
 

 

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS B.D.I.: 28,82%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO 1 R$ 9.408,96 R$ 9.408,96 8,16 %
 1.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176 R$ 41,50 R$ 53,46 R$ 9.408,96 8,16 %
 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 R$ 676,41 R$ 676,41 0,59 %

 2.1  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 3,99 R$ 51,98 R$ 66,96 R$ 267,17 0,23 %

 2.2  97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30,45 R$ 10,44 R$ 13,44 R$ 409,24 0,36 %

 3   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 R$ 829,30 R$ 829,30 0,72 %

 3.1  96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,5 R$ 85,28 R$ 109,85 R$ 164,77 0,14 %

 3.2  96526 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 2,805 R$ 183,91 R$ 236,91 R$ 664,53 0,58 %

 4   INFRAESTRUTURA 1 R$ 7.368,85 R$ 7.368,85 6,39 %

 4.1  104486 SINAPI
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022

m³ 0,7672 R$ 3.392,22 R$ 4.369,85 R$ 3.352,54 2,91 %

 4.2  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 67,32 R$ 46,32 R$ 59,66 R$ 4.016,31 3,48 %

 5   SUPRAESTRUTURA 1 R$ 7.750,99 R$ 7.750,99 6,72 %

 5.1  104486 SINAPI
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022

m³ 1,6093 R$ 3.392,22 R$ 4.369,85 R$ 7.032,18 6,10 %

 5.2  93187 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024

M 5 R$ 70,83 R$ 91,24 R$ 456,20 0,40 %

 5.3  93197 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* 
CM. AF_03/2024

M 3,8 R$ 53,65 R$ 69,11 R$ 262,61 0,23 %

 6   ALVENARIA DE FECHAMENTO 1 R$ 23.438,15 R$ 23.438,15 20,33 %

 6.1  103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 77,8 R$ 89,86 R$ 115,75 R$ 9.005,35 7,81 %

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ARTUR SANTOS 
POVOADO CUCUPIRA

Bancos SINAPI - 12/2025 - 
AL - ORSE - 11/2025 - SE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Encargos Sociais 
Desonerado
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS
 6.2  87904 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 180,05 R$ 7,87 R$ 10,13 R$ 1.823,90 1,58 %

 6.3  87777 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 180,05 R$ 54,37 R$ 70,03 R$ 12.608,90 10,94 %

 7   PISO 1 R$ 13.365,33 R$ 13.365,33 11,59 %

 7.1  101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 56 R$ 94,86 R$ 122,19 R$ 6.842,64 5,94 %

 7.2  00004786 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR 
PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)

m² 41 R$ 123,50 R$ 159,09 R$ 6.522,69 5,66 %

 8   COBERTA 1 R$ 23.044,11 R$ 23.044,11 19,99 %

 8.1  92548 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025

UN 1 R$ 1.264,78 R$ 1.629,28 R$ 1.629,28 1,41 %

 8.2  92540 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 63 R$ 77,87 R$ 100,31 R$ 6.319,53 5,48 %

 8.3  105082 SINAPI
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024

M 50 R$ 55,26 R$ 71,18 R$ 3.559,00 3,09 %

 8.4  94204 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 63 R$ 42,23 R$ 54,40 R$ 3.427,20 2,97 %

 8.5  96486 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 41 R$ 88,42 R$ 113,90 R$ 4.669,90 4,05 %

 8.6  94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 8 R$ 209,46 R$ 269,82 R$ 2.158,56 1,87 %

 8.7  89675 SINAPI
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 6 R$ 69,54 R$ 89,58 R$ 537,48 0,47 %

 8.8  89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 12 R$ 48,08 R$ 61,93 R$ 743,16 0,64 %

 9   ESQUADRIAS 1 R$ 5.870,37 R$ 5.870,37 5,09 %

 9.1  100694 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 
SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1 R$ 2.454,20 R$ 3.161,50 R$ 3.161,50 2,74 %
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS

 9.2  94573 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 3 R$ 564,73 R$ 727,48 R$ 2.182,44 1,89 %

 9.3  7846 ORSE Soleira em granito verde ubatuba, l = 18 cm, e = 2 cm m 3,05 R$ 133,99 R$ 172,60 R$ 526,43 0,46 %
 10   PINTURA E REVESTIMENTO 1 R$ 9.146,98 R$ 9.146,98 7,94 %

 10.1  88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 127,4 R$ 4,46 R$ 5,74 R$ 731,27 0,63 %

 10.2  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 127,4 R$ 15,63 R$ 20,13 R$ 2.564,56 2,22 %

 10.3  2288 ORSE
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica 
convencional

m² 127,4 R$ 19,31 R$ 24,87 R$ 3.168,43 2,75 %

 10.4  4442 ORSE
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, 
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização 
de base ou emboço - Rev 04

m² 5,2 R$ 80,02 R$ 103,08 R$ 536,01 0,46 %

 10.5  87275 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 23,4 R$ 71,22 R$ 91,74 R$ 2.146,71 1,86 %

 11   ELÉTRICA 1 R$ 5.557,07 R$ 5.557,07 4,82 %
 11.1  642 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" un 6 R$ 304,91 R$ 392,78 R$ 2.356,68 2,04 %

 11.2  3285 ORSE
Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível 
sanfonado Ø 3/4"

pt 1 R$ 215,15 R$ 277,15 R$ 277,15 0,24 %

 11.3  3293 ORSE
Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de ferro 
galvanizado aparente  Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a, inclusive aterramento

pt 2 R$ 346,32 R$ 446,12 R$ 892,24 0,77 %

 11.4  8244 ORSE
Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível 
sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvce 
aterramento

pt 6 R$ 262,77 R$ 338,50 R$ 2.031,00 1,76 %

 12   REFRIGERAÇÃO 1 R$ 8.816,69 R$ 8.816,69 7,65 %
 12.1   TUBULAÇÃO DE COBRE 1 R$ 1.630,95 R$ 1.630,95 1,41 %

 12.1.1  97329 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 15 R$ 57,40 R$ 73,94 R$ 1.109,10 0,96 %

 12.1.2  97327 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 15 R$ 27,01 R$ 34,79 R$ 521,85 0,45 %

 12.2   DRENOS 1 R$ 462,58 R$ 462,58 0,40 %

 Rua do Comércio, 03, Centro – BOLSO. 57.380-000 – São Brás – Para o
e-mail. protocolo.prefeituradesaobras@gmail.com - TEL:. 82 3555-1162 – C.N.P.J. 12.207.437/0001-80. 



 

 

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS 12.2.1  89866 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 R$ 6,97 R$ 8,97 R$ 17,94 0,02 %

 12.2.2  89867 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 6 R$ 7,75 R$ 9,98 R$ 59,88 0,05 %

 12.2.3  89865 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 12 R$ 16,81 R$ 21,65 R$ 259,80 0,23 %

 12.2.4  2476 ORSE Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm     1/2" a 1" m 8 R$ 6,97 R$ 8,97 R$ 71,76 0,06 %

 12.2.5  2483 ORSE Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto  para tubulação  diâm    1/2" a 1" m 8 R$ 5,17 R$ 6,65 R$ 53,20 0,05 %

 12.3   CONDICIONADORES DE AR 1 R$ 6.723,16 R$ 6.723,16 5,83 %

 12.3.1  103247 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2 R$ 2.609,52 R$ 3.361,58 R$ 6.723,16 5,83 %

Total Geral: R$ 115.273,21

Total sem BDI: R$ 89.490,61
Total do BDI: R$ 25.782,60
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS B.D.I.: 28,82%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO
100,00%
9.408,96

35,00%
3.293,14

35,00%
3.293,14

30,00%
2.822,69

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%
676,41

100,00%
676,41

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
100,00%
829,30

100,00%
829,30

 4 INFRAESTRUTURA
100,00%
7.368,85

100,00%
7.368,85

 5 SUPRAESTRUTURA
100,00%
7.750,99

100,00%
7.750,99

 6 ALVENARIA DE FECHAMENTO
100,00%
23.438,15

50,00%
11.719,08

50,00%
11.719,08

 7 PISO
100,00%
13.365,33

30,00%
4.009,60

40,00%
5.346,13

30,00%
4.009,60

 8 COBERTA
100,00%
23.044,11

30,00%
6.913,23

50,00%
11.522,06

20,00%
4.608,82

 9 ESQUADRIAS
100,00%
5.870,37

100,00%
5.870,37

 10 PINTURA E REVESTIMENTO
100,00%
9.146,98

25,00%
2.286,75

75,00%
6.860,24

 11 ELÉTRICA
100,00%
5.557,07

50,00%
2.778,54

50,00%
2.778,54

 12 REFRIGERAÇÃO
100,00%
8.816,69

100,00%
8.816,69

36,92% 32,05% 31,03%
R$ 42.560,59 R$ 36.945,67 R$ 35.766,93

36,92% 68,97% 100,0%
R$ 42.560,59 R$ 79.506,26 R$ 115.273,21

Porcentagem:
Custo:

Porcentagem Acumulado:
Custo Acumulado:

Bancos SINAPI - 12/2025 - 
AL - ORSE - 11/2025 - SE

Cronograma Físico e Financeiro

OBRA: CONTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO 
ARTUR SANTOS POVOADO CUCUPIRA
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS

GRUPO A
1 3,00%

3,00%
GRUPO B

1 0,97%
0,97%

GRUPO C
1 0,80%

0,80%
GRUPO D

1 0,59%
0,59%

GRUPO E
1 6,16%

6,16%
GRUPO F

1 5,00%
2 3,00%
3 0,65%
4 4,50%

13,15%

28,82%

TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA

BDI - CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ARTUR SANTOS POVOADO CUCUPIRA
TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Administração Central

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS
Riscos

Total do Grupo

PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL

Risco
Total do Grupo

TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Financeiras

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)=

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL 
PREFEITO ARTUR SANTOS POVOADO CUCUPIRA

Encargos Sociais 
Desonerado

B.D.I.: 28,82%
Bancos SINAPI - 12/2025 - AL - ORSE - 11/2025 - 

SE

CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO)
Total do Grupo

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI: (((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

Lucro
Total do Grupo

TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )
ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL
COFINS - FEDERAL
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso Acumulado (%) Classificação

 87777 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

Massa Única Externa m² 180,05 70,03 12.608,90 10,94% 10,94% A

 104486 SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 
25 MPA. AF_11/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 2,37645 4.369,85 10.384,73 9,01% 19,95% A

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
H 176,0 53,46 9.408,96 8,16% 28,11% A

 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

Alvenaria de Vedação m² 77,8 115,75 9.005,35 7,81% 35,92% A

 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, 
ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

Pisos m² 56,0 122,19 6.842,64 5,94% 41,86% A

 103247 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 
12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PE

Instalações de ar condicionado UN 2,0 3.361,58 6.723,16 5,83% 47,69% A

 
00004786 

SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO 
COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO 
EXECUCAO)

Material m² 41,0 159,09 6.522,80 5,66% 53,35% A

 92540 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

Estrutura e Trama para 
Cobertura

m² 63,0 100,31 6.319,53 5,48% 58,83% A

 96486 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

Forros m² 41,0 113,90 4.669,90 4,05% 62,88% A

 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção 
Mecânica e Tratamento de Junta

m² 67,32 59,66 4.016,31 3,48% 66,37% A

 105082 SINAPI
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO 
RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024

Estruturas de Madeira M 50,0 71,18 3.559,00 3,09% 69,45% A

 94204 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para Cobertura m² 63,0 54,40 3.427,20 2,97% 72,43% A

 2288 ORSE
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta 
acrílica convencional

Latex PVA m² 127,4 24,87 3.168,43 2,75% 75,18% A

Curva ABC de Serviços

Bancos SINAPI - 12/2025 - AL - 
ORSE - 11/2025 - SE

B.D.I.: 28,82% Encargos Sociais Desonerado
OBRA: CONTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ARTUR SANTOS POVOADO 
CUCUPIRA
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 100694 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA 
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

Esquadrias - Portas UN 1,0 3.161,50 3.161,50 2,74% 77,92% A

 88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Pintura Interna m² 127,4 20,13 2.564,56 2,22% 80,14% B

 642 ORSE
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido 
embutido Ø 3/4"

Pontos de Suprimento de 
Energia Convencionais

un 6,0 392,78 2.356,68 2,04% 82,19% B

 94573 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 
VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ 
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 
ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

Esquadrias - Janelas m² 3,0 727,48 2.182,44 1,89% 84,08% B

 94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para Cobertura M 8,0 269,82 2.158,56 1,87% 85,95% B

 87275 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Revestimentos Cerâmicos 
Internos

m² 23,4 91,74 2.146,71 1,86% 87,82% B

 8244 ORSE
Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de 
pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), 
inclusive placa em pvce aterramento

Conversão InfoWOrca pt 6,0 338,50 2.031,00 1,76% 89,58% B

 87904 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Chapisco m² 180,05 10,13 1.823,90 1,58% 91,16% B

 92548 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 
MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_10/2025

Estrutura e Trama para 
Cobertura

UN 1,0 1.629,28 1.629,28 1,41% 92,57% B

 97329 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

Instalações de ar condicionado 
em cobre

M 15,0 73,94 1.109,10 0,96% 93,53% B

 3293 ORSE
Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com 
eletroduto de ferro galvanizado aparente  Ø 3/4", incluindo conjunto 
astop/30a, inclusive aterramento

Conversão InfoWOrca pt 2,0 446,12 892,24 0,77% 94,31% B

 89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas 
Pluviais - Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos
M 12,0 61,93 743,16 0,64% 94,95% B

 88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

Pintura Externa m² 127,4 5,74 731,27 0,63% 95,59% C
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e-mail. protocolo.prefeituradesaobras@gmail.com - TEL:. 82 3555-1162 – C.N.P.J. 12.207.437/0001-80.  



 

 

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS

 96526 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame)

m³ 2,805 236,91 664,53 0,58% 96,16% C

 89675 SINAPI
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas 
Pluviais - Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos
UN 6,0 89,58 537,48 0,47% 96,63% C

 4442 ORSE
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha 
lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, 
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

Azulejos e Cerâmicas m² 5,2 103,08 536,01 0,46% 97,10% C

 7846 ORSE Soleira em granito verde ubatuba, l = 18 cm, e = 2 cm Soleiras e Rodapés m 3,05 172,60 526,43 0,46% 97,55% C

 97327 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

Instalações de ar condicionado 
em cobre

M 15,0 34,79 521,85 0,45% 98,01% C

 93187 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 
*20* CM. AF_03/2024

Vergas, contravergas e fixação 
de alvenaria

M 5,0 91,24 456,20 0,40% 98,40% C

 97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 30,45 13,44 409,24 0,36% 98,76% C

 3285 ORSE
Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc 
flexível sanfonado Ø 3/4"

Conversão InfoWOrca pt 1,0 277,15 277,15 0,24% 99,00% C

 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m³ 3,99 66,96 267,17 0,23% 99,23% C

 93197 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

Vergas, contravergas e fixação 
de alvenaria

M 3,8 69,11 262,61 0,23% 99,46% C

 89865 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

Drenagem de ar condicionado M 12,0 21,65 259,80 0,23% 99,68% C

 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame)

m³ 1,5 109,85 164,77 0,14% 99,82% C

 2476 ORSE
Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm     1/2" a 
1"

Execução de Rasgos em 
Alvenaria e Concretos para 
Passagem de Tubulações

m 8,0 8,97 71,76 0,06% 99,89% C

 89867 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Drenagem de ar condicionado UN 6,0 9,98 59,88 0,05% 99,94% C

 2483 ORSE
Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto  para tubulação  
diâm    1/2" a 1"

Enchimento de Rasgos em 
Alvenaria ou Concreto

m 8,0 6,65 53,20 0,05% 99,98% C

 89866 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Drenagem de ar condicionado UN 2,0 8,97 17,94 0,02% 100,00% C

Total sem BDI: R$ 89.490,61
Total do BDI: R$ 25.782,60

Total Geral: R$ 115.273,21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS

HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Apêndice 2 – Encargos Sociais – Alagoas

ALAGOAS   VIGÊNCIA A PARTIR DE   01/2025

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

Rua do Comércio, 03, Centro – BOLSO. 57.380-000 – São Brás
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SECRETARIA DE OBRAS

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,05% Não incide 18,05% Não incide

B2 Feriados 4,67% Não incide 4,67% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%

B4 13º Salário 11,02% 8,33% 11,02% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,81% Não incide 1,81% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%

B9 Férias Gozadas 10,51% 7,95% 10,51% 7,95%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B Total 47,85% 17,64% 47,85% 17,64%

GRUPO B

GRUPO C
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C1 Aviso Prévio Indenizado 4,79% 3,62% 4,79% 3,62%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 3,51% 2,65% 3,51% 2,65%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,92% 2,21% 2,92% 2,21%

C5 Indenização Adicional 0,40% 0,30% 0,40% 0,30%

C Total 11,73% 8,87% 11,73% 8,87%

D1
Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar 
INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)

9,88% 3,43% 17,61% 6,49%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado 
e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,41% 0,31% 0,42% 0,32%

D Total 10,29% 3,74% 18,03% 6,81%

91,67% 52,05% 114,41% 70,12%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS B.D.I.: 
28,82%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO 1 9.408,96 9.408,96 8,16 %
 1.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176 41,50 53,46 9.408,96 8,16 %

Local Descrição Quantidade
3 MESES 176,0000000

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 676,41 676,41 0,59 %

 2.1  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 3,99 51,98 66,96 267,17 0,23 %

Local Descrição Quantidade
MURO 3,9900000

 2.2  97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30,45 10,44 13,44 409,24 0,36 %

Local Descrição Quantidade
PAREDE DA ESCOLA EXISTENTE 30,4500000

 3   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 829,30 829,30 0,72 %

 3.1  96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,5 85,28 109,85 164,77 0,14 %

Local Descrição Quantidade
BLOCOS 1,5000000

 3.2  96526 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 2,805 183,91 236,91 664,53 0,58 %

Local Descrição Quantidade
VIGA BADRAME 2,8050000

 4   INFRAESTRUTURA 1 7.368,85 7.368,85 6,39 %

 4.1  104486 SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 
25 MPA. AF_11/2022

m³ 0,7672 3.392,22 4.369,85 3.352,54 2,91 %

Local Descrição Quantidade
BLOCOS 0,0192000
VIGA BALDRAME 0,7480000

Fórmula
(0,5*0,5*1)*6

Fórmula

(8+5,30)*2*0,15

8,70*3,5

OBRA: CONTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ARTUR 
SANTOS POVOADO CUCUPIRA

Bancos SINAPI - 12/2025 - AL - 
ORSE - 11/2025 - SE

Fórmula
(44*4)

Fórmula

Orçamento Sintético

Fórmula

Encargos Sociais 
Desonerado

18,70*0,3*0,5

Fórmula
(0,4*0,4*,02)*6
18,70*0,2*0,2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS
 4.2  98557 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 67,32 46,32 59,66 4.016,31 3,48 %

Local Descrição Quantidade
VIGA BALDRAMES 11,2200000
ALVENARIA 56,1000000

 5   SUPRAESTRUTURA 1 7.750,99 7.750,99 6,72 %

 5.1  104486 SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 
25 MPA. AF_11/2022

m³ 1,60925 3.392,22 4.369,85 7.032,18 6,10 %

Local Descrição Quantidade
COLUNAS 0,9000000
VIGA SUPERIOR 0,7012500
PILARES DO PASSEIO 0,0000000
BLOCOS DOS PILARES DO PASSEIO 0,0080000

 5.2  93187 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 
*20* CM. AF_03/2024

M 5 70,83 91,24 456,20 0,40 %

Local Descrição Quantidade
VERGA DA JANELAS E PORTA 5,0000000

 5.3  93197 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 3,8 53,65 69,11 262,61 0,23 %

Local Descrição Quantidade
CONTRA VERGA DA JANELA 3,8000000

 6   ALVENARIA DE FECHAMENTO 1 23.438,15 23.438,15 20,33 %

 6.1  103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 77,8 89,86 115,75 9.005,35 7,81 %

Local Descrição Quantidade
FECHAMENTO 74,8000000
ALVENARIA DE LIMITE DO ACESSO NO PISO 3,0000000

 6.2  87904 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 180,05 7,87 10,13 1.823,90 1,58 %

Local Descrição Quantidade
ALVENARIA NOVA 149,6000000

Fórmula
18,7*0,60

(18,70*1,5)*2

(0,15*0,15*3)4
0,2*0,2*0,2

Fórmula

Fórmula
(0,15*0,25*4)*6
18,7*0,15*0,25

Fórmula
18,70*4
10*0,3

5

Fórmula
3,8

Fórmula
(18,70*4)*2
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRASALVENARIA EXISTENTE 30,4500000

 6.3  87777 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 180,05 54,37 70,03 12.608,90 10,94 %

Local Descrição Quantidade
ALVENARIA NOVA 149,6000000
ALVENARIA EXISTENTE 30,4500000

 7   PISO 1 13.365,33 13.365,33 11,59 %

 7.1  101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, 
ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

m² 56 94,86 122,19 6.842,64 5,94 %

Local Descrição Quantidade
SALA DE AULA 41,0000000
PASSEIO DE ACESSO A SALA DE AULA 15,0000000

 7.2  00004786 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO 
COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO 
EXECUCAO)

m² 41 123,50 159,09 6.522,69 5,66 %

Local Descrição Quantidade
SALA DE AULA 41,0000000

 8   COBERTA 1 23.044,11 23.044,11 19,99 %

 8.1  92548 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 
MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_10/2025

UN 1 1.264,78 1.629,28 1.629,28 1,41 %

Local Descrição Quantidade
SALA DE AULA NO MEIO 1,0000000

 8.2  92540 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 63 77,87 100,31 6.319,53 5,48 %

Local Descrição Quantidade
SALA DE AULA 45,0000000
PASSEIO 18,0000000

 8.3  105082 SINAPI
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO 
RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024

M 50 55,26 71,18 3.559,00 3,09 %

Local Descrição Quantidade

Fórmula
(18,70*4)*2

8,7*3,5

Fórmula

8,7*3,5

41

Fórmula
1

41
10*1,5

Fórmula

Fórmula

Fórmula
45

10*1,80
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRASSALA DE AULA 40,0000000
PASSEIO 10,0000000

 8.4  94204 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m² 63 42,23 54,40 3.427,20 2,97 %

Local Descrição Quantidade
SALA DE AULA 45,0000000
PASSEIO 18,0000000

 8.5  96486 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 41 88,42 113,90 4.669,90 4,05 %

Local Descrição Quantidade
SALA DE AULA 41,0000000

 8.6  94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 8 209,46 269,82 2.158,56 1,87 %

Local Descrição Quantidade
SALA NOVA 8,0000000

 8.7  89675 SINAPI
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 6 69,54 89,58 537,48 0,47 %

Local Descrição Quantidade
SALA NOVA DUAS SAIDAS 6,0000000

 8.8  89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 12 48,08 61,93 743,16 0,64 %

Local Descrição Quantidade
SALA NOVA DUAS SAINDA 12,0000000

 9   ESQUADRIAS 1 5.870,37 5.870,37 5,09 %

 9.1  100694 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA 
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

UN 1 2.454,20 3.161,50 3.161,50 2,74 %

Local Descrição Quantidade
PORTA DA SALA 1,0000000

5*8
10

Fórmula
41

Fórmula

Fórmula
45

10*1,80

Fórmula
12

Fórmula

8

Fórmula
6

1
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS

 9.2  94573 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 
VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ 
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 
ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 3 564,73 727,48 2.182,44 1,89 %

Local Descrição Quantidade
JANELA DA SALA 3,0000000

 9.3  7846 ORSE Soleira em granito verde ubatuba, l = 18 cm, e = 2 cm m 3,05 133,99 172,60 526,43 0,46 %
Local Descrição Quantidade

JANELA 3,0500000
 10   PINTURA E REVESTIMENTO 1 9.146,98 9.146,98 7,94 %

 10.1  88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 127,4 4,46 5,74 731,27 0,63 %

Local Descrição Quantidade
INTERNO 52,6000000
EXTERNO 74,8000000

 10.2  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 127,4 15,63 20,13 2.564,56 2,22 %

Local Descrição Quantidade
INTERNO 52,6000000
EXTERNO 74,8000000

 10.3  2288 ORSE
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta 
acrílica convencional

m² 127,4 19,31 24,87 3.168,43 2,75 %

Local Descrição Quantidade
INTERNO 52,6000000
EXTERNO 74,8000000

 10.4  4442 ORSE
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha 
lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, 
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

m² 5,2 80,02 103,08 536,01 0,46 %

Local Descrição Quantidade
INTERNO 5,2000000

 10.5  87275 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 23,4 71,22 91,74 2.146,71 1,86 %

Fórmula
3,05

Fórmula

Fórmula
3*1

26,30*2
18,7*4

Fórmula

26,3*2
18,7*4

Fórmula

26*0,20

26,3*2
18,7*4

Fórmula
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRASLocal Descrição Quantidade
INTERNO 23,4000000

 11   ELÉTRICA 1 5.557,07 5.557,07 4,82 %

 11.1  642 ORSE
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido 
Ø 3/4"

un 6 304,91 392,78 2.356,68 2,04 %

 11.2  3285 ORSE
Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc 
flexível sanfonado Ø 3/4"

pt 1 215,15 277,15 277,15 0,24 %

 11.3  3293 ORSE
Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com 
eletroduto de ferro galvanizado aparente  Ø 3/4", incluindo conjunto 
astop/30a, inclusive aterramento

pt 2 346,32 446,12 892,24 0,77 %

 11.4  8244 ORSE
Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de 
pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), 
inclusive placa em pvce aterramento

pt 6 262,77 338,50 2.031,00 1,76 %

 12   REFRIGERAÇÃO 1 8.816,69 8.816,69 7,65 %
 12.1   TUBULAÇÃO DE COBRE 1 1.630,95 1.630,95 1,41 %

 12.1.1  97329 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

M 15 57,40 73,94 1.109,10 0,96 %

Local Descrição Quantidade
DOIS AR 15,0000000

 12.1.2  97327 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

M 15 27,01 34,79 521,85 0,45 %

Local Descrição Quantidade
DOIS AR 15,0000000

 12.2   DRENOS 1 462,58 462,58 0,40 %

 12.2.1  89866 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 6,97 8,97 17,94 0,02 %

Local Descrição Quantidade
DOIS AR 2,0000000

 12.2.2  89867 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 6 7,75 9,98 59,88 0,05 %

Local Descrição Quantidade

Fórmula
26*0,90

15

Fórmula
2

Fórmula
15

Fórmula

Fórmula
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRASDOIS AR 6,0000000

 12.2.3  89865 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

M 12 16,81 21,65 259,80 0,23 %

Local Descrição Quantidade
DOIS AR 12,0000000

 12.2.4  2476 ORSE
Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm     1/2" a 
1"

m 8 6,97 8,97 71,76 0,06 %

Local Descrição Quantidade
DOIS AR 8,0000000

 12.2.5  2483 ORSE
Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto  para tubulação  
diâm    1/2" a 1"

m 8 5,17 6,65 53,20 0,05 %

Local Descrição Quantidade
DOIS AR 8,0000000

 12.3   CONDICIONADORES DE AR 1 6.723,16 6.723,16 5,83 %

 12.3.1  103247 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 
12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PE

UN 2 2.609,52 3.361,58 6.723,16 5,83 %

12

Fórmula
8

6

Fórmula

Total do BDI: R$ 25.782,60
Total Geral: R$ 115.273,21

Fórmula
8

Total sem BDI: R$ 89.490,61
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS B.D.I.: 28,82%

 1 ADMINISTRAÇÃO 9.408,96
 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 41,50 41,50

Composição Auxiliar  95405 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,75 0,75

Insumo  00043463 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00043487 SINAPI
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,01 2,01

Insumo  00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 35,42 35,42

MO sem LS => 36,17 LS => 0,00 MO com LS => 36,17

Valor do BDI => 11,96 53,46

Quant. => 176,00
Preço Total 

=>
9.408,96

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 676,41
 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,0000000 51,98 51,98

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1957000 19,74 43,34
Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3541000 24,41 8,64

MO sem LS => 36,72 LS => 0,00 MO com LS => 36,72

Valor do BDI => 14,98 66,96

Quant. => 3,99
Preço Total 

=>
267,17

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Encargos 
Complementares

Encargos Sociais 
Desonerado

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Livro SINAPI: Cálculos e 

Encargos 
Complementares

Encargos 
Complementares

Encargos 
Complementares

Encargos 
Complementares

Encargos 
Complementares

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

OBRA: CONTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ARTUR SANTOS 
POVOADO CUCUPIRA

Bancos SINAPI - 12/2025 - AL - 
ORSE - 11/2025 - SE
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRASComposição  97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 10,44 10,44

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1151000 24,41 2,80
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3872000 19,74 7,64

MO sem LS => 7,44 LS => 0,00 MO com LS => 7,44

Valor do BDI => 3,00 13,44

Quant. => 30,45
Preço Total 

=>
409,24

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 829,30
 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,0000000 85,28 85,28

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9660000 24,41 23,58
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1260000 19,74 61,70

MO sem LS => 60,76 LS => 0,00 MO com LS => 60,76

Valor do BDI => 24,57 109,85

Quant. => 1,50
Preço Total 

=>
164,77

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96526 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,0000000 183,91 183,91

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7020000 24,41 65,95
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,9760000 19,74 117,96

MO sem LS => 131,86 LS => 0,00 MO com LS => 131,86

Valor do BDI => 53,00 236,91

Quant. => 2,805
Preço Total 

=>
664,53

 4 INFRAESTRUTURA 7.368,85
 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104486 SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 
25 MPA. AF_11/2022

m³ 1,0000000 3.392,22 3.392,22

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e 
Livro SINAPI: Cálculos e 

Valor com BDI =>

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Livro SINAPI: Cálculos e 

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e 
Livro SINAPI: Cálculos e 
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS
Composição Auxiliar  92770 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,5686000 13,09 112,16

Composição Auxiliar  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 0,7697000 18,26 14,05

Composição Auxiliar  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,6157000 10,32 47,63

Composição Auxiliar  92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,8202000 13,72 189,61

Composição Auxiliar  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,8152000 12,18 241,34

Composição Auxiliar  92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,0102000 14,23 113,98

Composição Auxiliar  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 0,4461000 19,82 8,84

Composição Auxiliar  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,6967000 14,68 39,58

Composição Auxiliar  92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,5540000 13,53 7,49

Composição Auxiliar  96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,0931000 735,17 68,44

Composição Auxiliar  104920 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 3,3822000 11,66 39,43

Composição Auxiliar  92451 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m² 2,0916000 205,16 429,11

Composição Auxiliar  92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0504000 14,17 14,88

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame)

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame)

Fôrmas para Estruturas de 
Concreto Armado

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame)

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame)
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS

Composição Auxiliar  103682 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 
TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022

m³ 0,7623000 987,11 752,47

Composição Auxiliar  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 0,4060000 16,76 6,80

Composição Auxiliar  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 6,1683000 14,81 91,35

Composição Auxiliar  96539 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 3,5856000 132,17 473,90

Composição Auxiliar  92415 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,5027000 155,48 233,63

Composição Auxiliar  103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022

m³ 0,1445000 970,90 140,29

Composição Auxiliar  92510 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 5,0823000 72,26 367,24

MO sem LS => 720,51 LS => 0,00 MO com LS => 720,51

Valor do BDI => 977,63 4.369,85

Quant. => 0,7672
Preço Total 

=>
3.352,54

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1,0000000 46,32 46,32

Composição Auxiliar  88243 SINAPI
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0969000 20,56 1,99

Composição Auxiliar  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299000 24,80 10,66

Insumo  00000626 SINAPI

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A 
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE 
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO 
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

KG 1,5000000 22,45 33,67

MO sem LS => 9,46 LS => 0,00 MO com LS => 9,46

Valor do BDI => 13,34 59,66

Concretagem para 
Estruturas de Concreto 

Armado

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame)
Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame)

Impermeabilização, 
Proteção Mecânica e 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame)

Fôrmas para Estruturas de 
Concreto Armado

Concretagem para 
Estruturas de Concreto 

Armado

Fôrmas para Estruturas de 
Concreto Armado

Valor com BDI =>

Tipo
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS Quant. => 67,32
Preço Total 

=>
4.016,31

 5 SUPRAESTRUTURA 7.750,99
 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104486 SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 
25 MPA. AF_11/2022

m³ 1,0000000 3.392,22 3.392,22

Composição Auxiliar  92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,5686000 13,09 112,16

Composição Auxiliar  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 0,7697000 18,26 14,05

Composição Auxiliar  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,6157000 10,32 47,63

Composição Auxiliar  92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,8202000 13,72 189,61

Composição Auxiliar  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,8152000 12,18 241,34

Composição Auxiliar  92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,0102000 14,23 113,98

Composição Auxiliar  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 0,4461000 19,82 8,84

Composição Auxiliar  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,6967000 14,68 39,58

Composição Auxiliar  92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,5540000 13,53 7,49

Composição Auxiliar  96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,0931000 735,17 68,44

Composição Auxiliar  104920 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 3,3822000 11,66 39,43

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame)

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame)

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame)

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame)
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS

Composição Auxiliar  92451 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m² 2,0916000 205,16 429,11

Composição Auxiliar  92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0504000 14,17 14,88

Composição Auxiliar  103682 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 
TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022

m³ 0,7623000 987,11 752,47

Composição Auxiliar  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 0,4060000 16,76 6,80

Composição Auxiliar  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 6,1683000 14,81 91,35

Composição Auxiliar  96539 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 3,5856000 132,17 473,90

Composição Auxiliar  92415 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,5027000 155,48 233,63

Composição Auxiliar  103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022

m³ 0,1445000 970,90 140,29

Composição Auxiliar  92510 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 5,0823000 72,26 367,24

MO sem LS => 720,51 LS => 0,00 MO com LS => 720,51

Valor do BDI => 977,63 4.369,85

Quant. => 1,60925
Preço Total 

=>
7.032,18

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93187 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 
*20* CM. AF_03/2024

M 1,0000000 70,83 70,83

Composição Auxiliar  94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0430000 495,14 21,29

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame)

Fôrmas para Estruturas de 
Concreto Armado

Concretagem para 
Estruturas de Concreto 

Armado

Fôrmas para Estruturas de 
Concreto Armado

Valor com BDI =>

Tipo

Fôrmas para Estruturas de 
Concreto Armado

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado

Concretagem para 
Estruturas de Concreto 

Armado

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame)
Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame)

Vergas, contravergas e 
fixação de alvenaria

Produção de Concreto
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRASComposição Auxiliar  92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

m² 0,1140000 139,89 15,94

Composição Auxiliar  92802 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 
AF_06/2022

KG 0,7900000 11,19 8,84

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3060000 19,74 6,04
Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6120000 24,41 14,93

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,2030000 11,75 2,38

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 9,21 0,09

MO sem LS => 20,46 LS => 0,00 MO com LS => 20,46

Valor do BDI => 20,41 91,24

Quant. => 5,00
Preço Total 

=>
456,20

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93197 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 1,0000000 53,65 53,65

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1680000 19,74 3,31

Composição Auxiliar  94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0430000 495,14 21,29

Composição Auxiliar  92802 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 
AF_06/2022

KG 0,7900000 11,19 8,84

Composição Auxiliar  92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

m² 0,0760000 139,89 10,63

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3350000 24,41 8,17

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 9,21 0,09

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

MO sem LS => 12,65 LS => 0,00 MO com LS => 12,65

Valor do BDI => 15,46 69,11

Quant. => 3,80
Preço Total 

=>
262,61

Valor com BDI =>

Tipo
Vergas, contravergas e 

fixação de alvenaria

Fôrmas para Estruturas de 
Concreto Armado

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 
Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Produção de Concreto

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado

Fôrmas para Estruturas de 
Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS 6 ALVENARIA DE FECHAMENTO 23.438,15
 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 89,86 89,86

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 24,41 39,30
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 19,74 15,89

Composição Auxiliar  87292 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 574,03 5,22

Insumo  00034557 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X 
L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 2,21 0,92

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 45,17 0,22

Insumo  00007271 SINAPI
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A 
X C)

UN 28,3100000 1,00 28,31

MO sem LS => 41,10 LS => 0,00 MO com LS => 41,10

Valor do BDI => 25,89 115,75

Quant. => 77,80
Preço Total 

=>
9.005,35

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87904 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 7,87 7,87

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0575000 19,74 1,13

Composição Auxiliar  87377 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0037000 686,79 2,54

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1724000 24,41 4,20

MO sem LS => 4,51 LS => 0,00 MO com LS => 4,51

Valor do BDI => 2,26 10,13

Quant. => 180,05
Preço Total 

=>
1.823,90

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Argamassas

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Alvenaria de Vedação

Livro SINAPI: Cálculos e 

Tipo

Tipo

Chapisco

Livro SINAPI: Cálculos e 

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS

Composição  87777 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 1,0000000 54,37 54,37

Composição Auxiliar  87369 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0314000 705,86 22,16

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6790000 19,74 13,40
Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6790000 24,41 16,57

Insumo  00037411 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

m² 0,1388000 16,14 2,24

MO sem LS => 26,58 LS => 0,00 MO com LS => 26,58

Valor do BDI => 15,66 70,03

Quant. => 180,05
Preço Total 

=>
12.608,90

 7 PISO 13.365,33
 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, 
ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

m² 1,0000000 94,86 94,86

Composição Auxiliar  95282 SINAPI
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, 
MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. 
AF_05/2023

CHP 0,0070000 10,61 0,07

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1119000 24,41 2,73
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0466000 19,74 0,91

Insumo  00034492 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 
C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI 
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0,0814000 540,00 43,95

Insumo  00043146 SINAPI
ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO 
DE CONCRETO

KG 4,0000000 11,80 47,20

MO sem LS => 2,69 LS => 0,00 MO com LS => 2,69

Valor do BDI => 27,33 122,19

Quant. => 56,00
Preço Total 

=>
6.842,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00004786 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO 
COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO 
EXECUCAO)

m² 1,0000000 123,50 123,50

Massa Única Externa

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pisos

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 

Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos e 
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 159,09

Quant. => 41,00
Preço Total 

=>
6.522,69

 8 COBERTA 23.044,11
 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92548 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 
MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_10/2025

UN 1,0000000 1.264,78 1.264,78

Composição Auxiliar  92260 SINAPI

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, 
EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU 
IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_10/2025

UN 1,0000000 437,75 437,75

Composição Auxiliar  88239 SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,4195044 20,50 70,09

Composição Auxiliar  88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 12,3102157 24,01 295,56

Insumo  00004400 SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,5000000 15,75 55,12

Insumo  00006193 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,0000000 13,99 41,97

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 1,6500000 23,40 38,61

Insumo  00004425 SINAPI
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 14,0000000 20,94 293,16

Insumo  00021142 SINAPI
ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 
2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE 
TELHADO

UN 1,0000000 32,52 32,52

MO sem LS => 416,43 LS => 0,00 MO com LS => 416,43

Valor do BDI => 364,50 1.629,28

Quant. => 1,00
Preço Total 

=>
1.629,28

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Estrutura e Trama para 
Cobertura

Estrutura e Trama para 
Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS

Composição  92540 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_10/2025

m² 1,0000000 77,87 77,87

Composição Auxiliar  93281 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 0,0442000 20,01 0,88

Composição Auxiliar  93282 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

CHI 0,0894000 18,98 1,69

Composição Auxiliar  88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7172000 24,01 17,21

Composição Auxiliar  88239 SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,6116315 20,50 12,53

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0700000 25,91 1,81

Insumo  00004430 SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,9764633 9,90 19,56

Insumo  00004408 SINAPI
RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,3126500 1,88 6,22

Insumo  00004425 SINAPI
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,7698073 20,94 16,11

Insumo  00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,0300000 23,57 0,70
Insumo  00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 0,0500000 23,37 1,16

MO sem LS => 23,83 LS => 0,00 MO com LS => 23,83

Valor do BDI => 22,44 100,31

Quant. => 63,00
Preço Total 

=>
6.319,53

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  105082 SINAPI
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO 
RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024

M 1,0000000 55,26 55,26

Composição Auxiliar  88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4253900 24,01 10,21

Composição Auxiliar  88239 SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3038500 20,50 6,22

Composição Auxiliar  95140 SINAPI
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM 
ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,2796610 0,03 0,00

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Estrutura e Trama para 
Cobertura

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 

Equipamentos
Custos Horários Produtivo 

e Improdutivo dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Estruturas de Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS
Insumo  00004425 SINAPI

VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,0915900 20,94 22,85

Insumo  00004335 SINAPI
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", 
COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA

UN 1,1000000 14,51 15,96

Insumo  00010527 SINAPI

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, 
TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M 
E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE 
LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 0,0007250 37,00 0,02

MO sem LS => 12,17 LS => 0,00 MO com LS => 12,17

Valor do BDI => 15,92 71,18

Quant. => 50,00
Preço Total 

=>
3.559,00

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94204 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 42,23 42,23

Composição Auxiliar  93282 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

CHI 0,0516000 18,98 0,97

Composição Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2540000 23,78 6,04
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5210000 19,74 10,28

Composição Auxiliar  93281 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 0,0372000 20,01 0,74

Insumo  00007173 SINAPI
TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO 
COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 
50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL 0,0275000 880,00 24,20

MO sem LS => 12,94 LS => 0,00 MO com LS => 12,94

Valor do BDI => 12,17 54,40

Quant. => 63,00
Preço Total 

=>
3.427,20

 8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96486 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 1,0000000 88,42 88,42

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Forros

Telhamento para 
Cobertura

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 

Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos e 
Livro SINAPI: Cálculos e 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 

Equipamentos

Material
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRASComposição Auxiliar  88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,6000000 19,63 11,77

Insumo  00039443 SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA 
E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 
MM

UN 2,2134000 0,25 0,55

Insumo  00040552 SINAPI
PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,0336000 49,35 1,65

Insumo  00040547 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM 
X 19 MM

CENTO 0,0123000 28,78 0,35

Insumo  00039430 SINAPI
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO 
GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL 
TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

UN 1,2267000 2,62 3,21

Insumo  00039427 SINAPI
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA 
ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), 
COMPRIMENTO 3 M

M 3,5470000 6,95 24,65

Insumo  00036225 SINAPI
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, 
ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M 
(SEM COLOCACAO)

m² 1,0363000 43,56 45,14

Insumo  00043131 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 
BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM 
(0,0713 KG/M)

KG 0,0370000 29,79 1,10

MO sem LS => 8,85 LS => 0,00 MO com LS => 8,85

Valor do BDI => 25,48 113,90

Quant. => 41,00
Preço Total 

=>
4.669,90

 8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 1,0000000 209,46 209,46

Composição Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5390000 23,78 12,81

Composição Auxiliar  93281 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 0,0132000 20,01 0,26

Composição Auxiliar  93282 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

CHI 0,0183000 18,98 0,34

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 19,74 12,49
Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,1800000 254,76 45,85

Insumo  00005104 SINAPI
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 
MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0049000 70,37 0,34

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Material

Tipo

Telhamento para 
Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e 
Custos Horários Produtivo 

e Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 

Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Rua do Comércio, 03, Centro – BOLSO. 57.380-000 – São Brás – Para o
e-mail. protocolo.prefeituradesaobras@gmail.com - TEL:. 82 3555-1162 – C.N.P.J. 12.207.437/0001-80. 



 

 

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRASInsumo  00040784 SINAPI
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 
CORTE 100 CM

M 1,0500000 123,24 129,40

Insumo  00000142 SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,1610000 45,99 7,40

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0250000 23,00 0,57

MO sem LS => 18,80 LS => 0,00 MO com LS => 18,80

Valor do BDI => 60,36 269,82

Quant. => 8,00
Preço Total 

=>
2.158,56

 8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89675 SINAPI
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,0000000 69,54 69,54

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1819000 20,11 3,65

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1819000 28,52 5,18

Insumo  00000299 SINAPI
ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE 
REFORCADA ESGOTO PREDIAL

UN 2,0000000 4,30 8,60

Insumo  00020183 SINAPI
TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 49,56 49,56

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM 
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, 
ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 22,23 2,55

MO sem LS => 6,87 LS => 0,00 MO com LS => 6,87

Valor do BDI => 20,04 89,58

Quant. => 6,00
Preço Total 

=>
537,48

 8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 1,0000000 48,08 48,08

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4024000 20,11 8,09

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4024000 28,52 11,47

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0224000 1,98 0,04

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Prediais de 
Águas Pluviais - Tubos, 

Conexões, Caixas e Ralos
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Prediais de 
Águas Pluviais - Tubos, 

Conexões, Caixas e Ralos
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRASInsumo  00009841 SINAPI
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M 1,0353000 27,51 28,48

MO sem LS => 15,20 LS => 0,00 MO com LS => 15,20

Valor do BDI => 13,85 61,93

Quant. => 12,00
Preço Total 

=>
743,16

 9 ESQUADRIAS 5.870,37
 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100694 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA 
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

UN 1,0000000 2.454,20 2.454,20

Composição Auxiliar  100660 SINAPI
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

M 10,0000000 7,08 70,80

Composição Auxiliar  91292 SINAPI
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 335,06 335,06

Composição Auxiliar  91299 SINAPI
PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 
SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 1.936,41 1.936,41

Composição Auxiliar  91304 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

UN 1,0000000 111,93 111,93

MO sem LS => 249,76 LS => 0,00 MO com LS => 249,76

Valor do BDI => 707,30 3.161,50

Quant. => 1,00
Preço Total 

=>
3.161,50

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS

Composição  94573 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 
VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ 
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 
ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 1,0000000 564,73 564,73

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1559386 19,74 3,07
Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3118773 24,41 7,61

Insumo  00034364 SINAPI

JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM 
(A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO 
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, 
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 0,5560000 961,17 534,41

Insumo  00004377 SINAPI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 
COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 7,3000000 0,19 1,38

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6010714 30,39 18,26

MO sem LS => 7,86 LS => 0,00 MO com LS => 7,86

Valor do BDI => 162,75 727,48

Quant. => 3,00
Preço Total 

=>
2.182,44

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7846 ORSE Soleira em granito verde ubatuba, l = 18 cm, e = 2 cm m 1,0000000 133,99 133,99

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  7563 ORSE Soleira granito polido verde ubatuba 18 x 2cm m 1,0000000 116,27 116,27

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,7000000 3,73 2,61

Insumo
 

00004750/SI
NAPI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,7000000 20,44 14,30

Composição  1906 ORSE
Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e 
transporte

m³ 0,0020000 422,06 0,84

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  7563 ORSE Soleira granito polido verde ubatuba 18 x 2cm m 1,0000000 116,27 116,27

Insumo
 

00012895/SI
NAPI 

ORSE
Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, 
sem jugular (classe b)

un 0,0004248 13,50 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002800 18,75 0,00

Esquadrias - Janelas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Material

Material

Mão de Obra

Argamassas

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Soleiras e Rodapés

Tipo
Material

Provisórios

Material

Rua do Comércio, 03, Centro – BOLSO. 57.380-000 – São Brás – Para o
e-mail. protocolo.prefeituradesaobras@gmail.com - TEL:. 82 3555-1162 – C.N.P.J. 12.207.437/0001-80. 



 

 

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS
Insumo

 
00012894/SI

NAPI 
ORSE

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul)

un 0,0001416 20,11 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000700 28,00 0,00
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001400 15,40 0,00

Insumo
 

00012893/SI
NAPI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0005664 73,93 0,04

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0010620 193,04 0,20
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002832 300,00 0,08
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0031860 205,00 0,65
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0465328 4,50 0,20
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0004900 10,22 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0012744 18,00 0,02
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001400 13,52 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0005664 6,00 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000700 319,90 0,02
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0031860 4,81 0,01

Insumo
 

00012892/SI
NAPI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0016284 10,87 0,01

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0720744 14,00 1,00

Insumo  10761 ORSE
Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 
manteiga)

un 0,0720744 5,00 0,36

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0004900 11,60 0,00
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002800 18,80 0,00
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001400 44,00 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003500 12,90 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0031860 12,54 0,03
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000700 25,95 0,00

Insumo
 

00004750/SI
NAPI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,7000000 20,44 14,30

Insumo
 

00001379/SI
NAPI 

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,6000000 0,80 0,48

Insumo
 

00006111/SI
NAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0080000 14,58 0,11

Serviços
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material

Material

Material

Material
Material
Material

Material

Serviços
Material

Material
Material
Material

Material

Material

Serviços

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Rua do Comércio, 03, Centro – BOLSO. 57.380-000 – São Brás – Para o
e-mail. protocolo.prefeituradesaobras@gmail.com - TEL:. 82 3555-1162 – C.N.P.J. 12.207.437/0001-80. 



 

 

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS
Insumo

 
00000370/SI

NAPI 
ORSE

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 
transporte)

m³ 0,0021600 100,00 0,21

Insumo
 

00002711/SI
NAPI 

ORSE
Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, 
pneu com camara

un 0,0000016 195,80 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000008 37,80 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000016 36,90 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000024 18,58 0,00

MO sem LS => 14,41 LS => 0,00 MO com LS => 14,41

Valor do BDI => 38,61 172,60

Quant. => 3,05
Preço Total 

=>
526,43

 10 PINTURA E REVESTIMENTO 9.146,98
 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 4,46 4,46

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092000 19,74 0,18
Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0566000 26,10 1,47

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,2947200 9,54 2,81

MO sem LS => 1,15 LS => 0,00 MO com LS => 1,15

Valor do BDI => 1,28 5,74

Quant. => 127,40
Preço Total 

=>
731,27

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1,0000000 15,63 15,63

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3610000 26,10 9,42
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1203000 19,74 2,37

Insumo  00003767 SINAPI
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, 
COR VERMELHA

UN 0,0802000 0,95 0,07

Insumo  00043626 SINAPI
MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES 
INTERNOS

KG 1,3389000 2,82 3,77

MO sem LS => 8,23 LS => 0,00 MO com LS => 8,23

Valor do BDI => 4,50 20,13

Quant. => 127,40
Preço Total 

=>
2.564,56

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Externa

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS
 10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2288 ORSE
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta 
acrílica convencional

m² 1,0000000 19,31 19,31

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo
 

00006111/SI
NAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 14,58 2,91

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,86 0,77
Composição  10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,4000000 3,94 1,57

Insumo
 

00004783/SI
NAPI 

ORSE Pintor (horista) h 0,4000000 20,44 8,17

Insumo
 

00007356/SI
NAPI 

ORSE Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco l 0,1800000 32,87 5,91

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo
 

00006111/SI
NAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 14,58 2,91

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0449800 4,50 0,20
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 205,00 0,55
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01

Insumo
 

00002711/SI
NAPI 

ORSE
Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, 
pneu com camara

un 0,0000400 195,80 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,81 0,01

Insumo
 

00012892/SI
NAPI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 10,87 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000200 37,80 0,00
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 193,04 0,17
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03

Insumo
 

00012895/SI
NAPI 

ORSE
Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, 
sem jugular (classe b)

un 0,0003600 13,50 0,00

Insumo  10761 ORSE
Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 
manteiga)

un 0,0610800 5,00 0,30

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000400 36,90 0,00
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07

Tipo

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Mão de Obra

Material
Material

Latex PVA

Tipo

Mão de Obra

Provisórios
Provisórios

Mão de Obra

Material
Serviços

Material

Serviços

Material
Serviços

Material
Material

Material

Material

Material

Material
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRASInsumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,00 0,00

Insumo
 

00012894/SI
NAPI 

ORSE
Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul)

un 0,0001200 20,11 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000600 18,58 0,00

Insumo
 

00012893/SI
NAPI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004800 73,93 0,03

Insumo  10583 ORSE Trincha 3" un 0,0018000 11,98 0,02
Insumo  4725 ORSE Espátula un 0,0001600 16,82 0,00
Insumo  11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm un 0,0009200 26,00 0,02
Insumo  11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,0000400 269,00 0,01

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0002000 12,90 0,00

Insumo  11251 ORSE Pincel de seda 2" un 0,0018000 27,48 0,04

Insumo
 

00004783/SI
NAPI 

ORSE Pintor (horista) h 0,4000000 20,44 8,17

Insumo
 

00007356/SI
NAPI 

ORSE Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco l 0,1800000 32,87 5,91

MO sem LS => 11,08 LS => 0,00 MO com LS => 11,08

Valor do BDI => 5,56 24,87

Quant. => 127,40
Preço Total 

=>
3.168,43

 10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4442 ORSE
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha 
lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, 
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

m² 1,0000000 80,02 80,02

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo
 

00006111/SI
NAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3400000 14,58 4,95

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,4000000 3,73 1,49
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3400000 3,86 1,31

Insumo  2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg 0,6600000 3,50 2,31
Composição  3407 ORSE Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar kg 4,0000000 1,55 6,20

Insumo  3966 ORSE Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo ou similar m² 1,0500000 52,83 55,47

Material
Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material
Material

Provisórios
Material

Argamassas
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Azulejos e Cerâmicas

Tipo

Mão de Obra

Provisórios
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS
Insumo

 
00004750/SI

NAPI 
ORSE Pedreiro (horista) h 0,4000000 20,44 8,17

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo
 

00006111/SI
NAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3680000 14,58 5,36

Insumo
 

00012895/SI
NAPI 

ORSE
Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, 
sem jugular (classe b)

un 0,0004608 13,50 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0001600 18,75 0,00

Insumo
 

00012894/SI
NAPI 

ORSE
Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul)

un 0,0001536 20,11 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000400 28,00 0,00
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000800 15,40 0,00

Insumo
 

00012893/SI
NAPI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0006144 73,93 0,04

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0011520 193,04 0,22
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003072 300,00 0,09
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0034560 205,00 0,70
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0607888 4,50 0,27
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0002800 10,22 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0013824 18,00 0,02
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000800 13,52 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0006144 6,00 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000400 319,90 0,01
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0034560 4,81 0,01

Insumo
 

00012892/SI
NAPI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0017664 10,87 0,01

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0781824 14,00 1,09

Insumo  10761 ORSE
Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 
manteiga)

un 0,0781824 5,00 0,39

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0002800 11,60 0,00
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0001600 18,80 0,00
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000800 44,00 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0002000 12,90 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0034560 12,54 0,04

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Material

Material

Material
Serviços
Material
Material

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material
Material
Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Serviços
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRASInsumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000400 25,95 0,00

Insumo
 

00002711/SI
NAPI 

ORSE
Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, 
pneu com camara

un 0,0000736 195,80 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000368 37,80 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000736 36,90 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001104 18,58 0,00
Insumo  2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg 0,6600000 3,50 2,31
Insumo  2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg 3,3600000 1,73 5,81
Insumo  3966 ORSE Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo ou similar m² 1,0500000 52,83 55,47

Insumo
 

00004750/SI
NAPI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,4000000 20,44 8,17

MO sem LS => 13,53 LS => 0,00 MO com LS => 13,53

Valor do BDI => 23,06 103,08

Quant. => 5,20
Preço Total 

=>
536,01

 10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87275 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 71,22 71,22

Composição Auxiliar  88256 SINAPI
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,8882000 24,29 21,57

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3669000 19,74 7,24
Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2220000 5,87 1,30
Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,8500000 1,00 6,85

Insumo  00000536 SINAPI
REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0932000 31,34 34,26

MO sem LS => 21,24 LS => 0,00 MO com LS => 21,24

Valor do BDI => 20,52 91,74

Quant. => 23,40
Preço Total 

=>
2.146,71

 11 ELÉTRICA 5.557,07
 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  642 ORSE
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido 
Ø 3/4"

un 1,0000000 304,91 304,91

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material
Material
Material
Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Pontos de Suprimento de 
Energia Convencionais

Tipo

Tipo

Revestimentos Cerâmicos 
Internos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Material
Material
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS
Insumo

 
00012001/SI

NAPI 
ORSE

Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto 
flexivel corrugado

un 1,0000000 5,42 5,42

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 5,0000000 3,73 18,65

Insumo
 

00002674/SI
NAPI 

ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva m 6,0000000 5,29 31,74

Insumo
 

00000939/SI
NAPI 

ORSE
Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 
450/750v,secao nominal 2,5 mm2

m 12,0000000 2,79 33,48

Insumo
 

00006111/SI
NAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 6,0000000 14,58 87,48

Insumo
 

00002436/SI
NAPI 

ORSE Eletricista (horista) h 5,0000000 20,44 102,20

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 6,0000000 3,86 23,16

Insumo
 

00020111/SI
NAPI 

ORSE
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 
20 m

un 0,1500000 12,46 1,86

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo
 

00012001/SI
NAPI 

ORSE
Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto 
flexivel corrugado

un 1,0000000 5,42 5,42

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0010000 170,60 0,17
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0010000 26,89 0,02
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0165000 193,04 3,18
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0198000 18,00 0,35
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 1,1198000 14,00 15,67
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0044000 300,00 1,32
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0005000 44,00 0,02

Insumo
 

00012895/SI
NAPI 

ORSE
Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, 
sem jugular (classe b)

un 0,0066000 13,50 0,08

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,8916000 4,50 4,01
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0495000 205,00 10,14

Insumo
 

00012893/SI
NAPI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0083000 73,93 0,61

Provisórios

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Material

Material

Material

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Serviços
Material
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS
Insumo

 
00012892/SI

NAPI 
ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0253000 10,87 0,27

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0495000 4,81 0,23
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0495000 12,54 0,62
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0088000 6,00 0,05
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0010000 47,69 0,04

Insumo
 

00012894/SI
NAPI 

ORSE
Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul)

un 0,0022000 20,11 0,04

Insumo  10761 ORSE
Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 
manteiga)

un 1,1198000 5,00 5,59

Insumo
 

00002674/SI
NAPI 

ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva m 6,0000000 5,29 31,74

Insumo
 

00000939/SI
NAPI 

ORSE
Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 
450/750v,secao nominal 2,5 mm2

m 12,0000000 2,79 33,48

Insumo
 

00006111/SI
NAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 6,0000000 14,58 87,48

Insumo
 

00002436/SI
NAPI 

ORSE Eletricista (horista) h 5,0000000 20,44 102,20

Insumo
 

00002711/SI
NAPI 

ORSE
Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, 
pneu com camara

un 0,0012000 195,80 0,23

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0006000 37,80 0,02
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0012000 36,90 0,04
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0018000 18,58 0,03

Insumo
 

00020111/SI
NAPI 

ORSE
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 
20 m

un 0,1500000 12,46 1,86

MO sem LS => 189,68 LS => 0,00 MO com LS => 189,68

Valor do BDI => 87,87 392,78

Quant. => 6,00
Preço Total 

=>
2.356,68

 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3285 ORSE
Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc 
flexível sanfonado Ø 3/4"

pt 1,0000000 215,15 215,15

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material
Material

Serviços
Material
Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Rua do Comércio, 03, Centro – BOLSO. 57.380-000 – São Brás – Para o
e-mail. protocolo.prefeituradesaobras@gmail.com - TEL:. 82 3555-1162 – C.N.P.J. 12.207.437/0001-80. 



 

 

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRASItem Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,0000000 3,86 11,58

Insumo
 

00006111/SI
NAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 3,0000000 14,58 43,74

Insumo  1121 ORSE Interruptor 03 seções simples de embutir com placa un 1,0000000 8,50 8,50

Insumo
 

00001872/SI
NAPI 

ORSE
Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel 
corrugado

un 1,0000000 2,10 2,10

Insumo
 

00020111/SI
NAPI 

ORSE
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 
20 m

un 0,1500000 12,46 1,86

Insumo
 

00002688/SI
NAPI 

ORSE Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm m 6,0000000 2,78 16,68

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 4,0000000 3,73 14,92

Insumo
 

00002436/SI
NAPI 

ORSE Eletricista (horista) h 4,0000000 20,44 81,76

Insumo
 

00000939/SI
NAPI 

ORSE
Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 
450/750v,secao nominal 2,5 mm2

m 12,0000000 2,79 33,48

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,5439000 4,50 2,44
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0315000 205,00 6,45
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,7126000 14,00 9,97
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0126000 18,00 0,22

Insumo
 

00002711/SI
NAPI 

ORSE
Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, 
pneu com camara

un 0,0006000 195,80 0,11

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0315000 4,81 0,15

Insumo
 

00012892/SI
NAPI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0161000 10,87 0,17

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0003000 37,80 0,01
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0105000 193,04 2,02
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0315000 12,54 0,39

Insumo
 

00012895/SI
NAPI 

ORSE
Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, 
sem jugular (classe b)

un 0,0042000 13,50 0,05

Provisórios

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material
Material
Material

Material

Material

Material

Provisórios

Mão de Obra

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Material

Material
Material
Serviços

Material
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRASInsumo  10761 ORSE
Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 
manteiga)

un 0,7126000 5,00 3,56

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0006000 36,90 0,02
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0028000 300,00 0,84
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0056000 6,00 0,03

Insumo
 

00012894/SI
NAPI 

ORSE
Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul)

un 0,0014000 20,11 0,02

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0009000 18,58 0,01

Insumo
 

00012893/SI
NAPI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0052000 73,93 0,38

Insumo
 

00006111/SI
NAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 3,0000000 14,58 43,74

Insumo  1121 ORSE Interruptor 03 seções simples de embutir com placa un 1,0000000 8,50 8,50

Insumo
 

00001872/SI
NAPI 

ORSE
Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel 
corrugado

un 1,0000000 2,10 2,10

Insumo
 

00020111/SI
NAPI 

ORSE
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 
20 m

un 0,1500000 12,46 1,86

Insumo
 

00002688/SI
NAPI 

ORSE Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm m 6,0000000 2,78 16,68

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0008000 170,60 0,13
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0008000 26,89 0,02
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0004000 44,00 0,01
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0008000 47,69 0,03

Insumo
 

00002436/SI
NAPI 

ORSE Eletricista (horista) h 4,0000000 20,44 81,76

Insumo
 

00000939/SI
NAPI 

ORSE
Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 
450/750v,secao nominal 2,5 mm2

m 12,0000000 2,79 33,48

MO sem LS => 125,50 LS => 0,00 MO com LS => 125,50

Valor do BDI => 62,00 277,15

Quant. => 1,00
Preço Total 

=>
277,15

 11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Serviços
Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Serviços

Material

Material
Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material
Material
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS
Composição  3293 ORSE

Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com 
eletroduto de ferro galvanizado aparente  Ø 3/4", incluindo conjunto 
astop/30a, inclusive aterramento

pt 1,0000000 346,32 346,32

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo
 

00012118/SI
NAPI 

ORSE
Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 
a, com disjuntor unipolar din 20a

un 1,0000000 18,46 18,46

Insumo
 

00020111/SI
NAPI 

ORSE
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 
20 m

un 0,1500000 12,46 1,86

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 5,0000000 3,73 18,65

Insumo
 

00002674/SI
NAPI 

ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva m 3,0000000 5,29 15,87

Insumo  2682 ORSE Parafuso c/ bucha S-6 un 4,0000000 0,10 0,40
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,86 15,44

Insumo
 

00000944/SI
NAPI 

ORSE
Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 
450/750v,secao nominal 4 mm2

m 17,0000000 4,40 74,80

Insumo
 

00002436/SI
NAPI 

ORSE Eletricista (horista) h 5,0000000 20,44 102,20

Insumo
 

00004375/SI
NAPI 

ORSE Bucha de nylon sem aba s6 un 4,0000000 0,05 0,20

Insumo
 

00006111/SI
NAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 14,58 58,32

Insumo
 

00000400/SI
NAPI 

ORSE
Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 
3/4" e parafusode fixacao

un 3,0000000 1,43 4,29

Insumo
 

00021128/SI
NAPI 

ORSE
Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 3/4", 
parede de 0,90 mm

m 6,0000000 5,85 35,10

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo
 

00012118/SI
NAPI 

ORSE
Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 
a, com disjuntor unipolar din 20a

un 1,0000000 18,46 18,46

Insumo
 

00020111/SI
NAPI 

ORSE
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 
20 m

un 0,1500000 12,46 1,86

Material
Provisórios

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Conversão InfoWOrca

Tipo

Material

Material

Provisórios

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Material

Material
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRASInsumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0010000 170,60 0,17
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0010000 26,89 0,02
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0135000 193,04 2,60
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0162000 18,00 0,29
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,9162000 14,00 12,82
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0036000 300,00 1,08
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0005000 44,00 0,02

Insumo
 

00012895/SI
NAPI 

ORSE
Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, 
sem jugular (classe b)

un 0,0054000 13,50 0,07

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,7034000 4,50 3,16
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0405000 205,00 8,30

Insumo
 

00012893/SI
NAPI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0067000 73,93 0,49

Insumo
 

00012892/SI
NAPI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0207000 10,87 0,22

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0405000 4,81 0,19
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0405000 12,54 0,50
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0072000 6,00 0,04
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0010000 47,69 0,04

Insumo
 

00012894/SI
NAPI 

ORSE
Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul)

un 0,0018000 20,11 0,03

Insumo  10761 ORSE
Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 
manteiga)

un 0,9162000 5,00 4,58

Insumo
 

00002674/SI
NAPI 

ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva m 3,0000000 5,29 15,87

Insumo  2682 ORSE Parafuso c/ bucha S-6 un 4,0000000 0,10 0,40

Insumo
 

00002711/SI
NAPI 

ORSE
Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, 
pneu com camara

un 0,0008000 195,80 0,15

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004000 37,80 0,01
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0008000 36,90 0,02
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012000 18,58 0,02

Insumo
 

00000944/SI
NAPI 

ORSE
Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 
450/750v,secao nominal 4 mm2

m 17,0000000 4,40 74,80

Material
Material
Material
Material
Material
Serviços

Material
Serviços
Material
Material

Material

Serviços

Material

Material

Material
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
Material
Material
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS
Insumo

 
00002436/SI

NAPI 
ORSE Eletricista (horista) h 5,0000000 20,44 102,20

Insumo
 

00004375/SI
NAPI 

ORSE Bucha de nylon sem aba s6 un 4,0000000 0,05 0,20

Insumo
 

00006111/SI
NAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 14,58 58,32

Insumo
 

00000400/SI
NAPI 

ORSE
Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 
3/4" e parafusode fixacao

un 3,0000000 1,43 4,29

Insumo
 

00021128/SI
NAPI 

ORSE
Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 3/4", 
parede de 0,90 mm

m 6,0000000 5,85 35,10

MO sem LS => 160,52 LS => 0,00 MO com LS => 160,52

Valor do BDI => 99,80 446,12

Quant. => 2,00
Preço Total 

=>
892,24

 11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8244 ORSE
Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de 
pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), 
inclusive placa em pvce aterramento

pt 1,0000000 262,77 262,77

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  9096 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 1,0000000 10,40 10,40

Insumo
 

00006111/SI
NAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 3,0000000 14,58 43,74

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 4,0000000 3,73 14,92
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,0000000 3,86 11,58

Insumo
 

00020111/SI
NAPI 

ORSE
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 
20 m

un 0,1500000 12,46 1,86

Insumo
 

00002436/SI
NAPI 

ORSE Eletricista (horista) h 4,0000000 20,44 81,76

Insumo
 

00000944/SI
NAPI 

ORSE
Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 
450/750v,secao nominal 4 mm2

m 18,0000000 4,40 79,20

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Provisórios
Provisórios

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Tipo
Material

Mão de Obra
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS
Insumo

 
00001872/SI

NAPI 
ORSE

Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel 
corrugado

un 1,0000000 2,10 2,10

Insumo
 

00002688/SI
NAPI 

ORSE Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm m 6,0000000 2,78 16,68

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  9096 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 1,0000000 10,40 10,40

Insumo
 

00006111/SI
NAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 3,0000000 14,58 43,74

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0008000 170,60 0,13
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0008000 26,89 0,02
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0105000 193,04 2,02
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0126000 18,00 0,22
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,7126000 14,00 9,97
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0028000 300,00 0,84
Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0004000 44,00 0,01

Insumo
 

00012895/SI
NAPI 

ORSE
Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, 
sem jugular (classe b)

un 0,0042000 13,50 0,05

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,5439000 4,50 2,44
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0315000 205,00 6,45

Insumo
 

00012893/SI
NAPI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0052000 73,93 0,38

Insumo
 

00012892/SI
NAPI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0161000 10,87 0,17

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0315000 4,81 0,15
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0315000 12,54 0,39
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0056000 6,00 0,03
Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0008000 47,69 0,03

Insumo
 

00012894/SI
NAPI 

ORSE
Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul)

un 0,0014000 20,11 0,02

Insumo  10761 ORSE
Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 
manteiga)

un 0,7126000 5,00 3,56

Insumo
 

00002711/SI
NAPI 

ORSE
Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, 
pneu com camara

un 0,0006000 195,80 0,11

Material

Material
Material
Material
Material
Serviços
Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo

Material

Mão de Obra

Material

Serviços
Material
Material

Material

Serviços

Material

Material

Material
Material

Material

Material

Material
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRASInsumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0003000 37,80 0,01
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0006000 36,90 0,02
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0009000 18,58 0,01

Insumo
 

00020111/SI
NAPI 

ORSE
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 
20 m

un 0,1500000 12,46 1,86

Insumo
 

00002436/SI
NAPI 

ORSE Eletricista (horista) h 4,0000000 20,44 81,76

Insumo
 

00000944/SI
NAPI 

ORSE
Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 
450/750v,secao nominal 4 mm2

m 18,0000000 4,40 79,20

Insumo
 

00001872/SI
NAPI 

ORSE
Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel 
corrugado

un 1,0000000 2,10 2,10

Insumo
 

00002688/SI
NAPI 

ORSE Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm m 6,0000000 2,78 16,68

MO sem LS => 125,50 LS => 0,00 MO com LS => 125,50

Valor do BDI => 75,73 338,50

Quant. => 6,00
Preço Total 

=>
2.031,00

 12 REFRIGERAÇÃO 8.816,69
 12.1 TUBULAÇÃO DE COBRE 1.630,95

 12.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97329 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

M 1,0000000 57,40 57,40

Composição Auxiliar  100308 SINAPI
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0627280 29,36 1,84

Composição Auxiliar  88243 SINAPI
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0627280 20,56 1,28

Insumo  00039660 SINAPI
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 
COMERCIAIS

M 1,0227270 43,00 43,97

Insumo  00039737 SINAPI

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, 
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 
MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,0227270 10,09 10,31

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material
Material
Material

Material

Mão de Obra

Material

Instalações de ar 
condicionado em cobre

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Material
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS MO sem LS => 2,36 LS => 0,00 MO com LS => 2,36

Valor do BDI => 16,54 73,94

Quant. => 15,00
Preço Total 

=>
1.109,10

 12.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97327 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

M 1,0000000 27,01 27,01

Composição Auxiliar  100308 SINAPI
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0445260 29,36 1,30

Composição Auxiliar  88243 SINAPI
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0445260 20,56 0,91

Insumo  00039738 SINAPI

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, 
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), 
E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,0227270 3,65 3,73

Insumo  00039662 SINAPI
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 
COMERCIAIS

M 1,0227270 20,61 21,07

MO sem LS => 1,67 LS => 0,00 MO com LS => 1,67

Valor do BDI => 7,78 34,79

Quant. => 15,00
Preço Total 

=>
521,85

 12.2 DRENOS 462,58
 12.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89866 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 6,97 6,97

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1106000 20,11 2,22

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1106000 28,52 3,15

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 53,86 0,38

Insumo  00003529 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,73 0,73

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0061000 1,98 0,01

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações de ar 
condicionado em cobre

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Drenagem de ar 
condicionado

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRASInsumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 
COM 1000 CM3

UN 0,0080000 61,02 0,48

MO sem LS => 4,17 LS => 0,00 MO com LS => 4,17

Valor do BDI => 2,00 8,97

Quant. => 2,00
Preço Total 

=>
17,94

 12.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89867 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 7,75 7,75

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1106000 28,52 3,15

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1106000 20,11 2,22

Insumo  00003500 SINAPI
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 1,51 1,51

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 
COM 1000 CM3

UN 0,0080000 61,02 0,48

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 53,86 0,38
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0061000 1,98 0,01

MO sem LS => 4,17 LS => 0,00 MO com LS => 4,17

Valor do BDI => 2,23 9,98

Quant. => 6,00
Preço Total 

=>
59,88

 12.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89865 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

M 1,0000000 16,81 16,81

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2552000 28,52 7,27

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2552000 20,11 5,13

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0549000 4,17 4,39
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0142000 1,98 0,02

MO sem LS => 9,64 LS => 0,00 MO com LS => 9,64

Valor do BDI => 4,84 21,65

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Drenagem de ar 
condicionado

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Drenagem de ar 
condicionado

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS Quant. => 12,00
Preço Total 

=>
259,80

 12.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2476 ORSE
Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm     1/2" a 
1"

m 1,0000000 6,97 6,97

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo
 

00006111/SI
NAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2500000 14,58 3,64

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000000 3,73 0,37

Insumo
 

00004750/SI
NAPI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,1000000 20,44 2,04

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2500000 3,86 0,96

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo
 

00006111/SI
NAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2500000 14,58 3,64

Insumo
 

00012895/SI
NAPI 

ORSE
Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, 
sem jugular (classe b)

un 0,0002100 13,50 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0000400 18,75 0,00

Insumo
 

00012894/SI
NAPI 

ORSE
Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul)

un 0,0000700 20,11 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000100 28,00 0,00
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000200 15,40 0,00

Insumo
 

00012893/SI
NAPI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0002800 73,93 0,02

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0005250 193,04 0,10
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001400 300,00 0,04
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0015750 205,00 0,32
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0300650 4,50 0,13
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0000700 10,22 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0006300 18,00 0,01
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000200 13,52 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0002800 6,00 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000100 319,90 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0015750 4,81 0,00

Mão de Obra

Provisórios

Mão de Obra

Provisórios
Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Tipo
Execução de Rasgos em 

Alvenaria e Concretos 
Tipo

Material

Material
Serviços
Material
Material
Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material
Material

Material
Material
Material
Material
Material
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS
Insumo

 
00012892/SI

NAPI 
ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0008050 10,87 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0356300 14,00 0,49

Insumo  10761 ORSE
Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 
manteiga)

un 0,0356300 5,00 0,17

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0000700 11,60 0,00
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0000400 18,80 0,00
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000200 44,00 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0000500 12,90 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0015750 12,54 0,01
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000100 25,95 0,00

Insumo
 

00004750/SI
NAPI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,1000000 20,44 2,04

Insumo
 

00002711/SI
NAPI 

ORSE
Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, 
pneu com camara

un 0,0000500 195,80 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000250 37,80 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000500 36,90 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000750 18,58 0,00

MO sem LS => 5,68 LS => 0,00 MO com LS => 5,68

Valor do BDI => 2,00 8,97

Quant. => 8,00
Preço Total 

=>
71,76

 12.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2483 ORSE
Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto  para tubulação  
diâm    1/2" a 1"

m 1,0000000 5,17 5,17

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1500000 3,73 0,55

Insumo
 

00004750/SI
NAPI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,1500000 20,44 3,06

Composição  1903 ORSE
Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e 
transporte

m³ 0,0030000 543,82 1,63

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Serviços

Material
Material
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Enchimento de Rasgos 

em Alvenaria ou Concreto
Tipo

Provisórios

Serviços
Material

Mão de Obra

Material

Material
Material

Mão de Obra

Argamassas

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS
Insumo

 
00012895/SI

NAPI 
ORSE

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, 
sem jugular (classe b)

un 0,0000972 13,50 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0000600 18,75 0,00

Insumo
 

00012894/SI
NAPI 

ORSE
Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 
(amarela ou azul)

un 0,0000324 20,11 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000150 28,00 0,00
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000300 15,40 0,00

Insumo
 

00012893/SI
NAPI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001296 73,93 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0002430 193,04 0,04
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000648 300,00 0,01
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0007290 205,00 0,14
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0109392 4,50 0,04
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0001050 10,22 0,00
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0002916 18,00 0,00
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000300 13,52 0,00
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0001296 6,00 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000150 319,90 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0007290 4,81 0,00

Insumo
 

00012892/SI
NAPI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0003726 10,87 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0164916 14,00 0,23

Insumo  10761 ORSE
Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 
manteiga)

un 0,0164916 5,00 0,08

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0001050 11,60 0,00
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0000600 18,80 0,00
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000300 44,00 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0000750 12,90 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0007290 12,54 0,00
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000150 25,95 0,00

Insumo
 

00004750/SI
NAPI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,1500000 20,44 3,06

Insumo
 

00001379/SI
NAPI 

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 1,3566000 0,80 1,08

Material

Material
Material

Material

Material
Serviços

Material

Material

Material
Material

Material

Material

Serviços

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material

Material

Serviços
Material

Mão de Obra
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS
Insumo

 
00002711/SI

NAPI 
ORSE

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, 
pneu com camara

un 0,0000024 195,80 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000012 37,80 0,00
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000024 36,90 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000036 18,58 0,00

Insumo
 

00006111/SI
NAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0120000 14,58 0,17

Insumo
 

00000370/SI
NAPI 

ORSE
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 
transporte)

m³ 0,0032400 100,00 0,32

MO sem LS => 3,23 LS => 0,00 MO com LS => 3,23

Valor do BDI => 1,48 6,65

Quant. => 8,00
Preço Total 

=>
53,20

 12.3 CONDICIONADORES DE AR 6.723,16
 12.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103247 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 
12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PE

UN 1,0000000 2.609,52 2.609,52

Composição Auxiliar  100308 SINAPI
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,3334000 29,36 68,50

Composição Auxiliar  88243 SINAPI
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,3334000 20,56 47,97

Insumo  00037591 SINAPI
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 2,0000000 20,27 40,54

Insumo  00013246 SINAPI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA 
INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E 
ARRUELA LISA LEVE

UN 4,0000000 0,47 1,88

Insumo  00001570 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA 
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO 
DE FIXACAO M5

UN 10,0000000 1,10 11,00

Insumo  00042425 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 
12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO 
PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

UN 1,0000000 2.424,33 2.424,33

Insumo  00011976 SINAPI
CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM 
PARAFUSO 1/4" X 40 MM

UN 6,0000000 1,26 7,56

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Material
Material
Material

Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Material

Material

Equipamento para 
Aquisição Permanente

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações de ar 
condicionado
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

SECRETARIA DE OBRAS
Insumo  00007568 SINAPI

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 
65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 9,0000000 0,86 7,74

MO sem LS => 88,33 LS => 0,00 MO com LS => 88,33

Valor do BDI => 752,06 3.361,58

Quant. => 2,00
Preço Total 

=>
6.723,16

Total Geral: R$ 115.273,21

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI: R$ 89.490,61
Total do BDI: R$ 25.782,60
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