
 

ATENÇÃO 

Pedimos aos interessados na participação do presente processo para que leiam atentamente o edital e seus 

anexos para que formulem proposta condizente com as características mínimas de qualidade e demais 

exigências do instrumento convocatório, inclusive o preço, para que não incorra em possíveis penalidades. 

O Acórdão nº 754/2015 do Plenário do TCU, determina expressamente que a Administração Pública instaure 

processo administrativo para aplicação de sanções administrativas às empresas que pratiquem, 

injustificadamente, tanto na fase licitatória quanto na contratual. 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 010/2026 - PROCESSO Nº 012146/2026 

 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO - VALOR GLOBAL  

MODO DE DISPUTA: ABERTO  

DA ABERTURA DA SESSÃO E LIMITE PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS  

Fim do recebimento (propostas): 22/09/2026 às 08h00min 

Início da análise das propostas: 22/09/2026 às 08h30min 

Fim da análise das propostas: 22/09/2026 às 08h50min 

SESSÃO PÚBLICA: 22 DE SETEMBRO DE 2026 

HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: 09h00min (horário de Brasília/DF) 

 

SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO; 
 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: A sessão pública se dará pela plataforma de licitações online AMM 
LICITA do desenvolvedor LICITAR DIGITAL através do link www.licitardigital.com.br 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NÃO  

FASE PRÉVIA: COMISSÃO/EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

 

 

PREÂMBULO 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU – ESTADO DE MINAS GERAIS, inscrita no CNPJ 

18.385.088/0001-72, por intermédio de seu (a) Agente de Contratação e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto 

nº 42 de 15 de maio de 2026, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, com 

critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, para Contratação de empresa especializada no ramo da 

construção civil para a execução de obra, visando à construção de um novo Terminal Rodoviário para o município de 

Manhuaçu/MG, com fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada, em 

conformidade com o Projeto Básico, Projetos Executivos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e demais 

anexos., nos termos da Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021, Lei Complementar nº 123 de 14 Dezembro de 2006, 

Decreto Municipal nº 34 de 27 de março de 2023 e suas alterações, Decreto Municipal nº 129 de 02 de outubro de 

2024, regulamentos municipais, regulamentos federais que não conflitem com as normas municipais, e, ainda, de 

acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 
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1 LOCAL, DATA E HORA 

1.1. A sessão pública será realizada no site plataforma de licitações online AMM LICITA do desenvolvedor LICITAR 

DIGITAL através do link www.licitardigital.com.br, no dia 22 de setembro de 2026, com início às 09:00 horas, horário 

de Brasília – DF. 

1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas através do site descrito 

no item 1.1, até às 08:00 horas do dia 22 de setembro de 2026. 

2 DO OBJETO 

2.1. Constitui o objeto da presente licitação a Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para 

a execução de obra, visando à construção de um novo Terminal Rodoviário para o município de Manhuaçu/MG, com 

fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada, em conformidade com o Projeto 

Básico, Projetos Executivos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e demais anexos. 

2.2. A presente licitação será julgada de forma MENOR PREÇO GLOBAL, conforme tabela apresentada no Projeto 

Básico/Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõe. 

2.3. A presente contratação adotará como regime de execução a EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

2.4. O custo estimado total da contratação é de R$ 6.605.667,45 (seis milhões, seiscentos e cinco mil, seiscentos 

e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), conforme Planilha Orçamentária e item 11.1 do Projeto 

Básico/Termo de Referência. 

2.5 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:  

Recurso Próprio: 

 

2.19.002.26.782.4006.4.020 – 44905100 – OBRAS E INSTALAÇÕES – FICHA 714 – FONTE 1500 

2.6. Para acesso ao sistema de compras eletrônicas, os interessados deverão credenciar e obter chave de 

identificação e senha pessoal do sistema de compras eletrônicas adotado por esta Administração – AMM LICITA , 

conforme instruções que podem ser obtidas na página www.licitardigital.com.br 

2.7. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sistema e mantê-los 

atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à 

alteração dos registros quando identificar incorreção ou aqueles que se tornem desatualizados. 

2.8. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante 

legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta Concorrência. 

3  ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

3.1.  Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei Federal 

n. º 14.133/2021, ou para solicitar esclarecimentos e providências sobre os seus termos. 
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3.2.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos ao presente Edital poderão ser feitas até o dia 17/09/2026, 3 

(três) dias úteis antes da data de abertura do certame, de forma escrita, em campo específico no sítio eletrônico 

www.licitardigital.com.br ou pelo endereço de e-mail licitacao@manhuacu.mg.gov.br. 

3.3.  A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico 

www.licitardigital.com.br e no sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior 

à data da abertura do certame. 

3.4.  Excepcionalmente e devidamente justificado, o prazo para resposta dos pedidos de esclarecimentos ou 

impugnação poderá ser prorrogado até o último dia útil anterior à data de abertura do certame, conforme previsão do 

Art. 164 da Lei, promovendo-se, se for o caso, o adiamento da sessão pública.  

3.5.  Caso seja acolhida a impugnação contra o Ato Convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame, respeitando o disposto no § 1º do art. 55 da Lei n. 14.133/21. 

3.6.  A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à 

anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei n. 14.133/21. 

3.7.  As razões de recurso e as contrarrazões serão enviadas exclusivamente por meio eletrônico, na 

www.licitardigital.com.br, na opção recurso no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou da 

divulgação da interposição do recurso. 

 

3.8.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do 

licitante: 

3.8.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, no prazo de 30 minutos via sistema, utilizando 

para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema licitar digital sob pena de preclusão; 

3.8.2.  O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação na Plataforma Licitar 

Digital.  

3.9.  O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, na qual poderá 

reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a 

autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento 

dos autos. 

3.10.  O recurso ou o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou decisão recorrida até a deliberação 

final. Ainda, o acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

4 DA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar desta Concorrência interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto licitado 

e que apresentem os documentos exigidos para habilitação.  
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4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, e concomitantemente, a proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o respectivo preço (ANEXO II), bem como os documentos auxiliar da proposta: 

Planilha Orçamentaria de Custos, Cronograma Físico Financeiro, BDI e Composições de Custos Unitários ANEXO 

XI, deste edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

4.3.  Os licitantes deverão declarar no (s) campo (s) disponível (is) no sistema e/ou via declaração assinada e 

protocolada junto com a proposta que atendem aos requisitos de habilitação dispostos neste instrumento, inclusive 

sobre a reserva de cargo(s) para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de forma que 

responderão pela veracidade das informações prestadas, conforme modelo do ANEXO I.  

4.4. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas neste Edital. 

4.5.  Serão assegurados os benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, às 

microempresas e empresas de pequeno porte, que declararem e comprovarem regularmente essa condição. 

4.6.  A obtenção do benefício da Lei Complementar nº 123/2006 fica limitada às microempresas e às empresas de 

pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a 

Administração Pública cujos valores somados ultrapassem a receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme previsão do ANEXO III. 

4.7.  Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades 

cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa 

física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e pela 

lei municipal nº. 3.156/2011. 

4.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda 

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 

123/2006. 

4.9. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.10.  Não serão aplicadas as prerrogativas da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006 e pela Lei municipal nº. 

3.156/2011 ao item/lote cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento 

como empresa de pequeno porte. 

4.11. Os interessados deverão realizar avaliação prévia para compreender as peculiaridades dos serviços que serão 

prestados. Para tal fim, as vistorias técnicas serão agendadas individualmente. 

4.12.  O prazo para vistoria iniciar-se-á no 1º dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil 

anterior à data prevista para a abertura da sessão pública, devendo ser previamente agendada e poderá ser realizada 
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de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 16:00 horas, acompanhado do corpo técnico da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Gestão, pelo telefone (33) 33394727 ou via e-mail: planejamento@manhuacu.mg.gov.br. 

4.13. Ainda que os licitantes optem em não realizar a visita técnica, deverão emitir declaração, assinada pelo 

responsável técnico (ANEXO IV), de conhecimento do local, das condições e peculiaridades da prestação de 

serviços objeto deste instrumento convocatório. 

4.14.  O licitante que decidir não realizar a visita técnica assumirá os ônus dos serviços decorrentes. 

4.15.  Nenhum licitante poderá alegar desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como 

justificativa para se eximir das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços 

em decorrência da execução do objeto. 

4.16. Não será admitida formação de consórcio por se tratar de serviços cuja complexidade e dimensão não justifica 

a atuação de mais de uma empresa. 

4.17.  COOPERATIVAS: Poderão participar deste certame licitatório os profissionais organizados sob a forma de 

cooperativa quando: 

4.17.1.  O objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei nº 12.690, de 19 de julho 

de 2012, a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa, os quais serão executados de forma 

complementar a sua atuação. 

4.17.2.  A constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislação aplicável. 

4.17.3.  A cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e 

despesas entre os cooperados. 

4.17.4.  Qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado, vedado à 

Administração indicar nominalmente pessoas. 

5 DAS VEDAÇÕES 

5.1. Não poderão disputar esta licitação. (Art. 14 da Lei 14.133/21): 

5.2. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu (s) anexo (s); 

5.3.  Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão 

ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no 

exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria. 

5.4.  Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação 

versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

5.5.  Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, 

ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco 
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por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, 

serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

5.6.  Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em 

decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

5.7.  Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau; 

5.8. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

concorrendo entre si; 

5.9.  Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada 

judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a 

condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

5.10.  A vedação de que trata o item 6.3 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade 

de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste 

assessoria técnica. 

5.11. O impedimento de que trata o item 6.6 será também aplicado ao licitante que atuar em substituição a outra 

pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, 

controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade 

jurídica do licitante. 

5.12. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem 

os itens 6.4 e 6.5 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da 

licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

5.13.  Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.  

5.14.  Destaca-se que não há impedimento na licitação ou na contratação de obra ou serviço que inclua como encargo 

do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto 

executivo, nos demais regimes de execução.  

5.15.  Será permitida a subcontratação do objeto no limite de 30% do objeto licitado conforme Caput e §2º do art. 

122 da Lei 14.133/21), conforme item 4.1.1. constante no termo de referência. 

5.16. A subcontratação deverá ser autorizada pela Administração, a qual avaliará previamente a documentação da 

subcontratada, para fins de verificação de capacidade técnica necessária. 

5.17. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo 

de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 
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contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 

contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro 

grau. 

5.18 A empresa vencedora terá responsabilidade integral pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar 

a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Administração pelo 

rigoroso cumprimento das obrigações correspondentes ao objeto da subcontratação.  

6 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

6.1. No presente certame as fases de apresentação de propostas, lances e de julgamento serão anteriores à fase de 

habilitação. 

6.2.  O ANEXO I - Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais, ANEXO II – Proposta de Preços, juntamente 

como os documentos auxiliares da proposta: Planilha Orçamentaria de Custos, Cronograma Físico Financeiro, 

BDI e Composições de Custos Unitários constantes nos ANEXOS XI, XII e XIII, que poderão ser preenchidos, 

assinada e inseridos no sistema eletrônico junto com a proposta. 

6.3.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme 

o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

6.4.  Os licitantes, sob pena de desclassificação, deverão emitir declaração conforme ANEXO I de que suas propostas 

econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 

de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

6.5.  Para efetuar o cadastro da proposta, o licitante deverá preencher no sistema eletrônico as seguintes informações:  

6.6.  Valor unitário e total do item, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital; 

6.7.  Descrição detalhada do objeto, conforme o Termo de Referência/Projeto Básico. 

6.8.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam os licitantes. 

6.9.  Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 

6.10.  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução da obra.  

6.11.  Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade 

do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto. 

6.12.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 dias, a contar da data de sua apresentação. 

6.13.  As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos neste Edital. 
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7 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1. Os licitantes poderão encaminhar, até antes da abertura da sessão pública, nos termos deste Edital, juntamente 

com a proposta, todos os documentos de habilitação exigidos por este instrumento convocatório, caso não tenha 

anexado será solicitado pelo agente de contração que deverá ser anexado em até 02 (duas) horas após a solicitação 

podendo ser prorrogado pelo mesmo período sob pena de desclassificação. 

7.2 Todos os documentos protocolados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não 

constar de cláusula específica deste edital, do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de 

validade de 120 dias corridos a contar da data de sua expedição, salvo os atestados/certidões de qualificação técnica, 

para os quais não se exige validade.  

7.3 As empresas criadas no mesmo exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 

habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 

7.4 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

7.5 Os licitantes poderão preencher e anexar, juntamente com as propostas, a(s) planilha(s), os documentos de 

habilitação e as declarações dispostas nos Anexos deste Edital:  

7.6 ANEXO III-Declaração de Enquadramento ME/EPP (se for o caso); ANEXO IV- Termo de Ciência das 

Condições Locais; ANEXO V- Informações necessárias para a Contratação; ANEXO VI- Declaração de Responsável 

Técnico; ANEXO VII- Declaração de Compromissos firmados; ANEXO - VIII Modelo Declaração Comprovação 

Técnica, Instalação e Aparelhamento. 

7.7 Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitações de documentos" em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e em seus Anexos. 

8 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

Documento que demonstre a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, comprovando a 

existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada. 

8.1.   Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 

respectiva sede;  

8.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja 

aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio correspondente;  

8.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual 

de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de 

seus administradores;  
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8.4. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial 

da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou 

estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de 

março de 2020;  

8.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 

acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

 8.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou 

agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no 

Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;  

8.7. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva.  

9. DOCUMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA: 

9.1.  Documento com CPF e Identidade do(s) Sócio(s) Administrador(es), conforme contrato social. 

10 HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

10.1.1.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

10.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, 

do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

10.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

10.4.  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de 

certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 10.4.2, de 1o de maio de 1943. 

10.5.   Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio 

ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

10.6.  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou 

outra equivalente, na forma da lei; 

10.7.   Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipal relacionados ao objeto 

contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 
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10.8.  Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, e declaração de que 

cumpre as exigências de reserve de cargos para pessoa com deficiência e par reabilitado da Previdência Social, 

previstas em lei e em outras normais específicas. ANEXO I. 

10.9.  O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento 

diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros 

de contribuintes estadual e municipal. ANEXO III. 

10.10. Declaração de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

ANEXO I 

10.11 Declaração de Fatos Impeditivos, conforme art. 105 da Lei Orgânica Municipal. ANEXO I 

10.12. Os documentos referidos acima poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, pelo CRC - 

Certificado de Registro de Cadastro emitido pelo município de Manhuaçu. (Caso haja documento vencido, este deverá 

ser apresentado REGULARIZADO junto com o CRC, EXCETO para as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte 

e Equiparadas quanto à Documentação de Regularidade Fiscal e Trabalhista que poderão ser regularizadas quando 

da Contratação); 

10.13. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte para obtenção dos benefícios da Lei Complementar 

Federal nº 123/2006 e suas alterações deverão anexar: 

 

10.13.1 Declaração de que está enquadrada na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não se 

incluindo nas situações de que trata o artigo 3º, parágrafo 4º, da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas 

alterações. 

 

10.13.2 Certidão Simplificada da Junta Comercial emitida em até no máximo 60 (sessenta) dias antes da data 

prevista para a abertura da Licitação ou documento equivalente (BALANÇO PATRIMONIAL já exigível, acompanhado 

da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, devidamente registrados). 

11 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

11.1.  Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, 

caput, inciso II);  

11.2.  Na hipótese em que a certidão for positiva, caso a empresa se encontre em recuperação judicial ou extrajudicial, 

deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento, pelo juízo competente, do plano de 

recuperação em vigor. 

11.3.  Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) 

últimos exercícios sociais, comprovando: índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral 

(SG) superiores a 1,00 (um) assinada por profissional habilitado da área contábil, devidamente registrados; 
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11.3.1.  As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação 

e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e 

11.3.2.  Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido 

constituída há menos de 2 (dois) anos. 

11.3.3.  Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do 

Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 

11.4.  Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido 

mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação. 

11.5.  As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação 

e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 

11.6. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração 

assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

12 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

12.1. Para habilitação técnica exigir-se-á comprovação de registro ou inscrição da licitante e de seu (s) responsável 

(is) técnico (s) na entidade profissional competente da região a que estiverem vinculados deverão ser comprovados 

mediante a Certidão de Registro na entidade – Pessoa jurídica, assim como dos seus Responsáveis Técnicos – 

pessoa física. 

12.1.2. Caso a licitante ou o responsável técnico não possuam registro ou inscrição no conselho profissional 

competente do Estado de Minas Gerais, deverá ser providenciado o respectivo visto profissional antes da assinatura 

do contrato, quando exigido pela legislação do respectivo conselho. 

12.1.3 A licitante deverá indicar o responsável técnico que atuará na execução do objeto, admitindo-se profissional 

legalmente habilitado, observadas as atribuições legais e regulamentares de cada profissão.  

12.2. Para fins de habilitação, deverá ser apresentada declaração de anuência do profissional indicado, devidamente 

assinada por ele, manifestando sua concordância em atuar como responsável técnico na execução do objeto, caso a 

licitante seja contratada. 

12.2.1 A comprovação do vínculo entre a licitante e o profissional indicado será exigida apenas da licitante vencedora, 

previamente à assinatura do contrato, nos termos do art. 67, § 3º, da Lei nº 14.133/2021. 

12.2.1 A comprovação do vínculo poderá ser realizada por qualquer meio juridicamente idôneo, tais como contrato 

social ou estatuto social, quando o profissional for sócio; ato de nomeação, quando administrador ou diretor; Carteira 

de Trabalho e Previdência Social – CTPS; contrato de prestação de serviços; declaração do licitante que caso seja 

vencedor contratará a pessoa constante da declaração ou outro documento hábil que demonstre a efetiva 

disponibilização do profissional para a execução contratual. 

12.2. Durante a execução contratual, o responsável técnico poderá ser substituído por outro profissional de 

qualificação técnica equivalente ou superior, desde que previamente aprovado pela Administração, nos termos do art. 

67, § 6º, da Lei nº 14.133/2021. 
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12.3 Indicação de disponibilidade das instalações, dos equipamentos, do aparelhamento e do pessoal técnico 

necessários à execução do objeto, comprometendo-se a mantê-los durante toda a vigência contratual, sem prejuízo 

da verificação de sua efetiva disponibilidade pela Administração. 

.  

12.7 Qualificação Técnica Operacional: 

12.7.1. A empresa deverá apresentar atestado de capacidade operacional fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de 

direito público ou privado, que comprove que a empresa indicada executou obras e serviços de construção civil com 

características similares e com quantitativos mínimos de 50% (cinquenta por cento) da planilha de referência no que 

se refere às seguintes parcelas de maior relevância:  

 Execução de estaca tipo Hélice Contínua conforme o item 3.1.3: 1.280,00 m (50% equivalente ao somatório 

total do comprimento. 

 Execução de estruturas de concreto conforme os itens 3.1.6, 3.2.5, 3.3.6 e 3.4.4, 3.5.4, 3.6.4: 781,57 m³ (50% 

equivalente ao somatório total do volume). 

 Execução de piso em granilite/marmorite, de acordo com o item 5.4: 1.569,19 m² (50% equivalente ao 

somatório total da área). 

 Corte, Dobra e Montagem de aço CA-50/CA-60 de acordo com os itens 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3:  40.906,30 KG (50% equivalente ao somatório total do 

peso). 

12.7.2. A exigência de atestado operacional para execução das parcelas de maior relevância é fundamental por 

diversas razões:  

1. A execução dos serviços considerados de maior relevância e valor significativo da contratação, tais como fundações 

profundas por estacas tipo hélice contínua, estruturas de concreto armado, demanda planejamento logístico, 

disponibilidade de equipamentos específicos, materiais adequados e mão de obra técnica especializada. Tais serviços 

apresentam elevado grau de complexidade executiva e exigem experiência prévia comprovada para atendimento das 

especificações constantes no projeto básico, memorial descritivo e normas técnicas aplicáveis. 

2. Garantia de conformidade com normas e padrões: empresas com experiência comprovada possuem conhecimento 

técnico acerca das normas regulamentadoras e normas técnicas aplicáveis a cada sistema construtivo, incluindo 

normas da ABNT, concessionárias e requisitos específicos de instalações e estruturas. A comprovação da experiência 

operacional visa assegurar que os serviços sejam executados em conformidade com os padrões de qualidade, 

desempenho e segurança exigidos para a obra.  

3. Segurança na execução: A execução inadequada de serviços estruturais, fundações, pode comprometer a 

segurança da edificação, dos trabalhadores e dos usuários finais. Empresas capacitadas possuem experiência para 

executar os serviços com observância aos critérios técnicos e às exigências de segurança, reduzindo riscos de falhas 

executivas e patologias futuras.  

4. Eficiência na execução: A experiência operacional comprovada contribui para maior produtividade, melhor 

gerenciamento dos serviços e redução de retrabalhos, assegurando maior qualidade construtiva, compatibilidade 

entre sistemas e cumprimento dos prazos estabelecidos para a obra.  

A
ssinado digitalm

ente. A
cesse: https://w

w
w

.m
anhuacu.m

g.gov.br/ C
have: e5f73cdb-36ac-460d-83a0-7bd66a6dd401

E
dital N

º 000256/2026
Pág. 1344

012146/2026



 

12.7.3. Portanto, a contratação de empresa com capacidade técnica comprovada para execução dos serviços de 

maior relevância é essencial para assegurar a qualidade, segurança, desempenho e adequada execução da obra, 

reduzindo riscos técnicos durante sua implantação. 

12.8 Qualificação Técnica Profissional: 

12.8.1. Apresentar Certidão de Acervo Técnico – CAT do(s) profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho 

profissional competente, acompanhada de atestado(s) de capacidade técnico-profissional fornecido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) experiência na execução de serviços com características 

semelhantes às parcelas de maior relevância da contratação, tais como:  

 Execução de estaca tipo Hélice Contínua conforme o item 3.1.3: 1.280,00 m (50% equivalente ao somatório 

total do comprimento. 

 Execução de estruturas de concreto conforme os itens 3.1.6, 3.2.5, 3.3.6 e 3.4.4, 3.5.4, 3.6.4: 781,57 m³ (50% 

equivalente ao somatório total do volume). 

 Execução de piso em granilite/marmorite, de acordo com o item 5.4: 1.569,19 m² (50% equivalente ao 

somatório total da área). 

 Corte, Dobra e Montagem de aço CA-50/CA-60 de acordo com os itens 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3:  40.906,30 KG (50% equivalente ao somatório total do 

peso). 

 Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico conforme o item 13.10: 79,57 m³ (50% 

equivalente ao somatório total do volume). 

 

12.8.2. A exigência de profissional com acervo demonstrando técnica para execução de obra de construção é 

fundamental por diversas razões: 

1. Conhecimento técnico especializado: A execução dos serviços previstos na obra exige qualificação técnica 

específica e conhecimentos multidisciplinares envolvendo fundações, estruturas, revestimentos, pavimentação. Tais 

atividades demandam domínio técnico e experiência comprovada para garantir a correta execução dos serviços. 

2. Garantia de conformidade com normas e padrões: Profissionais habilitados possuem conhecimento das normas 

técnicas e regulamentações aplicáveis a cada sistema construtivo, assegurando que a execução ocorra em 

conformidade com padrões de desempenho, segurança e qualidade exigidos pelos órgãos reguladores e normas 

vigentes. 

3. Segurança na execução: A condução inadequada de serviços estruturais, fundações pode acarretar riscos à 

segurança da edificação e dos usuários. A atuação de profissionais qualificados minimiza riscos executivos e assegura 

a adoção de procedimentos tecnicamente adequados. 

4. Eficiência na execução: Profissionais com experiência comprovada contribuem para melhor gerenciamento técnico, 

integração entre disciplinas, redução de retrabalho e maior eficiência na execução da obra, proporcionando 

cumprimento de prazos e melhoria dos resultados finais. 
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12.9. Os parâmetros de qualificação técnica determinados são necessários, suficientes e pertinentes ao objeto licitado 

e as exigências formuladas não implicam em restrição do caráter competitivo do certame. 

12.10.  O(s) profissional(is) indicado(s) no ANEXO VI, devem estar devidamente registrado(s) no conselho profissional 

competente.  

12.11.  O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, e 

será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 

Administração, de acordo com o item 8.35.1 do Projeto Básico /Termo de Referência. 

12.11.  O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, 

apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual 

da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

12.12.  Declaração de disponibilidade de máquinas e equipamentos adequados para o cumprimento do objeto da 

licitação conforme ANEXO VIII. 

12.12.1.  Atestado fornecido pela Secretaria de Planejamento e Gestão comprobatório de que o Responsável da 

empresa, indicado pela licitante, realizou a visita técnica com o servidor designado pela Secretaria Municipal de 

Planejamento ou em caso de a licitante não ter realizado a visita técnica a mesma deverá apresentar uma declaração 

de dispensa da visita técnica, alegando a sua responsabilidade, conforme ANEXO IV. 

12.13.  Caso o licitante apresentar atestado de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha 

feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por 

cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica:  

12.13.1.  Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas deverão 

ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo 

nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em 

que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas; 

12.13.2.  Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas deverão 

ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações 

para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. 

12.13.3.  Ainda, para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso este não conste 

expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de 

constituição do consórcio. 

12.14.  O Agente de Contratação poderá solicitar formalmente outros documentos e informações que comprovem a 

veracidade dos atestados apresentados, assim, os licitantes deverão disponibilizar todas as informações e 

documentos que eventualmente se façam necessários à comprovação da legitimidade. Ex: cópia do contrato; 

endereço atual da emissora do documento; relatórios técnicos etc. 
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12.15.  Caso o licitante não envie os documentos complementares no prazo solicitado ou expirada eventual 

prorrogação concedida pelo Agente de Contratação, o licitante será inabilitado e sujeitar-se-á às sanções cabíveis. 

12.16.  O licitante deverá emitir declaração que se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os 

vínculos contratuais e/ou empregatícios da equipe técnica que participará dos serviços licitados, juntamente com a 

qualificação de cada membro que se responsabilizará pelos trabalhos; das instalações e do aparelhamento 

adequados e disponíveis para a realização do objeto licitado. (ANEXO VI) 

12.17.  Deverá ser apresentado, no mínimo, um acervo técnico desse (s) profissional (is) devidamente acervado (s) 

pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovação de execução de obra/serviços. 

12.18.  Deverá apresentar a(s) Certidão (ões) de Registro de Pessoa Física com a regularidade do(s) profissional (is) 

indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de validade.  

13 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

13.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário 

e local indicados neste Edital. 

13.2.  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes. 

13.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da 

fase de lances. 

13.4.  O lance deverá ser ofertado pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 

13.5.  Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, 

anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

13.6.  Será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

13.7. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, disponível para o acompanhamento de 

todos os participantes. 

13.8.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor registrado no sistema 

13.9.  O lance deverá ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado neste Edital. 

13.10.  O modo de disputa será o tipo “aberto”. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos em 

cada item, e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema.    

13.11.  Quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.  
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13.12.  A prorrogação automática da etapa de lances, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre 

que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. Assim, não 

havendo novos lances na forma estabelecida anteriormente, a etapa de lances do referido item encerrar-se-á 

automaticamente.  

13.13.  Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Agente de Contratações no decorrer da etapa de 

envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, 

sem prejuízo dos atos realizados.  

13.14. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

13.15 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser R$ 1,00 (um real). 

13.16 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

13.17. Será desclassificada a proposta que apresentar vícios insanáveis; não obedecer ás especificações técnicas 

pormenorizadas no edital; apresentar preços inexequíveis ou permanecer acima do orçamento estimado para a 

contratação; não tiver sua exequibilidade demostrada, quando exigido pela Administração; apresentar 

desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. 

14 DA APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

14.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta 

ordem: 

14.2.   Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 

da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

14.2.1 Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à 

classificação; 

14.3. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados 

registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei 14.133/21; 

14.4.  Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, 

conforme regulamento; 

14.5. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. 

14.6. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos 

bens e serviços produzidos ou prestados por: 

14.7. Empresas estabelecidas no território do Estado do órgão ou entidade licitante; 
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14.8.  Empresas brasileiras; 

14.9 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

14.10 Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.  

14.11.  Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, 

conforme regulamento; 

14.12.  Assim, definido o resultado do julgamento, a Administração negociará com o licitante que ofertar o melhor 

preço. 

14.13.  O prazo para o envio da proposta reajustada, bem como das Planilhas Orçamentarias de Custos, 

Composição de Custos Unitários BDI e Cronograma Físico Financeiro, será de até 48 (quarenta e oito) horas a 

contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser prorrogado motivadamente pelo Agente de Contratação a 

depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte do 

licitante, sendo este podendo ser solicitado junto ou após a conferência da habilitação. 

14.14. O licitante deverá demonstrar, por meio do protocolo da Planilha Orçamentária e Planilha de Composição dos 

Custos), indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com Cronograma Físico Financeiro, 

detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores 

adequados ao valor final da proposta vencedora, assim, será verificado que os preços constantes na proposta estão 

fundamentados nos custos de mercado dos insumos e em coeficientes de produtividade compatíveis com a execução 

do objeto a ser contratado.  

15 DA FASE DE JULGAMENTO 

15.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado 

em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei 14.133/21 e 

legislação correlata e nos termos deste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta nos seguintes cadastros: 

15.1.1.  Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 

( https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes );  

15.1.2.  Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria Geral da União ( 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes ) 

15.1.3.  Empresas temporariamente suspensas de participarem em licitações e impedidas de contratarem com o 

Município de Manhuaçu ( https://www.manhuacu.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/licitacoes/16672 ) 

15.1.4.  Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
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15.1.5. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos (CADICON), mantidas 

pelo Tribunal de Contas da União (TCU). ( 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:107688790936386::::P3_TIPO_RELACAO:INIDONEO ) 

15.1.6. Cadastro no Tribunal de Contas do Estado. https://www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-

web/br/gov/prodemge/seplag/fornecedor/publico/index.zul  

15.1.7 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por 

força do artigo 12 da Lei n° 14.230, de 2021, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de 

ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 

15.2.  Constatada a existência de sanção, o licitante será inabilitado, por falta de condição de participação. 

15.3.  Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 

15.4.  A Administração negociará condições mais vantajosas com o primeiro colocado. 

15.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 

complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

15.6. Qualquer interessado poderá requerer a realização de diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das 

propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

15.7. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 

que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie de forma expressa e motivada, parcela ou à 

totalidade da remuneração. 

15.8. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha Orçamentária 

de Custos e Planilha de Composição de Custo Unitário, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta 

final, segundo o modelo elaborado pela Administração constante nos ANEXOS XI, XII e XIII deste edital. 

15.9. Os dados informados pelo licitante em sua Planilha de Custos e Planilha de Composição de Custo Unitário 

deverão refletir com fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas. 

15.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha 

poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço. 

15.11. O ajuste em comento no item acima se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 

propostas. 

15.12. Existindo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e 

horário para a sua continuidade. 
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16 DA FASE DE HABILITAÇÃO 

16.1. Os documentos indicados no Projeto Básico, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante 

de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133 

de 2021.  

16.2.  Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas, que não 

alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e 

acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

16.3.  O Agente de Contratação efetuará consulta direta nos sítios dos órgãos expedidores na Internet para verificar 

a veracidade de documentos obtidos por meio eletrônico. 

16.4.  Documento ausente, que atesta condição de habilitação pré-existente à abertura do certame, deverá ser 

solicitado e avaliado pelo Agente de Contratação conforme o acordão 1211/2021. 

16.5.  Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, mesmo após as devidas diligências, o 

Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até 

a apuração de uma proposta em conformidade com o edital. 

16.6.  Estando a documentação de habilitação da licitante completa, correta, com observância de todos os dispositivos 

deste Edital e seus Anexos o Agente de Contratação considerará a proponente habilitada e vencedora do certame. 

16.7.  Declarada habilitada a empresa em primeiro lugar, o Agente de Contratação abrirá prazo de 30 (trinta) minutos 

para o registro, via sistema, das intenções recursais. 

17 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

17.1. A apuração das infrações e a aplicação das sanções administrativas aos licitantes ou contratados obedecerá às 

disposições do Lei Federal 14.133/2021, Decreto Municipal nº 34/2023 e Decreto Municipal 129/2024.   

17.2. A aplicação das sanções administrativas, além de respeitar as regras referentes ao devido processo 

administrativo, deverá se pautar nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 

razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa, devido processo legal e demais princípios aplicáveis 

indicados no art. 5º da Lei no 14.133/2021. 

17.3. Assim, em termos gerais, o licitante ou o contratado, será responsabilizado administrativamente, nos termos da 

lei, pelas seguintes infrações:  

17.4 Dar causa à inexecução parcial ou total do contrato; 

17.5 Deixar de entregar a documentação exigida; 

17.5.1 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

17.5.2 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado 

dentro do prazo de validade de sua proposta; 

17.5.3 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 

17.5.4 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a 

licitação ou a execução do contrato; 
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17.5.5 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

17.5.6 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

17.5.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

17.5.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

17.6 A Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou contratados as seguintes 

sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  advertência;  multa; impedimento de licitar e contratar 

e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

17.7 A sanção será aplicada mediante a natureza, a gravidade e a reprovabilidade da infração cometida, assim, a 

Administração considerará: 

17.7.1 a natureza e a gravidade da infração cometida; 

17.7.2 as peculiaridades do caso concreto; 

17.7.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

17.7.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

17.7.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos 

de controle. 

17.8 A advertência será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 

155 da Lei 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

17.9 Caso o descumprimento contratual acarrete prejuízo significativo para a Administração e/ou que interfira 

diretamente na execução do objeto e comprometa prazos e/ou serviços é justificativa para imposição de penalidade 

mais gravosa.  

17.10 A aplicação e demais disposições sobre a penalidade de advertência seguirão o art. 156 inciso I da Lei nº 

14133/21.   

17.11 A penalidade de multa visa compensar todo e qualquer dano contratual, em decorrência das infrações 

administrativas previstas no artigo 155 da Lei 14.133/21. 

17.12 A sanção de multa poderá ter natureza moratória ou compensatória, sendo imposta ao licitante ou contratado 

em razão da prática de quaisquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, e no 

art. 2º do Decreto Municipal nº 129/2024, em conformidade com os procedimentos estabelecidos na legislação 

aplicável. 

17.13 As multas serão aplicadas conforme o disposto na Seção IV do Decreto Municipal nº 129/2024, observando-

se os critérios, prazos e procedimentos detalhados neste dispositivo.  

17.14 As multas serão recebidas: I) o órgão poderá reter (descontar) os pagamentos devidos, inclusive pagamentos 

decorrentes de outros contratos firmados com o contratado; II) o órgão emitirá Documento de Arrecadação ou outro 

instrumento equivalente; III) descontado do valor da garantia prestada; e IV) cobrado judicialmente. 

17.14.1 Esgotado o prazo sem o pagamento da multa aplicada, no caso de garantia prestada na forma do art. 96 da 

Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021, será a seguradora ou a fiadora notificada para proceder ao pagamento 

dos valores devidos ou, conforme o caso, será levantado o valor caucionado ou serão resgatados os títulos da dívida 

pública. 

17.14.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente 

devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia 

prestada ou será cobrada judicialmente. 
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17.14.3 Na aplicação de multa, caberá defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

sua intimação. 

17.15 É cabível a aplicação de multa cumulativamente com todas as outras sanções dispostas nos incisos do artigo 

156 da Lei 14.133/21. 

17.16 O impedimento de licitar e contratar será aplicado ao responsável pelas infrações administrativas previstas 

nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

17.17 A aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar seguirá as disposições do art. 156 da Lei nº 

14.133/2021. 

17.18 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações 

administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, bem como pelas 

infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a 

imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do art.156, e impedirá o responsável de licitar ou 

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 

3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 

17.19 A aplicação das sanções não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado 

à Administração Pública. 

Assim, as demais determinações sobre o procedimento prévio; o processo administrativo punitivo; a aplicação das 

sanções; as circunstâncias atenuantes e agravantes; os recursos; o parcelamento; a reabilitação, a extinção e a 

prescrição seguirão o art. 156, § 1º e seus incisos. 

18 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

18.1. O Agente de Contratação e a equipe de apoio examinarão a aceitabilidade da proposta, a regularidade e a 

habilitação do licitante vencedor, e encaminharão o procedimento licitatório à autoridade competente para adjudicação 

e homologação. 

18.2.  Quando objeto possuir mais de um lote/item: será permitida a adjudicação e a homologação parcial do 

procedimento licitatório. 

19 DA ASSINATURA DO CONTRATO E DO PAGAMENTO 

19.1.  Nos termos do art. 96 da Lei Federal 14.133/2021, como condição para assinatura do contrato, o adjudicatário 

deverá apresentar garantia referente a 5% (cinco por cento), do valor vencedor da licitação. Para tanto, poderá optar 

por uma das seguintes modalidades de garantia: 

19.1.1. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de 

assinatura do contrato. 

19.1.2.  Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 

sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus 

valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;  
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19.1.3.  Seguro-garantia;  

19.1.4 A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a 

assinatura do contrato. 

19.1.5. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo 

Banco Central do Brasil. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias 

úteis após a assinatura do contrato. 

19.2.   Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de 

assinatura do contrato.   

19.3.   A garantia prestada será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por 

culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

19.4.  O adjudicatário será notificado para assinar o contrato no prazo de 05 dias úteis, prorrogável a critério do órgão 

ou entidade contratante, sob pena de decair do direito à contratação e incidir nas penalidades previstas neste edital. 

19.5.  Se o adjudicatário se recusar a assinar o contrato, a Administração Pública poderá convocar o(s) licitante(s) 

seguinte(s) na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo na forma do art.90, § 4º e seus incisos. 

19.6.  A recusa injustificada do adjudicatário no prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação, 

assim, será instaurado procedimento administrativo para eventual aplicação das sanções previstas em lei e neste 

instrumento convocatório. 

19.7. Em qualquer hipótese de aplicação de sanção administrativa, será garantido o direito ao contraditório e à ampla 

defesa. 

19.8.  Os serviços e os pagamentos serão realizados no local, nos prazos e na forma estabelecida nos anexos deste 

Edital. 

19.9. O prazo de execução será de até 15 (quinze) meses, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, 

conforme estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro. 

19.10. O prazo de vigência da contratação é de 18 (dezoito) meses, contado da assinatura do contrato, na forma 

do art. 113 da Lei n° 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do disposto no art. 107 

da referida norma.  

19.11.  O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias corridos, iniciando-se após a liquidação do documento 

fiscal, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período. 

20 DO PAGAMENTO 

20.1 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias corridos, iniciando-se após a liquidação do documento 

fiscal, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período e será realizado por meio de ordem bancária, para crédito 
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em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, conforme item 7.4.1 do Termo de Referência anexo 

a este edital. 

20.2 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando 

da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

20.3 A presente contratação não permite a antecipação de pagamento. 

21 DA FISCALIZAÇÃO 

21.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos 

substitutos, em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133/2021, bem como os Decretos Municipais nº 

34/2023, nº 147/2024, e conforme estabelecido no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos. 

21.2 A designação do gestor e dos fiscais é realizada de acordo com o art. 7º c/c art.117, ambos da Lei nº 14.133/2021, 

e conforme determina os Decretos Municipais n° 34/2023, nº 98/2023 e nº 70/2026. 

21.3 O SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO será o gestor do contrato, 

conforme descrito no item 6.7.2.1 do projeto básico/termo de referência. 

21.4 A FISCALIZAÇÃO TÉCNICA do contrato será exercida pelo (a) servidor (a) designado (a) pela Secretaria 

Municipal de Planejamento e Gestão, conforme item 6.7.2.2 do projeto básico/termo de referência. 

 21.5 A FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA do contrato será exercida pelo(a) servidor(a) designado(a) pela 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, conforme item 6.7.2.3 do projeto básico/termo de referência. 

 

22 RECEBIMENTO E EXECUÇÃO DO OBJETO  

22.1 O recebimento do objeto será de acordo com item 7.2 do projeto básico/termo de referência e Cronograma 

Físico Financeiro. 

22.2 A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação de serviços, indicando 

no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado, podendo A Contratante recusar, 

desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a contratada 

designará outro para o exercício da atividade, conforme item 6.6 do termo de referência. 

23 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília 

- DF. 

23.2.  Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

23.3.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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23.4.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

23.5.  Caso a sessão pública seja suspensa, especialmente em caso de diligências, será reiniciada mediante aviso 

prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

23.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

23.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que 

seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

23.8 O presente Edital foi elaborado com base nas informações constantes do Projeto Básico/Termo de Referência, 

revisado pela Equipe de Planejamento da Contratação, designada por meio do Decreto nº 23, de 25 de março de 

2026, em observância ao princípio da segregação de funções, cabendo a cada setor as atribuições de sua 

competência. 

23.9.  São partes integrantes deste Edital:   

Anexo I - Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais;  

Anexo II- Proposta de Preço; 

Anexo III-Declaração de Enquadramento ME/EPP; 

 Anexo IV- Termo de Ciência das Condições Locais;  

Anexo V- Informações necessárias para a Contratação;  

Anexo VI- Declaração de Responsável Técnico;  

Anexo VII- Declaração de Compromissos firmados; 

Anexo VIII- Modelo Declaração Comprovação Técnica, Instalação e Aparelhamento; 

Anexo IX- Minuta de Contrato; 

Anexo X - Termo de Referência/Projeto Básico – Mapa de Risco/Estimativa do impacto orçamentário/ financeiro (em 

anexo). 

ANEXO XI – PROJETOS EXECUTIVOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA 

FÍSICO-FINANCEIRO, COMPOSIÇÕES E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS – TERMINAL RODOVIÁRIO 

 Projeto Executivo Arquitetônico;  

 Projeto de Acessibilidade;  
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 Anteprojeto;  

 Projeto de Cabeamento Estruturado  

 Projeto de Climatização;  

 Projeto Elétrico;  

 Projeto Estrutural;  

 Projeto Hidrossanitário;  

 Projeto de Segurança Contra Incêndio; 

  Projeto de Sinalização;  

 Relatório de Sondagem;  

 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas;  

 Topografia;  

 Paisagismo;  

 Fotos em 3D da Rodoviária;  

 Planilha Orçamentária;  

 Memória de Cálculo;  

 Cronograma Físico-Financeiro;  

 BDI;  BDI Diferenciado;  

 Planilha de Composição de Custos Unitários; 

  Relatório Técnico de Composição de Custos; 

 

 
Manhuaçu, 02 de setembro de 2026. 

  

 

AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO:  _____________________________  

                                                                                         Aline Rosa Aguiar                                    

 

 

APOIO:  ____________________________ APOIO:  ____________________________  

        Mara Fátima da Silva Rodrigues Ferraz           Regiane Francisca da Silva Abreu                             

  

 

 APOIO:  ____________________________        APOIO:  ____________________________ 

                    Karine Barbosa Moreira Alves                                    Marcia Catarina Vargas 
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ANEXO I - MODELO DE DECLARAÇÕES - CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU-MG 

Processo Licitatório - Concorrência Eletrônica nº 10/2026. 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a execução de obra, visando 

à construção de um novo Terminal Rodoviário para o município de Manhuaçu-MG., em conformidade com as 

exigências deste Edital.  

A empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereço completo], na cidade de [xx], com 

telefone [xxx], endereço de e-mail [xxx], por meio de seu representante legal [nome completo do sócio, administrador 

ou procurador com poderes], inscrito no CPF [xxxx] e RG [xxxx], declara: 

 Estar ciente de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação; 

 Estar ciente e concordar com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

 Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei 

Federal n.º 14.133/2021; 

 Que não se enquadra nas hipóteses previstas no §1º do art. 9º e nas disposições dos incisos e parágrafos do 

art. 14, ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação 

vigente, e ainda, declaro não haver fatos impeditivos. 

 Cumprir todos os requisitos de habilitação definidos neste Edital; 

 Cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 

Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

 Que a proposta protocolada está em conformidade com as exigências editalícias, foi elaborada de forma 

independente; 

 Que a proposta protocolada compreende na integralidade os custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 

trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, e ainda, que está 

“CIENTE”, das retenções que devem ser realizadas quando do pagamento de serviços prestados para o município 

de Manhuaçu, conforme consta no Decreto Municipal nº 075/2023 datado de 25/08/2023, as Instruções Normativas 

1234/2012, 2110/2022 e 2145/2023, ambas da Receita Federal do Brasil, Lei Complementar Federal 116/2003, Lei 

Federal 7.713/1988 e 9.430/196, e , Decreto Federal 9.580/2018. 

 Fará prova de todas as informações declaradas neste processo licitatório, quando necessário ou solicitado e 

que se compromete a apresentar a documentação original, quando a mesma for solicitada pelo Agente de 

Contratação, no prazo que o mesmo estipular; 

 Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da 

Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos. (* Caso empregue menor, a partir de 14 anos - na condição de aprendiz - deverá fazer a 

ressalva). 

 Que atesta, no que for aplicável, o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em 

especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-

consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação 

final, ambientalmente adequada. 
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Desta forma, o declarante está ciente que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma 

da lei.  

  

[Cidade], ___ de _______________ 2026 

 

Assinatura:_______________________________ 

Nome do Representante Legal da Empresa 

Nome: 

CPF: 
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ANEXO II - Modelo de CARTA PROPOSTA 

LICITAÇÃO Concorrência Eletrônica nº 10/2026 

Mediante análise do local da obra, projetos/croquis, das planilhas de custos, cronograma e memorial descritivo 

integrante do edital, com base no levantamento dos custos e preços de mercado, segue proposta de preços. 

Empresa:                             

 

Item  

 

Descrição / Especificação  

 

Qtd  

 

Und  

 

V. Unit.  

 

Valor Total  

01 

Construção do novo Terminal 

Rodoviário do Município de 

Manhuaçu/MG, conforme Projeto 

Básico, Projetos Executivos, Memorial 

Descritivo, Planilha Orçamentária e 

demais anexos. 

01 UNID.   

 

 

__________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU-MG 

Processo Licitatório - Concorrência Eletrônica nº 10/2026. 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a execução de obra, visando 
à construção de um novo Terminal Rodoviário para o município de Manhuaçu/MG, com fornecimento de 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada, em conformidade com o Projeto Básico, 
Projetos Executivos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e demais anexos., em conformidade com as 
exigências deste Edital.  

 

A empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereço completo], na cidade de [xx], com 

telefone [xxx], endereço de e-mail [xxx], por meio de seu representante legal [nome completo do sócio, administrador 

ou procurador com poderes], inscrito no CPF [xxxx] e RG [xxxx], DECLARA, sob pena de aplicação das sanções 

administrativas cabíveis e as penas da lei: 

 

- Ser MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (DEFINIR ENQUADRAMENTO), nos termos da 

legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei 

Complementar Federal n.º 123/2006 e suas alterações, e tendo interesse dos benefícios nela contidos para efeitos 

de licitação, quando e no que couber. 

 

Nesse sentido, também declara que não extrapolou a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento 

como empresa de pequeno porte ou microempresa no ano-calendário de realização da licitação, nos termos do § 2º 

do Art. 4º da Lei Federal n.º 14.133/2022. Ainda, declara que está ciente de que o Agente de Contratação poderá 

solicitar a comprovação das contratações celebradas e encaminhará todos os documentos pertinentes para atestar a 

veracidade do seu compromisso. 

 

Desta forma, o declarante está ciente que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da 

lei.  

 

 

[Cidade], ___ de _______________ 2026 

 

Assinatura:_______________________________ 

Nome do Representante Legal da Empresa 

Nome: 

CPF: 
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ANEXO IV - TERMO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES LOCAIS (vistoria) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU-MG 

Processo Licitatório - Concorrência Eletrônica nº 10/2026. 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a execução de obra, visando 
à construção de um novo Terminal Rodoviário para o município de Manhuaçu/MG, com fornecimento de 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada, em conformidade com o Projeto Básico, 
Projetos Executivos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e demais anexos., em conformidade com as 
exigências deste Edital.  

 

A empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereço completo], na cidade de [xxx], 

com telefone [xxx], endereço de e-mail [xxx], por meio de seu representante legal [nome completo do sócio, 

administrador ou procurador com poderes], inscrito no CPF [xxxx] e RG [xxxx], DECLARA sob as penas da lei:  

 

O pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços objeto deste processo 

licitatório, assim, assume todas as obrigações e a responsabilidade por este fato, de forma que a falta de 

conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer 

questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, 

quantitativos de material ou acréscimo dos preços. 

 

[Cidade], ___ de _______________ 2026 

 

Representante Legal da Empresa 

Nome: 

CPF: 

Assinatura: 

Responsável Técnico da Empresa 

Nome: 

CPF: 

Assinatura: 
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ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇÃO - INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CONTRATAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU-MG 

Processo Licitatório - Concorrência Eletrônica nº 10/2026. 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a execução de obra, visando 
à construção de um novo Terminal Rodoviário para o município de Manhuaçu/MG, com fornecimento de 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada, em conformidade com o Projeto Básico, 
Projetos Executivos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e demais anexos., em conformidade com as 
exigências deste Edital.  

A empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereço completo], na cidade de [xx], com 
telefone [xxx], endereço de e-mail [xxx], por meio de seu representante legal [nome completo do sócio, administrador 
ou procurador com poderes], inscrito no CPF [xxxx] e RG [xxxx], DECLARA, caso seja vencedora da licitação, as 
seguintes informações: 

1. Dados Bancários para o pagamento: 

Banco: 

Agência: 

Conta: 

Chave PIX: 

 

 Dados do Responsável Legal pela assinatura do contrato: 

Nome: 

CPF: 

RG: 

Telefone: 

E-mail: 

Endereço: 

 Dados do Preposto[1]: 

Nome: 

CPF: 

RG: 

Telefone fixo e whatsapp: 

E-mail: 

Endereço: 

[Cidade], ___ de _______________ 2026 

Assinatura:_______________________________ 

Nome do Representante Legal da Empresa 

Nome: 

CPF:                                  

1] Art. 118. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para 

representá-lo na execução do contrato. 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU-MG 

Processo Licitatório - Concorrência Eletrônica nº 10/2026. 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a execução de obra, visando 

à construção de um novo Terminal Rodoviário para o município de Manhuaçu/MG, com fornecimento de 

materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada, em conformidade com o Projeto Básico, 

Projetos Executivos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e demais anexos., em conformidade com as 

exigências deste Edital.  

 A empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereço completo], na cidade de [xxx], com 

telefone [xxx], endereço de e-mail [xxx], por meio de seu representante legal [nome completo do sócio, administrador 

ou procurador com poderes], inscrito no CPF [xxxx] e RG [xxxx], DECLARA, sob as penas da lei: 

O/A [nome do responsável técnico], [número de registro do órgão competente - ex: CREA/CAU] será o 

responsável técnico pela prestação de serviços objeto deste certame, caso a empresa seja vencedora. 

Assim, referido responsável exercerá a função de xxxx, durante todo prazo contratual. 

OBS: O licitante deverá indicar os dados de todos os responsáveis técnicos que comporão sua equipe, bem como 

todos deverão assinar a presente declaração.  

[Cidade], ___ de _______________ 2026. 

 

Representante Legal da Empresa 

Nome: 

CPF: 

Assinatura: 

Responsável Técnico da Empresa 

Nome: 

CPF: 

Assinatura: 
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ANEXO VII - MODELO DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS FIRMADOS (§8º art. 67, Lei 14.133/21) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU-MG 

Processo Licitatório - Concorrência Eletrônica nº 10/2026. 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a execução de obra, visando 

à construção de um novo Terminal Rodoviário para o município de Manhuaçu/MG, com fornecimento de 

materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada, em conformidade com o Projeto Básico, 

Projetos Executivos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e demais anexos., em conformidade com as 

exigências deste Edital.  

A empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereço completo], na cidade de [xx], com 

telefone [xxx], endereço de e-mail [xxx], com inscrição estadual [xxxx], por meio de seu representante legal [nome 

completo do sócio, administrador ou procurador com poderes], inscrito no CPF [xxxx] e RG [xxxx], DECLARA que 

possui os seguintes contratos firmados com a Administração Pública e particulares: 

Nome do 

Órgão/Empresa 

Contratante 

Número do 

Contrato 

 Vigência do 

Contrato 

 Valor do contrato 

    

 

 

 

[Cidade], ___ de _______________ 2026. 

  

  

Representante Legal da Empresa 

Nome: 

CPF: 

Assinatura: 
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ANEXO VIII - MODELO DECLARAÇÃO COMPROVAÇÃO TÉCNICA, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU-MG 

Processo Licitatório - Concorrência Eletrônica nº 10/2026. 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a execução de obra, visando 
à construção de um novo Terminal Rodoviário para o município de Manhuaçu/MG, com fornecimento de 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada, em conformidade com o Projeto Básico, 
Projetos Executivos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e demais anexos., em conformidade com as 
exigências deste Edital.  

A empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereço completo], na cidade de [xx], com 

telefone [xxx], endereço de e-mail [xxx], com inscrição estadual [xxxx], por meio de seu representante legal [nome 

completo do sócio, administrador ou procurador com poderes], inscrito no CPF [xxxx] e RG [xxxx], DECLARA: 

Assume o compromisso de comprovar, quando da assinatura do contrato, os vínculos contratuais e/ou 

empregatícios da equipe técnica que participará dos serviços licitados, juntamente com a qualificação de cada 

membro que se responsabilizará pelos trabalhos; das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para 

a realização do objeto licitado. 

 

 

 

[Cidade], ___ de _______________ 2024. 

  

  

Representante Legal da Empresa 

Nome: 

CPF: 

Assinatura: 

  

 
  

A
ssinado digitalm

ente. A
cesse: https://w

w
w

.m
anhuacu.m

g.gov.br/ C
have: e5f73cdb-36ac-460d-83a0-7bd66a6dd401

E
dital N

º 000256/2026
Pág. 1366

012146/2026



 

ANEXO IX – MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ..../2026 

 

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB O 

REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE 

MANHUAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 

O MUNICÍPIO DE MANHUAÇU/MG, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça 05 de novembro, 

nº 381, Centro, na cidade de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 18.385.088/0001-72, por 

intermédio de sua Secretaria Municipal de .............., neste ato representado (a) ................................................., 

brasileira, .............., portadora da Carteira de Identidade nº ................................e CPF nº ....................., residente e 

domiciliada ........................................, nº....., Bairro:..................., nesta cidade, doravante denominado 

CONTRATANTE, e a empresa ..............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º.............................., com 

sede na ......................................, nº........, Bairro ................, município de ................./....., CEP:................,   doravante 

designada CONTRATADA, neste ato representada pelo sócio ..................................., portador da Carteira de 

Identidade nº ........................... e CPF nº............................, conforme atos constitutivos da empresa OU procuração 

apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº ............/.... e em observância às disposições da 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 34, de 27 de março de 2023 e demais legislação aplicável, 

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da ...................... Eletrônica nº ......../...., mediante as 

cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO 

1.1. O objeto do presente é a construção ...................................................., localizada na ......................., nº ...., 

Bairro:..............................., neste município de Manhuaçu/MG, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e 

exigências estabelecidas neste instrumento. 

1.2. Objeto da contratação: 

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total 

01 ....................................., neste 

município de Manhuaçu/MG 

Unid 01 R$....................... R$..................... 

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.3.1. O Termo de Referência; 

1.3.2. O Edital da Licitação; 

1.3.3. A Proposta da contratada; 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 15 (quinze) meses, contado da assinatura do instrumento de contrato, 

na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021. 

2.2. Poderá ser prorrogado dentro do limite legal estabelecido na Lei 14.133/2021, mediante termo aditivo. 
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2.3. O prazo de execução da obra é de 15 (quinze) meses, contados da Ordem de Início de Execução da obra, 

observada a necessidade de compatibilização entre o prazo de execução e a vigência contratual. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de 

conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência constante do Edital do 

Processo Licitatório “............................. nº .../....”. 

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto, conforme previsto no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de 

Referência constante do Edital do Processo Licitatório “........................... nº ..../....”. 

4.1.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita 

execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como 

responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

4.2. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado 

cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

4.3. A contratada apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, 

que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 

4.4. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante 

ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou 

se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

5. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO  

5.1. O valor total da contratação é de R$ 6.605.667,45 (seis milhões, seiscentos e cinco mil, seiscentos e sessenta e 

sete reais e quarenta e cinco centavos). 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do 

objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, 

taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO  

6.1. FORMA DE PAGAMENTO 

6.1.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

indicados pelo contratado.  

6.1.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.  

6.1.3. O prazo para pagamento à Contratada e demais condições a ele, encontram-se definidos no Termo de 

Referência, constante do Edital do Processo Licitatório “............................. nº .../2025”. 

6.1.4. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

6.1.4.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, 

quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

6.1.5. O pagamento acontecerá de acordo com as medições realizadas. 

6.1.6. Ocorrendo atraso no pagamento das medições realizadas, será atualizada monetariamente até o efetivo 

pagamento. 
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6.2. PRAZO DE PAGAMENTO  

6.2.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até .... (..........) ........s, contados da finalização da liquidação 

da despesa, em conformidade com a execução da obra, desde que esteja de acordo com a Planilha de Medição e o 

cronograma físico-financeiro. 

6.2.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução 

do objeto do contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE  

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento 

estimado. 

7.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se na planilha orçamentária anexa ao edital do Processo 

Licitatório “............................. nº ....../....”, contendo o nome e data base. 

7.2. Após o interregno de um ano, e a pedido da contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a 

aplicação, pelo contratante, do INCC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência 

da anualidade. 

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 

financeiros do último reajuste. 

7.4. No caso de atraso ou não da divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará à Contratada a 

importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado 

o índice definitivo.  

7.4.1. Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 

remanescente, sempre que este ocorrer. 

7.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será obrigatoriamente, o definitivo. 

7.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser 

utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

8.1. São obrigações do Contratante: 

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o contrato e anexos 

constantes do Edital do Processo Licitatório “......................... nº .... /....”; 

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Edital do Processo 

Licitatório “.............................. nº .../....”; 

8.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as 

soluções por ele propostas sejam as mais adequadas; 

8.1.4. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para 

que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela Contratada; 
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8.1.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do 

objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à 

dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.1.7. Efetuar o pagamento à Contratada do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições 

estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência constante no Edital do Processo Licitatório 

“........................... nº ..../....”.; 

8.1.8. Aplicar à Contratada as sanções previstas na lei e neste Contrato;  

8.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas 

cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela Contratada; 

8.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente 

Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum 

interesse para a boa execução do ajuste; 

8.1.10.1. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, 

admitida a prorrogação motivada, por igual período;  

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela contratada 

no prazo máximo de 1 (um) mês; 

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de 

descumprimento de cláusulas contratuais; 

8.1.13. Comunicar a Contratada na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, 

§3º, da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.1.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato; 

8.1.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições 

adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for 

executado em suas dependências, ou em local por ela designado; 

8.1.17. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados 

à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados; 

8.1.18. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências 

cabíveis para a regularidade do início da sua execução; 

8.1.20. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições 

adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for 

executado em suas dependências, ou em local por ela designado; 

8.2. As demais obrigações estão previstas no Termo de Referência constante do Edital do Processo Licitatório 

“............................. nº ...../....”. 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. A Contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo 

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, 

as obrigações a seguir dispostas: 

9.1.1. manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do 

contrato; 
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9.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde 

que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade; 

9.1.2. atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar 

todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

9.1.3. alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e 

conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja 

quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

9.1.4. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais empregados; 

9.1.5. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer 

dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos 

devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.1.6. efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do 

serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis; 

9.1.7. não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, 

parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.1.8. quando não for possível a verificação da regularidade, a Contratada deverá entregar ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato, até o dia 30 (trinta) do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida 

Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou 

sede do Contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - 

CNDT; 

9.1.9. responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos e quaisquer 

outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução deste contrato; 

9.1.10. comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 

acidente que se verifique no local dos serviços; 

9.1.11. prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes 

o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do 

empreendimento; 

9.1.12. paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo 

com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 

9.1.13. promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à 

execução do objeto, durante a vigência do contrato; 

9.1.14. conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de 

segurança, higiene e disciplina; 

9.1.15. submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 

métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere; 
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9.1.16. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.1.17. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições exigidas para habilitação na licitação;  

9.1.18. cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas 

na legislação; 

9.1.19. comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com 

a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas; 

9.1.20. guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

9.1.21. arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 

inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o 

previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.1.22. cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança do Contratante; 

9.1.23. manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante; 

9.1.24. apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

9.1.25. apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão 

para a execução do serviço; 

9.1.26. observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional; 

9.1.27. atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela 

fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do 

serviço, conforme descrito nas especificações do objeto; 

9.1.28. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante; 

9.1.29. instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem 

atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência 

neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

9.1.30. instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante; 

9.1.31. adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário 

for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação; 

9.1.32. estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no 

Termo de Referência constante do Edital do Processo Licitatório “................... nº .../2025”, em plena validade; 

9.1.33. obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e 

autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

9.1.34. elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre 

o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, 

condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os 

comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto; 

A
ssinado digitalm

ente. A
cesse: https://w

w
w

.m
anhuacu.m

g.gov.br/ C
have: e5f73cdb-36ac-460d-83a0-7bd66a6dd401

E
dital N

º 000256/2026
Pág. 1372

012146/2026



 

9.1.35. Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) pela execução da obra junto ao conselho 

profissional competente; 

9.1.36. refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, 

bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 5 (cinco) 

anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

9.1.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006; 

9.1.38. Observar as determinações da Resolução n° 307/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), 

que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; 

9.1.38.1. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de 

resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem 

como em áreas não licenciadas; 

9.1.39. Observar as diretrizes de caráter ambiental e legislações correlatas; 

9.1.40. Observar todas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; 

9.1.41. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, 

energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias 

de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-

se, Licença Ambiental de Operação etc.); 

9.1.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes 

registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do 

Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia; 

9.1.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas 

custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, 

serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações; 

9.2. As demais obrigações estão previstas no Termo de Referência constante do Edital do Processo Licitatório 

“.................. nº .../2025”. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À lgpd 

10.1. A Contratada obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, dados pessoais 

e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento ou da operação dos 

programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, durante o 

cumprimento do objeto descrito no presente instrumento contratual. 

10.2. A Contratada obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes visando a segurança, a 

proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso 

a fim de evitar acessos não autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, 

alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previstos. 

10.3. A Contratada deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou prestadores de serviços 

que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, 

respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo. 

10.4. A Contratada não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, 

para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 
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10.5. A Contratada não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização escrita, informação, 

dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão do cumprimento do objeto deste instrumento 

contratual. 

10.5.1 A Contratada obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de dados estritamente necessários 

caso quando da transmissão autorizada a terceiros durante o cumprimento do objeto descrito neste instrumento 

contratual. 

10.6. A Contratada fica obrigada a devolver todos os documentos, registros e cópias que contenham informação, 

dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto deste 

instrumento contratual no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ocorrência de qualquer uma das hipóteses 

de extinção do contrato, restando autorizada a conservação apenas nas hipóteses legalmente previstas. 

10.6.1. À Contratada não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados pessoais e/ou base de dados a 

que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

10.6.1.1. A Contratada deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse em razão do 

cumprimento do objeto deste instrumento contratual tão logo não haja necessidade de realizar seu tratamento. 

10.7. A Contratada deverá notificar, imediatamente, a Contratante no caso de vazamento, perda parcial ou total de 

informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

 

10.7.1. A notificação não eximirá a Contratada das obrigações e/ou sanções que possam incidir em razão da perda 

de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

10.7.2. A Contratada que descumprir nos termos da Lei nº 13.709/2018 suas alterações e regulamentações 

posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no presente instrumento contratual fica obrigado a assumir 

total responsabilidade e ao ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções aplicadas 

pela autoridade competente. 

10.8. A Contratada fica obrigada a manter preposto para comunicação com Contratante para os assuntos pertinentes 

à Lei nº 13.709/2018 suas alterações e regulamentações posteriores. 

10.9. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente cláusula, permanecerão 

em vigor após a extinção das relações entre a Contratada e a Contratante, bem como, entre a Contratada e os seus 

colaboradores, subcontratados, consultores e/ou prestadores de serviços sob pena das sanções previstas na Lei nº 

13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, salvo decisão judicial contrária. 

10.10. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará a Contratada a processo 

administrativo para apuração de responsabilidade e, consequente, sanção, sem prejuízo de outras cominações cíveis 

e penais. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUÇÃO  

11.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, nas 

modalidades definidas no art. 96, §1º, da Lei nº 14.133/2021.  

11.1.1. Caberá à CONTRATADA manter a validade da garantia durante o período de vigência contratual, renovando 

ou reforçando-a conforme necessário. 

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e 

por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o contratado 

não pague o prêmio nas datas convencionadas. 
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11.2.1. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal 

mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

11.2.2. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde 

que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto 

no item 11.4 deste contrato. 

11.3. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente será liberada ou restituída após a fiel execução do 

contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada 

monetariamente. 

11.4. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, a contratada ficará 

desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o 

adimplemento pela Administração. 

11.5. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

11.5.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações 

nele previstas;  

11.5.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pelo Contratante à Contratada, e   

11.5.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela 

contratada, quando couber. 

11.6. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, 

observada a legislação que rege a matéria. 

11.7. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta vinculada ao contrato, com 

correção monetária. 

11.8. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e 

avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente. 

11.9. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira 

devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador 

aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

11.10. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à 

nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  

11.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada 

obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for 

notificada. 

11.12. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

11.12.1. O emitente da garantia ofertada pela Contratada deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de 

processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, 

de 2021). 

11.12.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua 

caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa 

do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da 

Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 
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11.13. Extinguir-se-á garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do Contratante, mediante 

termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato.  

11.14. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por 

culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 

11.15. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo 

de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada.  

11.16. A Contratada autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato. 

11.17. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista especificamente 

no Termo de Referência constante do Edital do Processo Licitatório “...................... nº ..../....”. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a contratada que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos 

serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

12.2. Serão aplicadas à Contratada que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 

12.2.1. Advertência, quando a contratada der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do 

subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da 

Lei nº 14.133, de 2021); 

12.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", 

"f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de 

penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.2.4. Multa: 

a. Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 

10 (dez) dias; 

b. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o 

máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição 

da garantia; 

b.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por 

descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, 

de 2021. 

c. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1., de 20% a 30% do valor do 

Contrato; 
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d. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 12.1., de 20% a 30% do valor 

do Contrato; 

e. Para infração descrita na alínea "b" do subitem 12.1., a multa será de 20% a 30% do valor do Contrato; 

f. Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 12.1., a multa será de 10% a 20% do valor do Contrato; 

g. Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 12.1, a multa será de 10% a 15% do valor do Contrato. 

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação 

integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, 

da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente 

devido pelo Contratante à Contratada, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada 

ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa 

a Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, 

para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

12.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de 

controle. 

12.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e 

contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão 

apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente 

definidos na referida Lei (art. 159). 

12.8. A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito 

para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão 

patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo 

com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos os casos, o 

contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, 

informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), 

instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021). 
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12.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são 

passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL  

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do 

prazo estipulado para tanto. 

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do 

objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato. 

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da contratada: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e 

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para 

a continuidade da execução contratual. 

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, 

por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa. 

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não 

restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

13.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para 

alteração subjetiva. 

13.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.5.3. Indenizações e multas. 

13.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, 

hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 

2021).  

13.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que a contratada mantém vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 

14.133, de 2021). 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1. As despesas do presente contrato correrão à conta da dotação: Recurso Próprio - 2.19.002.26.782.4006.4.020 

– 44905100 – OBRAS E INSTALAÇÕES – FICHA 714 – FONTE 1500. 

................................................ – Ficha ............ – Fonte ............ 

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária 

respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS  
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15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e 

demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - 

Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES 

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 

16.2. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia 

aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus 

efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 

14.133, de 2021). 

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a 

celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - NULIDADE DO CONTRATO 

17.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o 

saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será 

adotada quando revelar medida de interesse público, com avaliação, entre outros, dos aspectos descritos no art. 147 

da Lei nº 14.133/2021.  

17.2. A nulidade não exonera o contratante do dever de indenizar a contratada pelo que houver executado até a data 

em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não 

lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa, nos termos do que 

estabelece o art. 149 da Lei nº 14.133/2021. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - PUBLICAÇÃO 

18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de  Contratações Públicas (PNCP), 

na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio eletrônico oficial do Município de 

Manhuaçu, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

18.2. A CONTRATADA declara para os devidos fins que está ciente que a íntegra do contrato, bem como de eventual 

Termo Aditivo, será publicada e que tal publicação não fere nenhum dispositivo da Lei Federal nº 13.709/2018 e Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGDP). 

19. CLAUSULA DÉCIMA NONA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

19.1. Compete à Secretaria Municipal de ...........zelar pelo fiel cumprimento deste contrato. 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - FORO  

20.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Manhuaçu/MG para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste 

Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, é lavrado o presente Contrato em três (três) vias de igual teor, que 

depois de lido e achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA, na presença das 

testemunhas abaixo. 

 

Manhuaçu (MG), .......de.............. de 2026. 
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_____________________________ 

                                                                 - Contratante - 

                                                         Município de Manhuaçu 

                                                     Secretária Municipal de .................. 

                                                  ______________________________ 

                                                            - Contratada -      

                                          CNPJ n.º ....................................... 

                                     .................................................. – CPF nº ..................... 

 

Testemunhas : 

                        ___________________________________________ 

               CPF: 

                

                         __________________________________________ 

                           CPF: 
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ANEXO X - PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 

PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 

Secretaria requisitante: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

Introdução: Trata-se de Projeto Básico para a Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil 

para a execução de obra, visando à construção de um novo Terminal Rodoviário para o município de Manhuaçu-MG. 

Coordenadas Geográficas:  

Latitude: -20.257579 e Longitude: -42.025933 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. O presente projeto básico tem como objeto contratação de empresa especializada no ramo da construção civil 

para a execução de obra, visando à construção de um novo Terminal Rodoviário para o município de Manhuaçu-MG. 

1.2. As obras civis deverão ser executadas conforme o Projeto Básico para licitação, Projetos Executivos, Memorial 

Descritivo e Planilhas Orçamentárias e, estritamente de acordo com as normas aplicáveis. 

Item Descrição / Especificação Qntd Und 
Valor Unt 

R$ 

Valor Total 

R$ 

01 

Construção de um novo Terminal 

Rodoviário para o município de 

Manhuaçu-MG. 

01 UNID. 
R$ 

6.605.667,45 

R$ 

6.605.667,45 

1.3. A presente contratação, objeto deste termo de referência, deverá considerar os seguintes normativos: Lei Federal 

nº 14.133/21 e Decreto nº 34/2023. 

1.4. Do prazo de vigência: 

1.4.1. O prazo de vigência da contratação é de 18 (dezoito) meses, contados da assinatura do instrumento de contrato, 

na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

1.4.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação. 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A presente demanda tem por objeto a construção de uma nova Rodoviária Municipal no Município de 

Manhuaçu/MG, em local estrategicamente definido às margens/paralelo à rodovia federal que corta o município, 

especificamente na Av. Dario Grossi, N° 216, Bairro São Vicente, Manhuaçu-MG, CEP 36904-093, visando promover 

melhorias significativas na mobilidade urbana, segurança pública, logística do transporte intermunicipal e 

interestadual, bem como na qualidade dos serviços ofertados à população e visitantes. 

2.2. Atualmente, o terminal rodoviário municipal encontra-se inserido em área de grande tráfego urbano, obrigando 

os ônibus intermunicipais e interestaduais a adentrarem aproximadamente 1 (um) quilômetro no perímetro urbano 

A
ssinado digitalm

ente. A
cesse: https://w

w
w

.m
anhuacu.m

g.gov.br/ C
have: e5f73cdb-36ac-460d-83a0-7bd66a6dd401

E
dital N

º 000256/2026
Pág. 1381

012146/2026



 

para embarque e desembarque de passageiros. Tal situação ocasiona impactos diretos no tráfego local, contribuindo 

para congestionamentos frequentes, aumento do tempo de deslocamento e atrasos nas viagens, especialmente em 

razão da incompatibilidade entre o fluxo viário urbano e o intenso tráfego oriundo da malha rodoviária regional e 

nacional. 

2.3. A localização proposta para a nova rodoviária apresenta caráter estratégico, pois permitirá acesso direto dos 

veículos de transporte coletivo à rodovia, reduzindo significativamente a circulação de ônibus pesados nas vias 

centrais da cidade. Consequentemente, haverá melhoria da fluidez do trânsito urbano, diminuição de pontos de 

retenção viária, maior eficiência operacional das empresas de transporte e redução dos atrasos atualmente verificados 

nos itinerários. 

2.4. Além dos aspectos relacionados à mobilidade urbana, destaca-se que a atual estrutura da rodoviária municipal 

apresenta condições físicas precárias, decorrentes da antiguidade das instalações, limitações estruturais e desgaste 

natural do equipamento público ao longo dos anos. Verifica-se, ainda, insuficiência de espaço físico adequado para 

atender a atual demanda de passageiros, comerciantes e operadores do sistema de transporte. 

2.5. Outro fator relevante consiste na estigmatização do atual terminal rodoviário quanto à sensação de insegurança 

da população, situação amplamente associada à localização, limitações estruturais e ausência de condições 

urbanísticas modernas capazes de proporcionar ambiente adequado, seguro e confortável aos usuários. Tal cenário 

impacta negativamente a utilização do espaço público e compromete a imagem urbana do município perante visitantes 

e cidadãos. 

2.6. Nesse contexto, entende-se que a simples reforma da atual rodoviária não se mostra medida suficiente ou 

economicamente mais vantajosa para solucionar os problemas estruturais, logísticos e urbanísticos existentes, uma 

vez que as limitações decorrentes da localização permaneceriam inalteradas. Assim, a construção de um novo 

terminal em área estrategicamente planejada revela-se solução mais eficiente, duradoura e alinhada ao interesse 

público. 

2.7. A nova rodoviária permitirá ao Município dispor de infraestrutura moderna, funcional e compatível com as 

necessidades atuais e futuras da população, contemplando melhores condições de acessibilidade, segurança, 

organização do fluxo de passageiros, integração viária e desenvolvimento urbano. 

2.8. Dessa forma, a presente demanda encontra respaldo no interesse público, na necessidade de melhoria da 

mobilidade urbana, na eficiência dos serviços de transporte coletivo e na modernização da infraestrutura pública 

municipal, justificando-se plenamente a adoção das providências necessárias para viabilização da construção da 

nova Rodoviária Municipal de Manhuaçu/MG. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E 

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

3.1. Após levantamento de mercado, reconhece-se que a solução mais vantajosa para a Administração Pública é a 

contratação de uma empresa especializada em Engenharia/Arquitetura para executar a obra de construção da Nova 

Rodoviária de Manhuaçu/MG, localizada na Avenida Dario Grossi, nº 216, Bairro São Vicente. O projeto será 
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executado por meio de regime de execução indireta, englobando o fornecimento de materiais, equipamentos e mão 

de obra qualificada para a entrega de uma infraestrutura moderna e plenamente operacional no prazo estimado de 

15 meses, de acordo com cronograma de execução.  

3.1.1. A descrição da solução técnica como um todo está dividida nos seguintes macroserviços e subsistemas 

integrados: 

 Serviços administrativos e preliminares: Mobilização de pessoal, instalação do canteiro de obras, 

demarcações, locação da obra e licenciamentos iniciais. 

 Infraestrutura: Trabalhos de terraplenagem, escavações, cortes e aterros para a preparação adequada do 

terreno. 

 Fundações: Execução de elementos de fundação (de acordo com projeto básico) dimensionados conforme a 

capacidade de carga do solo.  

 Estruturas de concreto armado: Erguimento de pilares, vigas, lajes e elementos estruturais de sustentação 

do terminal e das plataformas. 

 Vedações: Alvenarias de fechamento externo e divisórias internas para a delimitação dos ambientes e salas 

operacionais. 

 Revestimentos argamassados: Chapisco, emboço e reboco para a regularização e proteção das paredes e 

tetos. 

 Cobertura: Montagem do sistema de cobertura das plataformas e do prédio administrativo, garantindo 

estanqueidade e conforto térmico. 

 Instalações hidrossanitárias e de drenagem: Redes de água fria, esgoto sanitário, águas pluviais e sistemas 

de drenagem do pátio de manobras. 

 Instalações elétricas: Infraestrutura de eletrodutos, fiação, quadros de distribuição, proteção contra descargas 

atmosféricas (SPDA) e aterramento. 

 Revestimentos: Aplicação de pisos de alta resistência (adequados para alto fluxo de pedestres), azulejos e 

acabamentos cerâmicos ou porcelanatos. 

 Esquadrias: Instalação de portas, janelas, portões e grades em alumínio, ferro, vidro temperado ou madeira 

(de acordo com projeto básico). 

 Louças e metais sanitários: Fixação de vasos sanitários, mictórios, pias, torneiras e acessórios antivandalismo 

nos banheiros públicos e privativos. 

 Iluminação: Implantação de luminárias (de acordo com projeto básico) nas áreas internas, plataformas de 

embarque e pátios externos. 

 Pintura: Acabamento estético e proteção de superfícies internas e externas com tintas acrílicas, vernizes ou 

texturas. 

 Pavimentação e urbanização externa: Pavimentação rígida ou asfáltica para as pistas de rolamento de ônibus, 

estacionamentos de veículos e calçadas. 

 Acessibilidade: Implantação de rampas, pisos táteis, sanitários adaptados e rota acessível em total 

conformidade com a norma NBR 9050 ou a que vier a substituí-la. 

 Sinalização: Instalação de placas indicativas, tótens informativos, sinalização horizontal de trânsito no pátio e 

faixas de segurança. 
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 Demais serviços necessários: Execução de complementos, limpeza final da obra e testes de sistemas 

indispensáveis à plena execução e ao adequado funcionamento do terminal rodoviário. 

3.2. A intervenção deve aderir rigorosamente aos padrões de qualidade estabelecidos em normas, diretrizes e boas 

práticas da engenharia. Além disso, é indispensável que a intervenção incorpore a melhor prática executiva, 

contemplando elementos que proporcionem vantagens tanto para o processo de contratação quanto para a segurança 

durante todo o período estipulado para o empreendimento. 

3.3. A solução contempla a execução da obra de construção do Terminal Rodoviário, considerando o seu ciclo de 

vida completo, desde a elaboração dos projetos executivos, execução dos serviços e fornecimento dos materiais 

necessários, até a entrega da edificação em condições de pleno funcionamento. 

 

3.4. Na fase de implantação, deverão ser empregados materiais e técnicas construtivas que atendam às normas 

técnicas vigentes, priorizando qualidade, durabilidade, segurança, eficiência energética e facilidade de manutenção. 

Sempre que tecnicamente viável, deverão ser utilizados materiais de maior vida útil, com menor necessidade de 

substituições e menor impacto ambiental. 

 

3.5. Durante a fase de operação, o terminal deverá proporcionar infraestrutura adequada para embarque e 

desembarque de passageiros, áreas de espera, sanitários, acessibilidade, instalações elétricas e hidrossanitárias 

eficientes, sistemas de drenagem, sinalização e demais ambientes necessários ao adequado funcionamento do 

equipamento público, contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana e da prestação dos serviços de transporte. 

 

3.6. Quanto à manutenção, o empreendimento deverá ser executado de forma a minimizar custos operacionais 

futuros, possibilitando a realização de manutenções preventivas e corretivas com facilidade, preservando a 

segurança, a funcionalidade e a vida útil da edificação. 

 

3.7. Ao longo de todo o ciclo de vida, deverão ser observadas práticas de sustentabilidade, incluindo a correta gestão 

dos resíduos da construção civil, o uso racional de recursos naturais, a adoção de soluções que promovam eficiência 

energética e hídrica e o atendimento à legislação ambiental aplicável. 

 

3.8. Dessa forma, a contratação busca não apenas a execução da obra, mas a entrega de uma infraestrutura pública 

durável, segura, funcional e economicamente vantajosa, considerando os custos de implantação, operação e 

manutenção durante toda a vida útil do empreendimento. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1. A contratação deverá observar os seguintes requisitos: 

Subcontratação:  

4.1.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto, conforme previsão no Estudo Técnico Preliminar, sendo: A 

subcontratação do objeto será admitida, no limite de 30% (trinta por cento), quando houver razões de ordem técnica 
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que a justifique, mediante prévia aprovação da Fiscalização e autorização da Contratante. Este limite foi estipulado 

em respeito à natureza intuitu personae do contrato. 

4.1.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita 

execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como 

responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto 

da subcontratação.  

4.1.3. A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado 

cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.  

4.1.4. O Contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do 

subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.  

4.1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação.  

Garantia da contratação: 

4.1.6. Será exigida a garantia contratual de que tratam os arts. 96 e seguintes de Lei 14.133/2021, no percentual de 

5 % do valor contratual, conforme regras previstas no contrato. 

4.1.7. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de 

assinatura do contrato.   

4.1.8. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a 

assinatura do contrato. 

4.1.9. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação. 

4.1.10. A execução contratual deverá observar as disposições da Lei nº 14.133/2021, das normas técnicas aplicáveis, 

especialmente as da ABNT, da legislação civil pertinente e, quando cabível, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

4.1.11. O contratado responderá pelos vícios construtivos, mesmo que ocultos dentro do período de garantia, sendo 

obrigado sanar os mesmos por sua conta em tempo hábil a fim de não prejudicar o uso da edificação. O não reparo 

dentro dos padrões técnicos está sujeito às penalidades contratuais e legislação vigente.  

Vistoria: 

4.1.13. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das 

condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de 

vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim. 
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4.1.13.1. O prazo para vistoria iniciar-se-á no 1º dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia 

útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública, devendo ser previamente agendada e poderá ser 

realizada de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 16:00 horas, acompanhado do corpo técnico da Secretaria Municipal 

de Planejamento, pelo telefone (33) 3339-4721 ou via e-mail: sec.planejamento@manhuacu.mg.gov.br. 

4.1.14. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.  

4.1.15. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua 

habilitação para a realização da vistoria.  

4.1.16. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, 

dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir 

os ônus dos serviços decorrentes. 

4.1.17. Caso a(s) licitante(s) opte(m) pela dispensa da vistoria, deverão apresentar a declaração formal pelo 

responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação 

(dispensando a vistoria). Não será admitida qualquer alegação de desconhecimento total ou parcial dos serviços após 

a licitação. 

4.1.18. Empresa em consórcio: 

4.1.18.1. Não será admitida formação de consórcio por se tratar de serviços cuja complexidade e dimensão não 

justifica a atuação de mais de uma empresa.   

Acerca da vedação à participação, no presente certame, de empresas reunidas em consórcio, trata o renomado autor 

Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos: 

Em regra, o consórcio não é favorecido ou incentivado pelo nosso Direito. Como instrumento 

de atuação empresarial, o consórcio pode conduzir a resultados indesejáveis. A formação de 

consórcios acarreta risco de dominação do mercado, através de pactos de eliminação de 

competição entre os empresários. No campo de licitações, a formação de consórcios poderia 

reduzir o universo da disputa, (...) Há hipóteses em que as circunstâncias do mercado e (ou) 

a complexidade do objeto tornam problemática a competição. 

4.1.18.2. Para determinar tal vedação o Município de Manhuaçu buscou primar pela qualidade dos serviços e pelo 

equilíbrio econômico e financeiro da empresa que, se vencedora do certame, prestará os serviços nesta 

Municipalidade. 

Segundo Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativo, Dialética, 9ª edição, p. 

349: 

É usual que a Administração Pública apenas autorize a participação de empresas em 

consórcio quando as dimensões e a complexidade do objeto ou as circunstâncias concretas 
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exijam a associação entre os particulares. São as hipóteses e que apenas umas poucas 

empresas estariam aptas a preencher as condições especiais exigidas para licitação. 

 4.1.18.3. Como se extrai do trecho acima a Administração Pública poderá considerar as condições dos serviços 

exigidos conforme as “dimensões e complexidade do objeto”, entretanto o objeto do presente instrumento não requer 

tal complexidade para que seja necessária a atuação de duas ou mais empresas consorciadas, eis que apenas uma 

empresa poderá prestar o serviço com a qualidade, haja vista não ser um serviço complexo, assim, não seria viável 

que duas empresas com objetos similares reunissem-se em um consórcio para a prestação dos serviços licitado em 

virtude da simplicidade. Pelos motivos e fundamentos acima expostos, optou-se, pela adequada prestação dos 

serviços públicos à população tanto quanto pelo princípio da igualdade entre os participantes buscando não privilegiar 

a formação de consórcio o que poderia frustrar os fins deste certame.  

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1. Condições de execução: 

5.1.1. O prazo de execução da obra será 15 (quinze) meses, contados a partir da ordem de serviço, conforme 

cronograma físico-financeiro de obra. 

5.1.1.1. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Av. Dario Grossi, N° 216, Bairro São Vicente, Manhuaçu-

MG, CEP 36904-093 

5.1.2. DOS SERVIÇOS: Conforme planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e projetos 

em anexo a este procedimento administrativo. 

5.1.3. A execução deverá ser realizada de acordo com cronograma físico-financeiro de execução dos serviços listados 

e demais planilhas e projetos em anexo.  

5.1.4. Os serviços deverão ser iniciados em até 5 (cinco) dias úteis, após o recebimento da ordem de serviço (O.S) 

emitida pelo ordenador de despesas. 

5.1.5. Os serviços só serão aceitos se estiverem em acordo com as normas vigentes e especificações de projeto. 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da 

Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será 

prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

6.3. As comunicações entre o Contratante ou Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal 

formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

6.4. O Contratante poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser 

cumpridas de imediato. 
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6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Contratante poderá convocar o representante da 

empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca 

das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano 

complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções 

aplicáveis, dentre outros. 

6.6. Preposto 

6.6.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, 

indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado. 

6.6.2. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período de 

execução do contrato.  

6.6.3. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da 

empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 

6.7. Fiscalização 

6.7.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos 

respectivos substitutos, em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133/2021, bem como os Decretos 

Municipais nº 34/2023, nº 98/2023, e conforme estabelecido no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos. 

6.7.2. A designação do gestor e dos fiscais é realizada de acordo com o art. 7º c/c art.117, ambos da Lei nº 

14.133/2021, e conforme determina os Decretos Municipais n° 34/2023 e 98/2023. 

6.7.2.1. O SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 

6.7.2.2. A FISCALIZAÇÃO TÉCNICA do contrato será exercida pelo(a) servidor(a) designado pela Secretaria 

Municipal de Planejamento e Gestão. 

6.7.2.3. A FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA do contrato será exercida pelo(a) servidor(a) designado pela Secretaria 

Municipal de Planejamento e Gestão. 

6.8. Fiscalização Técnica 

6.8.1. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 

condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.  

6.8.2. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos 

defeitos observados.  

6.8.3. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a 

correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.  
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6.8.4. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão 

ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se 

for o caso.  

6.8.5. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico 

do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.  

6.8.6. O fiscal técnico auxiliará o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento 

comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, 

conforme o disposto no inciso VIII do caput do art. 24 do Decreto nº 34/2023. 

6.8.7. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua 

responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual. 

6.8.8. Incube ao fiscal técnico participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, 

em conjunto com o fiscal administrativo, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 24 do Decreto Municipal 

nº 34/2023. 

6.8.9. Cabe ao fiscal técnico realizar o recebimento provisório do objeto do contrato referido no art. 28, do Decreto 

Municipal nº 34/2023, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

6.9. Fiscalização Administrativa 

6.9.1. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 

acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, 

solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

6.9.2. Cabe ao fiscal administrativo verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, com a 

solicitação dos documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

6.9.3. Incube ao fiscal administrativo examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscais, trabalhistas 

e previdenciárias e, na hipótese de descumprimento, informar a situação ao Gestor do Contrato para que determine 

a suspensão da execução contratual até a regularização, sob pena de rescisão contratual, resguardado o pagamento 

pelos serviços já prestados ou fornecimentos concluídos. 

6.9.4. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 

tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, 

quando ultrapassar a sua competência. 

6.9.5. O fiscal administrativo participará da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, 

em conjunto com o fiscal técnico, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 24, do Decreto Municipal nº 

34/2023. 
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6.9.6. O fiscal administrativo auxiliará o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do 

documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo 

contratado, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art. 24 do Decreto Municipal nº 34/2023. 

6.9.7. O fiscal administrativo realizará o recebimento provisório do objeto do contrato referido no art. 28 do Decreto 

Municipal nº 34/2023, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter 

administrativo. 

6.10. Gestor do Contrato 

6.10.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato 

contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de 

serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à 

verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.  

6.10.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas 

que ultrapassarem a sua competência. 

6.10.3. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de 

empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento 

da despesa no relatório de riscos eventuais.  

6.10.4. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 

desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais 

penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

6.10.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização 

para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, 

ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.  

6.10.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que 

tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da 

Administração. 

6.10.7. O gestor do contrato deverá coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa, de 

que tratam os incisos II e III do caput do art. 23 do Decreto Municipal nº34/2023. 

6.10.8. Incumbe ao gestor do contrato coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da 

documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de que trata o inciso I do 

caput do art. 23 deste Decreto Municipal nº 34/2023. 
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6.10.9. Cabe ao gestor do contrato coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do 

contrato, com apoio dos fiscais técnico e administrativo. 

6.10.10. O gestor do contato realizará o recebimento definitivo do objeto do contrato referido no art. 25 do Decreto 

Municipal 34/2023, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

7.1. Avaliação da execução: 

7.1.1. A avaliação da execução do objeto observará o Cronograma Físico-Financeiro para a medição do resultado. 

7.1.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

7.1.2.1. Não produzir os resultados acordados; 

7.1.2.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou 

7.1.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com 

qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

7.2. Recebimento do objeto: 

7.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no  Cronograma Físico-Financeiro, o 

Contratado apresentará a medição prévia dos serviços  executados no período,por meio de planilha e memória de 

cálculo detalhada. 

7.2.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no 

Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

7.2.1.2. O Contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal 

dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

7.2.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias,  pelos fiscais técnico e administrativo, 

mediante termos detalhados, quando verificado o  cumprimento dasexigências de caráter técnico e administrativo. 

(Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133). 

7.2.2.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do 

Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga. 

7.2.2.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado 

que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

7.2.2.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo 

detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. 
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7.2.3. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá 

apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do 

contrato. 

7.2.3.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo 

ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais 

empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 

todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

7.2.3.2. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas 

as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

7.2.3.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e 

à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

7.2.3.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste instrumento e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

7.2.4. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise 

e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e 

demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento 

definitivo. 

7.2.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, 

pelo gestor do contrato ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e 

quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

7.2.5.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando 

houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução 

contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo 

constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento; 

7.2.5.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja 

irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, 

solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

7.2.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios 

e documentações apresentadas; e 

7.2.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal/Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização. 
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7.2.5.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação 

e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

7.2.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser 

observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no 

que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

7.2.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências 

verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

7.2.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do 

serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

7.3. Liquidação: 

7.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, os mesmos deverão ser entregues pela 

Secretaria responsável pelo recebimento dos itens (bens e produtos), imediatamente, a contabilidade iniciando-se o 

prazo de até 15 (quinze) dias corridos para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período. 

7.3.2. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal/Fatura apresentada expressa os 

elementos necessários e essenciais do documento.  

7.3.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a 

comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante. 

7.3.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da 

comprovação da regularidade fiscal, constatada mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.   

7.3.5. A Administração deverá verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital, identificar 

possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de 

contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

7.3.6. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O 

prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

7.3.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos 

órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto 

à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir 

o recebimento de seus créditos.  

7.3.8. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos 

autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado o contraditório e a ampla defesa. 

A
ssinado digitalm

ente. A
cesse: https://w

w
w

.m
anhuacu.m

g.gov.br/ C
have: e5f73cdb-36ac-460d-83a0-7bd66a6dd401

E
dital N

º 000256/2026
Pág. 1393

012146/2026



 

7.3.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela 

extinção do contrato, caso o contratado não regularize sua situação. 

7.4. Prazo de pagamento: 

7.4.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias corridos, iniciando-se após a liquidação do documento 

fiscal, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período. 

7.4.2. Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante a efetiva entrega dos serviços nas condições 

estabelecidas, que será comprovado por meio Termo de Recebimento Definitivo do Objeto e/ou Recibo pelo Servidor 

responsável pelo recebimento. 

7.4.3. O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura, deverá 

devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado acima será 

contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício. 

7.4.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da 

Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou 

paralisação da execução do objeto deste Projeto Básico. 

7.4.5. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos 

futuros ou cobrados da Contratada. 

7.5. Forma de pagamento: 

7.5.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

indicados pelo Contratado. 

7.5.2.  Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

7.5.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

7.5.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando 

da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

7.5.5. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 

pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

7.6. Antecipação de pagamento: 

7.6.1. A presente contratação não permite a antecipação de pagamento. 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
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Forma de seleção e critério de julgamento da proposta: 

8.1. fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade 

CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoçãodo critériode julgamento pelo Menor Preço, aferido pelo 

Menor Valor Global. 

8.2. Visando o menor custo para a administração, a licitação será executada pelo regime de empreitada por preço 

global, por tratar-se de contratação de obras e serviços comuns de engenharia e não haverá prejuízo para aferição 

dos padrões de desempenho e qualidade almejados; 

Critérios de aceitabilidade de preços: 

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade 

de preços será o valor global estimado para a contratação. 

8.4. O licitante deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os 

quantitativos e os preços unitários, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de 

avaliação de exequibilidade; 

Exigências de habilitação: 

8.5. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

Habilitação jurídica: 

8.6. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 

respectiva sede;  

8.7. Cédula de identidade e CPF dos representantes legais; 

8.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja 

aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio correspondente; 

8.9. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual 

de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de 

seus administradores; 

8.10. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário 

Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou 

estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de 

março de 2020; 

8.11. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 

acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
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8.12. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal 

ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no 

Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista: 

8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, 

do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

8.16. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por lei; 

8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 

sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipal relacionados ao objeto 

contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

8.21.  Declaração de que cumpre o disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, e declaração de que 

cumpre as exigências de reserve de cargos para pessoa com deficiência e par reabilitado da Previdência Social, 

previstas em lei e em outras normais específicas. 

8.22. Declaração de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

8.23. Declaração de Fatos Impeditivos. 

Qualificação Econômico-Financeira:  
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8.26. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, 

caput, inciso II);  

 

8.26.1. Na hipótese em que a certidão for positiva, caso a empresa se encontre em recuperação judicial ou 

extrajudicial, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento, pelo juízo competente, do plano 

de recuperação em vigor.  

 

8.27. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) 

últimos exercícios sociais, comprovando: índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral 

(SG) superiores a 1 (um) ano assinada por profissional habilitado da área contábil;   

 

8.28. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação 

e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e  

 

8.29. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída 

há menos de 2 (dois) anos.   

 

8.30. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil 

para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.  

 

8.31. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido 

mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação.  

 

8.32. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada 

por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.  

Qualificação Técnica:  

8.34. Para habilitação técnica exigir-se-á comprovação de registro ou inscrição da licitante e de seu(s) responsável 

(is) técnico(s) na entidade profissional competente da região a que estiverem vinculados deverão ser comprovados 

mediante a Certidão de Registro na entidade – Pessoa jurídica, assim como dos seus Responsáveis Técnicos – 

pessoa física. 

8.34.1. Caso a licitante ou o responsável técnico não possuam registro ou inscrição no conselho profissional 

competente do Estado de Minas Gerais, deverá ser providenciado o respectivo visto profissional antes da assinatura 

do contrato, quando exigido pela legislação do respectivo conselho. 

 

8.34.2. A licitante deverá indicar o responsável técnico que atuará na execução do objeto, admitindo-se profissional 

legalmente habilitado, observadas as atribuições legais e regulamentares de cada profissão.  
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8.35. Para fins de habilitação, deverá ser apresentada declaração de anuência do profissional indicado, devidamente 

assinada por ele, manifestando sua concordância em atuar como responsável técnico na execução do objeto, caso a 

licitante seja contratada. 

8.35.1. A comprovação do vínculo entre a licitante e o profissional indicado será exigida apenas da licitante vencedora, 

previamente à assinatura do contrato, nos termos do art. 67, § 3º, da Lei nº 14.133/2021. 

8.35.2. A comprovação do vínculo poderá ser realizada por qualquer meio juridicamente idôneo, tais como contrato 

social ou estatuto social, quando o profissional for sócio; ato de nomeação, quando administrador ou diretor; Carteira 

de Trabalho e Previdência Social – CTPS; contrato de prestação de serviços; ou outro documento hábil que demonstre 

a efetiva disponibilização do profissional para a execução contratual. 

8.35.3. Durante a execução contratual, o responsável técnico poderá ser substituído por outro profissional de 

qualificação técnica equivalente ou superior, desde que previamente aprovado pela Administração, nos termos do art. 

67, § 6º, da Lei nº 14.133/2021. 

8.36. Indicação de disponibilidade das instalações, dos equipamentos, do aparelhamento e do pessoal técnico 

necessários à execução do objeto, comprometendo-se a mantê-los durante toda a vigência contratual, sem prejuízo 

da verificação de sua efetiva disponibilidade pela Administração. 

8.38. Qualificação Técnica Operacional:  

8.38.1. A empresa deverá apresentar atestado de capacidade operacional fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 

direito público ou privado, que comprove que a empresa indicada executou obras e serviços de construção civil com 

características similares e com quantitativos mínimos de 50% (cinquenta por cento) da planilha de referência no que 

se refere às seguintes parcelas de maior relevância:  

 Execução de estaca tipo Hélice Contínua conforme o item 3.1.3: 1.280,00 m (50% equivalente ao somatório 

total do comprimento. 

 Execução de estruturas de concreto conforme os itens 3.1.6, 3.2.5, 3.3.6 e 3.4.4, 3.5.4, 3.6.4: 781,57 m³ (50% 

equivalente ao somatório total do volume). 

 Execução de piso em granilite/marmorite, de acordo com o item 5.4: 1.569,19 m² (50% equivalente ao 

somatório total da área). 

 Corte, Dobra e Montagem de aço CA-50/CA-60 de acordo com os itens 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3:  40.906,30 KG (50% equivalente ao somatório total do 

peso). 

 

8.38.2. A exigência de atestado operacional para execução das parcelas de maior relevância é fundamental por 

diversas razões:  

1. A execução dos serviços considerados de maior relevância e valor significativo da contratação, tais como fundações 

profundas por estacas tipo hélice contínua, estruturas de concreto armado, demanda planejamento logístico, 

disponibilidade de equipamentos específicos, materiais adequados e mão de obra técnica especializada. Tais serviços 
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apresentam elevado grau de complexidade executiva e exigem experiência prévia comprovada para atendimento das 

especificações constantes no projeto básico, memorial descritivo e normas técnicas aplicáveis. 

2. Garantia de conformidade com normas e padrões: empresas com experiência comprovada possuem conhecimento 

técnico acerca das normas regulamentadoras e normas técnicas aplicáveis a cada sistema construtivo, incluindo 

normas da ABNT, concessionárias e requisitos específicos de instalações e estruturas. A comprovação da experiência 

operacional visa assegurar que os serviços sejam executados em conformidade com os padrões de qualidade, 

desempenho e segurança exigidos para a obra.  

3. Segurança na execução: A execução inadequada de serviços estruturais, fundações, pode comprometer a 

segurança da edificação, dos trabalhadores e dos usuários finais. Empresas capacitadas possuem experiência para 

executar os serviços com observância aos critérios técnicos e às exigências de segurança, reduzindo riscos de falhas 

executivas e patologias futuras.  

4. Eficiência na execução: A experiência operacional comprovada contribui para maior produtividade, melhor 

gerenciamento dos serviços e redução de retrabalhos, assegurando maior qualidade construtiva, compatibilidade 

entre sistemas e cumprimento dos prazos estabelecidos para a obra.  

8.38.2. Portanto, a contratação de empresa com capacidade técnica comprovada para execução dos serviços de 

maior relevância é essencial para assegurar a qualidade, segurança, desempenho e adequada execução da obra, 

reduzindo riscos técnicos durante sua implantação.  

8.33. Qualificação Técnica Profissional:  

8.33.1. Apresentar Certidão de Acervo Técnico – CAT do(s) profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho 

profissional competente, acompanhada de atestado(s) de capacidade técnico-profissional fornecido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) experiência na execução de serviços com características 

semelhantes às parcelas de maior relevância da contratação, tais como:  

 

 Execução de estaca tipo Hélice Contínua conforme o item 3.1.3: 1.280,00 m (50% equivalente ao somatório 

total do comprimento. 

 Execução de estruturas de concreto conforme os itens 3.1.6, 3.2.5, 3.3.6 e 3.4.4, 3.5.4, 3.6.4: 781,57 m³ (50% 

equivalente ao somatório total do volume). 

 Execução de piso em granilite/marmorite, de acordo com o item 5.4: 1.569,19 m² (50% equivalente ao 

somatório total da área). 

 Corte, Dobra e Montagem de aço CA-50/CA-60 de acordo com os itens 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3:  40.906,30 KG (50% equivalente ao somatório total do 

peso). 

 Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico conforme o item 13.10: 79,57 m³ (50% 

equivalente ao somatório total do volume). 

8.33.2. A exigência de profissional com acervo demonstrando técnica para execução de obra de construção é 

fundamental por diversas razões: 
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1. Conhecimento técnico especializado: A execução dos serviços previstos na obra exige qualificação técnica 

específica e conhecimentos multidisciplinares envolvendo fundações, estruturas, revestimentos, pavimentação. Tais 

atividades demandam domínio técnico e experiência comprovada para garantir a correta execução dos serviços. 

2. Garantia de conformidade com normas e padrões: Profissionais habilitados possuem conhecimento das normas 

técnicas e regulamentações aplicáveis a cada sistema construtivo, assegurando que a execução ocorra em 

conformidade com padrões de desempenho, segurança e qualidade exigidos pelos órgãos reguladores e normas 

vigentes. 

3. Segurança na execução: A condução inadequada de serviços estruturais, fundações pode acarretar riscos à 

segurança da edificação e dos usuários. A atuação de profissionais qualificados minimiza riscos executivos e assegura 

a adoção de procedimentos tecnicamente adequados. 

4. Eficiência na execução: Profissionais com experiência comprovada contribuem para melhor gerenciamento técnico, 

integração entre disciplinas, redução de retrabalho e maior eficiência na execução da obra, proporcionando 

cumprimento de prazos e melhoria dos resultados finais. 

8.34. Os parâmetros de qualificação técnica determinados são necessários, suficientes e pertinentes ao objeto licitado 

e as exigências formuladas não implicam em restrição do caráter competitivo do certame. 

9. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

9.1. Das obrigações da Contratada: 

9.1.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes do Contrato e em seus anexos, assumindo 

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, 

as obrigações a seguir dispostas:  

a. Responsabilizar-se pelos vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução da obra, promovendo, às suas 

expensas, a reparação, correção, reconstrução ou substituição dos serviços que apresentarem desconformidade com 

o projeto, as especificações técnicas, as normas aplicáveis ou o Contrato, observadas as disposições da Lei nº 

14.133/2021, do Código Civil e demais normas pertinentes. 

b. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, 

da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;  

c. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais empregados; 

d. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano 

causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da 

execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, 

caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; 
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e. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as 

demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante e não 

poderá onerar o objeto do contrato;  

f.  Atender, a convocação para retirada da(s) Nota(s) de Empenho;  

g. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições exigidas para a habilitação na licitação em cumprimento ao disposto no Inciso XVI do artigo 92 da Lei nº 

14.133, de 2021; 

h. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao Contratante ou a terceiros, por 

sua culpa ou dolo, na pessoa de preposto ou terceiros a seu serviço, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante;  

j. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos e quaisquer 

outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução deste contrato; 

k. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;  

l. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive 

quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando 

ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

m. Apresentar sempre que solicitado pelo Contratante, comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e 

sociais, legalmente exigíveis; 

n. Submeter-se às normas e determinações do Contratante no que se referem à execução do contrato; 

9.1.2. Executar os serviços conforme especificações contidas no Projeto Básico, projetos, memoriais e demais 

documentos de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de forneceer e utilizar todos os recursos necessários ao cumprimento do contrato. 

9.1.3. Comunicar imediatamente, por escrito, à Prefeitura qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas 

as providências necessárias. 

9.1.4.  Responsabilizar-se por 05 (cinco) anos pela qualidade e segurança da obra após a sua entrega definitiva, 

conforme o Art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

9.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem executados, em conformidade com 

as normas e determinações em vigor. 

9.1.6. Obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que se 

refere à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução do futuro 

contrato. 
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9.1.7. Fornecer aos trabalhadores os equipamentos de proteção individuais (EPIs) e equipamentos de proteção 

coletiva (EPCs) pertinentes a cada tarefa, bem como garantir que os seus funcionários e prestadores de serviços 

contratados utilizem corretamente os mesmos. Os equipamentos de EPI devem estar em conformidade com as 

especificações da NR6. 

9.1.8. Manter a disposição da comissão de fiscalização o Relatório de Obra devidamente preenchido e assinado pelo 

responsável técnico da obra, em duas vias onde uma delas será entregue à fiscalização semanalmente. 

9.1.9. Garantir as adequações necessárias solicitadas pelo Fiscal Técnico, até que as mesmas se encontrem nos 

parâmetros exigidos pela licitação e futuro contrato. 

9.1.10. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Comissão de 

Fiscalização referentes ao projeto e ao cumprimento das demais obrigações assumidas. 

9.1.11. Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 

excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, e de impedimento de execução por fato ou ato de terceiro 

reconhecido pela CONTRATANTE em documento contemporâneo a sua ocorrência, quando não puder cumprir os 

prazos estipulados para a execução, total ou parcial, do objeto. 

9.1.12. Aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, obrigando-se a fornecer todos os 

dados, elementos e explicações que a Comissão de Fiscalização julgar necessário. 

9.1.13. As ART´s e ou RRT’s deverão ser entregues quitadas, acompanhadas do projeto específico e/ou serviço 

contratado. 

9.1.14. A contratada deverá assegurar a regular continuidade da execução da obra durante toda a vigência contratual, 

inclusive em períodos sazonais de maior demanda de mão de obra na região, tais como a época de colheita de café, 

obrigando-se a adotar todas as medidas administrativas, operacionais e logísticas necessárias para manutenção do 

cronograma físico-financeiro pactuado. 

9.1.14.1. A eventual escassez de mão de obra decorrente de fatores sazonais, inclusive relacionados à atividade 

cafeeira regional, não será considerada justificativa para paralisação, redução do ritmo de execução ou atraso da 

obra, permanecendo integralmente sob responsabilidade da contratada a reposição e mobilização de pessoal 

suficiente para cumprimento dos prazos contratuais. 

9.1.14.2. A contratada deverá manter quantitativo adequado de profissionais, equipamentos e insumos necessários 

à execução contínua dos serviços, podendo a fiscalização exigir plano de contingência e reforço operacional sempre 

que constatado risco de comprometimento do cronograma da obra. 

9.1.14.3. O descumprimento injustificado do cronograma em razão de insuficiência de mão de obra ou desmobilização 

operacional sujeitará a contratada às sanções previstas no contrato e na legislação aplicável, especialmente na Lei 

nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação de penalidades por atraso na execução. 

9.2. Das obrigações da Contratante: 
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9.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado; 

9.2.2. Fiscalizar a manutenção pela Contratada, das condições de habilitação e qualificações exigidas no edital, 

durante toda a execução do contrato, em cumprimento ao disposto no Inciso XVI do artigo 92 da Lei nº 14.133/21; 

9.2.3. Solicitar a documentação exigida em contrato para emitir Ordem de Início,e durante as medições; 

9.2.4. Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na 

execução do objeto; 

9.2.5. Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através da Comissão de Fiscalização; 

9.2.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta;  

9.2.7. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;  

9.2.8. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções 

por ela propostas sejam as mais adequadas;  

9.2.9. Assegurar à empresa o recebimento do crédito decorrente do adimplemento de suas obrigações, através das 

medições realizadas;  

9.2.10. Comunicar, com a antecedência razoável, qualquer alteração que eventualmente poderá advir durante a 

execução do contrato; 

 9.2.11. Cientificar o setor responsável para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações 

pela Contratada; 

9.2.12. Receber o objeto em conformidade com o especificado no instrumento convocatório ou o indicado na proposta, 

firmado através dos Termos de Recebimento;  

9.2.13. Intervir na execução do Contrato, caso seja necessário, a fim de assegurar o seu fiel cumprimento e a 

regularidade dos serviços prestados e das normas pertinentes;  

9.2.14. Ordenar as correções ou substituições que se fizerem necessárias para o bom andamento do projeto;  

9.2.15. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de 

recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações 

expedidas;  
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9.2.16. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, 

ainda que vinculados à execução da presente contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;  

9.2.17. A ausência de previsão expressa neste item não exclui outras que estejam dispostas no bojo do Projeto 

Básico, edital e contrato e legislaçoes que regem esse procedimento de licitação. 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do Contratado, 

sujeitando-o às penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal 129/2024, sem prejuízo de eventual 

responsabilidade civil e criminal. 

10.2. A aplicação de sanções observará o procedimento previsto nos caputs e dispositivos dos artigos 156 ao 163 da 

Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal 129/2024. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-

se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor. 

10.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, 

o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada 

pela Lei nº 12.846, de 01 de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias 

do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 

autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual possível ocorrência 

dessa infração. 

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

11.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 6.605.667,45 – (Seis milhões, seiscentos e cinco mil, 

seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). 

11.2. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante 

e contratado. 

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. As despesas do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

Origem do recurso:  

Recurso Próprio - 2.19.002.26.782.4006.4.020 – 44905100 – OBRAS E INSTALAÇÕES – FICHA: 714 - FONTE: 

1500. 

 

Total da obra: R$ 6.605.667,45 – (Seis milhões, seiscentos e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta 

e cinco centavos). 
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12.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária 

respectiva e liberação dos créditos correspondentes. 

13. ANEXO  

13.1. Anexo do presente Projeto Básico/Termo de Referência o seguinte documento:  

- Mapa de riscos; 

- Impacto Orçamentário. 

 

14. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

14.1. Do exposto, submeto o Termo de Referência para conhecimento, análise e aprovação. 

Manhuaçu, 22 de julho de 2026 

 

 

Pedro Victor Moura Soares 

Engenheiro Civil – CREA/MG 371067 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

 

15. DA APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

15.1. Aprovo em 22 de julho de 2026 o Termo de Referência e encaminho ao Setor de Licitação e Contratos para 

análise, julgamento das propostas, habilitação e regularidade fiscais e demais providências necessárias. 

 

Fernando Rodrigo Caires Dourado 

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 
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