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COMPOSICAO 01 - REMOCAO E RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA EXISTENTE Unidade: M?

Servigcos Consum Unid.  Custo Unit Custo Total
ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1|HORA 23,59 23,59
ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1|HORA 31,69 31,69
RO-3871 Transporte em caminhado basculante com capacidade de 12 m3 - rodovia em revestimento primario 4| TxKM 0,82 3,28
Total de servicos: 58,56
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