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1. INTRODUÇÃO 

O presente conjunto de especificações e descrições tem por objetivo principal mostrar as 

características e o tipo da obra, como também o respectivo acabamento dos serviços que serão 

executados na ADEQUAÇÃO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA 

DE SAÚDE DA FAMILIA I PAULINA BAPTISTA PEREIRA. 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A execução da edificação ficará a cargo da empresa contratada, Empreiteira, após processo licitatório, 

que deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da Obra, junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA local, e atender as especificações deste 

memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a Empreiteira e o contratante. 

Para a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos normais de regularização do 

Responsável Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relação ao comando da obra, diário 

de obra, licenças e alvarás. 

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

3.1. NORMAS GERAIS 

Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e interpretação dos 

Projetos de Arquitetura, Memória de Cálculo e Planilha Orçamentária, fornecidos, e os demais 

Projetos Complementares. 

Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem o Projeto de Arquitetura, elas 

deverão ser dirimidas antes do início da obra com a Coordenação de Engenharia da prefeitura 

municipal, que dará sua anuência aprovativa ou não.  

Para eventual necessidade nas alterações de materiais e (ou) serviços propostos, bem como de projeto, 

tanto pela prefeitura como pela Empreiteira, deverão ser previamente apreciados pela Coordenação 

de Engenharia, que poderá exigir informações complementares, testes ou análise para embasar 

Parecer Técnico final à sugestão alternativa apresentada.  

São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico:  

➢ Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 

Emprego.  

➢ Visitar previamente edificação, a fim de verificar as suas condições atuais e avaliá-la.  



 
➢ Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do 

contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de 

negligência, imperícia ou omissão. 

 ➢ Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem 

executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra.  

➢ Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto, 

comunicar ao contratante, que, por sua vez, comunicará os fatos ao Setor de Engenharia, para que as 

devidas providências sejam tomadas. 

➢ Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, evitando 

interrupções por embargos.  

➢ Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, 

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução que por ventura venham a ocorrer 

nela.  

➢ Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro.  

➢ Providenciar a colocação das placas exigidas pela Prefeitura Municipal e CREA local.  

➢ Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra.  

➢ Para a execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Empreiteira o fornecimento 

de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessário para 

o bom andamento e execução de todos os serviços previstos. 

3.2. FISCALIZAÇÃO 

A Fiscalização dos serviços será feita pelo ente federado, por meio do seu Responsável Técnico e 

preposto, portanto, em qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-se ao que for determinado 

pelo fiscal.  

A Empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um profissional 

devidamente habilitado e residente, que a representará integralmente em todos os atos, de modo que 

todas as comunicações dirigidas pelo contratante ao preposto da Empresa executora terão eficácia 

plena e total, e serão consideradas como feitas ao próprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida 

tomada pelo seu preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o 

profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, deverá estar registrado no 

CREA local, como Responsável Técnico pela Obra.  



 
Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, 

quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica 

construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da Empreiteira.  

A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira 

perante a legislação vigente.  

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e 

dos projetos complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos 

técnicos pertinentes à edificação, que tenham sido aprovados pela Coordenação de Engenharia.  

Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências e despesas correspondentes às 

instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, mão de obra, maquinaria e 

ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: barracão, andaimes, tapumes, 

instalações de sanitários, de luz e telefone, de água, etc. 

3.3. MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões da ABNT 

referentes aos materiais já normalizados, a mão de obra e execução de serviços especificados, serão 

rigorosamente exigidos.  

Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir análise em instituto 

oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.  

A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, de propriedade 

do convenente, assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total 

responsabilidade da empreiteira. 

4. SERVIÇOS PRELIMINARES 

4.1. PLACA DE OBRA 

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado: Será colocada na parte frontal, em posição visível aos 

cidadãos que passam pela rua, contendo todas as informações sobre a obra tais como, obra e local, o 

valor dos recursos a serem utilizados e a origem destes, órgão responsável, o prazo, o custo, o nome 

da empresa vencedora da licitação. A placa será feita em FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS 



 
5. COBERTURA 

5.1. ESTRUTURA PARA COBERTURA 

A TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019. 

5.2. COBERTURA 

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019; 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. 

5.3. CALHAS 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

6. LIMPEZA FINAL 

Limpeza final da obra, incluindo limpeza de pisos, paredes, vidros, equipamentos e retirada de 

entulhos, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos e ferramentas de obra. 

ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – CREA/MG 

A Empresa contratada deverá apresentar tal documento antes do início das obras. 
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