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MEMORIAL
DESCRITIVO

OBRA: ADEQUACAO PARA CORRECAO DE INFILTRACOES DA UNIDADE BASICA
DE SAUDE DA FAMILIA I PAULINA BAPTISTA PEREIRA.

LOCAL: PRACA CONEGO ARNALDO, CENTRO, SANTA MARGARIDA-MG.
CEP:36913-000
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1. INTRODUCAO
0] prTnteconjunto de especificagdes e descricdes tem por objetivo principal mostrar as
caracteristicas € o tipo da obra, como também o respectivo acabamento dos servigos que serdo
executados na ADEQUACAO PARA CORRECAO DE INFILTRACOES DA UNIDADE BASICA
DE SAUDE DA FAMILIA I PAULINA BAPTISTA PEREIRA.

2. DISPOSICOES GERAIS

A execugdo da edificacdo ficard a cargo da empresa contratada, Empreiteira, apos processo licitatorio,
que devera providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica de execugdao da Obra, junto ao
Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA local, e atender as especificagdes deste
memorial e do contrato de prestacdo de servico que sera celebrado entre a Empreiteira e o contratante.
Para a execu¢do dos servicos serdo necessarios ainda os procedimentos normais de regularizagdo do
Responsavel Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relagdo ao comando da obra, diario

de obra, licengas e alvaras.

3. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
3.1. NORMAS GERAIS

Estas especificagdes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensdo e interpretacdo dos
Projetos de Arquitetura, Memoria de Calculo e Planilha Orgamentaria, fornecidos, € os demais
Projetos Complementares.

Caso existam duvidas de interpretagdo sobre as pecas que compdem o Projeto de Arquitetura, elas
deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a Coordenacdo de Engenharia da prefeitura
municipal, que dara sua anuéncia aprovativa ou nao.

Para eventual necessidade nas alteracdes de materiais e (ou) servigos propostos, bem como de projeto,
tanto pela prefeitura como pela Empreiteira, deverdo ser previamente apreciados pela Coordenagao
de Engenharia, que poderd exigir informagdes complementares, testes ou andlise para embasar
Parecer Técnico final a sugestao alternativa apresentada.

Sao obrigagdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

> (Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego.

> Visitar previamente edificag@o, a fim de verificar as suas condig¢des atuais e avalia-la.




X PREFEITURA MUNICIPAL DE
vatmina SANTA MARGARIDA

Nossa mcadg e a gente que faz!

> Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugéo da obra, objeto do

contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de
negligéncia, impericia ou omissao.

> Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem
executados, em nimero compativel com a natureza e cronograma da obra.

> Na fase de execucao da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto,
comunicar ao contratante, que, por sua vez, comunicara os fatos ao Setor de Engenharia, para que as
devidas providéncias sejam tomadas.

> Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes, Licengas, evitando
interrupgdes por embargos.

> Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo que por ventura venham a ocorrer
nela.

> Manter limpo o local da obra, com remocao de lixos e entulhos para fora do canteiro.
> Providenciar a colocacdo das placas exigidas pela Prefeitura Municipal e CREA local.
> Apresentar, ao final da obra, toda a documentagao prevista no Contrato da Obra.

> Para a execug¢ao da obra, objeto destas especificacoes, ficara a cargo da Empreiteira o fornecimento
de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario para

o bom andamento e execucao de todos os servigos previstos.

3.2.  FISCALIZACAO

A Fiscalizagdo dos servigos sera feita pelo ente federado, por meio do seu Responsavel Técnico e
preposto, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado
pelo fiscal.

A Empreiteira manterd na obra, a frente dos servicos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado e residente, que a representard integralmente em todos os atos, de modo que
todas as comunicagdes dirigidas pelo contratante ao preposto da Empresa executora terdo eficacia
plena e total, e serdo consideradas como feitas ao proprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida
tomada pelo seu preposto serd considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o
profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, deverd estar registrado no

CREA local, como Responsavel Técnico pela Obra.
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Podera a Fiscalizagdo paralisar a execugdo dos servigos, bem como solicitar que sejam refeitos,
quando eles nao forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com a boa técnica
construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenga da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira
perante a legislagao vigente.

Deveré ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e
dos projetos complementares, as especificacdes, orcamentos, cronogramas € demais elementos
técnicos pertinentes a edificagdo, que tenham sido aprovados pela Coordenacao de Engenharia.
Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalagdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, mao de obra, maquinaria e
ferramentas necessarias a execugao dos servigos provisorios tais como: barracao, andaimes, tapumes,

instalacdes de sanitérios, de luz e telefone, de agua, etc.

3.3.  MATERIAIS E MAO DE OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, os padroes da ABNT
referentes aos materiais ja normalizados, a mao de obra e execucao de servicos especificados, serdo
rigorosamente exigidos.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagao exigir analise em instituto
oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execuc¢ao das obras, de propriedade
do convenente, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total

responsabilidade da empreiteira.

4. SERVICOS PRELIMINARES
4.1. PLACA DE OBRA

Placa de Obra em Chapa de A¢o Galvanizado: Sera colocada na parte frontal, em posi¢do visivel aos
cidaddos que passam pela rua, contendo todas as informagdes sobre a obra tais como, obra e local, o
valor dos recursos a serem utilizados e a origem destes, 6rgao responsavel, o prazo, o custo, 0 nome
da empresa vencedora da licitagdo. A placa sera feita em FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF _03/2022 PS
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5. COBERTURA

5.1. ESTRUTURA PARA COBERTURA
A TRAMA DE ACO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019.

5.2. COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019;

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019.

5.3. CALHAS

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

6. LIMPEZA FINAL

Limpeza final da obra, incluindo limpeza de pisos, paredes, vidros, equipamentos e retirada de
entulhos, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos e ferramentas de obra.
ART — ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA — CREA/MG

A Empresa contratada devera apresentar tal documento antes do inicio das obras.

MICHELE PEREIRA MAGESTE MIRANDA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MG n? 253.028/D

ILBNELLE SANTANA OTONI
PREFEITO MUNICIPAL
SANTA MARGARIDA/MG

SANTA MARGARIDA - MG,22 DE MAIO DE 2024.




