
DATA: 17/06/2025

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

1.0 SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA
COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

U 1,00

2

ESTACA
(INÍCIO)

ESTACA - (FINAL) N.º ESTACAS
EXTENSÃO DAS 

ESTACAS (M)
EXTENSÃO APÓS À 
ESTACA FINAL (M)

Calçamento do Funil
0,00 7,00 7,00 20,00 0,00

LARGURA DA REGULARIZAÇÃO

6,25

ESTACA
(INÍCIO)

ESTACA - (FINAL) N.º ESTACAS
EXTENSÃO DAS 

ESTACAS (M)
EXTENSÃO APÓS À 
ESTACA FINAL (M)

0,00 7,00 7,00 20,00 0,00
LARGURA DA PISTA DE 

ROLAMENTO
5,40

CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO

EXTENSÃO DO TRECHO (M) ÁREA DO TRECHO (M²)

140,00 875,00

2.1 RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) 

875,00

ÁREA TOTAL DE REGULARIZAÇÃO DO TRECHO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA - MG

OBRA: MELHORAMENTO DE VIA PÚBLICA COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO

LOCAL: CALÇAMENTO EM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO: CORREGO DO FUNIL (NILSON CANDIN) - SIMONÉSIA - MG

DOCUMENTO Nº:

04/05.

MEMÓRIA

1,00 Unidade, conforme padrão exigido pelo Órgão - SEINFRA.

ÁREA TOTAL DE REGULARIZAÇÃO DOS TRECHOS:
875,00

Calçamento do Funil

EXTENSÃO DO TRECHO (M) ÁREA DO TRECHO (M²)

M² 875,00

ÁREA TOTAL DE REGULARIZAÇÃO DOS TRECHOS:
756,00

2.2 ED-50416

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, 
ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE 
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

M² 756,00

140,00 756,00

ÁREA TOTAL DE BLOCO SEXTAVADO DO TRECHO:

756,00

PREFEITURA MUNICIPAL
Telefone: (33) 3336 1235

Email: comunicacao@simonesia.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 50 | Bairro: Centro, Simonésia, MG.

CEP: 36.930-000



3

LADOS DA VIA

2,00

3,00

EXTENSÃO TOTAL DE 
MEIOS-FIOS NOS TRECHOS
(COM O DESCONTO DAS 

CAIXAS DE CAPTAÇÃO) (M)

277,00

3.2 COMP. 01

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), COM FCK 15 MPA, LARGURA 
DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DEER-MG, 
EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA)

M 280,00

Enrocamento canaleta
Área por unidade 

(0,40 * 2,00)
Altura

(M)

Nº Bueiros/saída 
d'água no trecho

(U)
TOTAL (M³)

PR. 01 0,80 0,15 2,00 0,24
0,24

Quantidade canaleta Metragem por trecho (M)
Nº Bueiros/saída 
d'água no trecho

(U)
TOTAL (M)

PR. 01 2,00 2,00 4,00
4,00

HYURY HYAGO BONIFÁCIO PIRES
ENGENHEIRO CIVIL / CREA/MG Nº 339.428/D

MARINALVA FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

140,00 280,00

(DESCONTO DAS CAIXAS DE CAPTAÇÃO NO TRECHO) (M)
= (1,00 m * total de nº cxs de captação nos trechos)

CXS) / PR. 01: 3 U

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, 
MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE 
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 277,00

DRENAGEM PLUVIAL

SOMATÓRIO/EXTENSÃO TOTAL DOS TRECHOS
EXTENSÃO DE MEIOS-FIOS NO TRECHO

(SEM O DESCONTO DAS CAIXAS DE CAPTAÇÃO) (M)

COMPRIMENTO DE CANALETA

3.3 ED-49541

3.4 ED-48553

CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA,
DIÂMETRO 40CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

M 4,00

*Conforme item acima / extensão de meios-fios sem desconto das caixas de captação.

VOLUME TOTAL DE ENROCAMENTO

ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO

M³ 0,24

3.1
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