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MEMORIAL DESCRITIVO DA RE’VITALIZA(;AO DO MERCADO MUNICIPAL
EM TEOFILO OTONI-MG

INFORMACOES GERAIS:

Para execugdo dos servicos devera ser observadas o disposto no Memorial
Descritivo.

E de competéncia e responsabilidade da empresa todas as despesas para
instalagdes provisorias, necessarias a execucao da obra. A fiscalizacdo devera impugnar
os trabalhos que ndo satisfazer e mas condigdes contratuais, devendo a empresa
contratada providenciar a demoli¢do/corre¢do e/ou reconstrucdo necessaria,
imediatamente apds reprovagdo do servico.

E de total responsabilidade da empresa executante da obra o total conhecimento de
normas de trabalho e demais documentos.

Todos os equipamentos e ferramentas utilizados para execugaodos servigos,bem
como a mao-de-obra, salvo disposi¢do contraria serdo fornecidos pela empresa
contratada.

Durante toda a execucdo da obra deverd ser observada as normas de seguranca
estabelecidas pelo Ministério do trabalho relacionadas a cada tipo de servigo a
serexecutado.

Os equipamentos de prote¢do individual, EPI, serdo de uso obrigatorio conforme
disposi¢do de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho.

Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira responsabilidade
da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico. As partes moveis de ferramentas e
equipamentos deverdo ser protegidas, as ferramentas ndo poderdo ser abandonadas sobre

passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho.

PRAZO PARA EXECUGAO

O prazo maximo para execuc¢do da obra é de Quatro meses.

CREA MG 252703/D
Matricula: 126160



Prefeitura Municipal de Teodfilo Otoni

Secretaria Municipal de Planejamento
Avenida Doutor Luiz Boali Porto Salman, S/N (Prédio do Caic ) CEP 39.801-
Email:planejamento@teofiloootoni.mg.gov.br

1- SERVICOS PRELIMINARES

1.1 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U
2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADAS.

A placa sera no modelo fornecido pela fiscaliza¢ao da prefeitura de Tedfilo Otoni
(3,00m x1,50m) devendo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas galvanizadas. A
placa deverd ser afixada na obra em local visivel, preferencialmente no seu acesso
principal.

Devera instalar as placas regulamentares do CREA /CONFEA e atender toda a
legislagao do referidos conselhos concernentes a execucao dos trabalhos. O item sera
pago por unidade concluida.

Especificagoes:

Compreende a execugdo de 01 (Uma) placa de identificagdo da obra. Com os dados
da CONTRATANTE e do Orgio Financiador, de acordo com o modelo fornecido pela
CONTRATANTE, e outra do Construtor, de acordo com o modelo do CREA. Em ambos
0s casos, no entanto, as mesmas deverdo ser executadas de acordo com aprovagdo da
Fiscalizagdo ¢ serem instaladas em local definido por ela. E de responsabilidade da
CONTRATADA o fornecimento, montagem ¢ assentamento da placa, que poderdo ser
executadas em chapa de ago galvanizado, n° 16 ou 18, com tratamento antioxidante. A
placa sera fixada em estrutura de madeira serrada. A peca deverd ter dimensdo suficiente

para suporte da placa e para suportar a agdo do vento.

1- BANHEIRO MASCULINO

1.1 DEMOLICOES E REMOCOES(BANHEIRO MASCULINO E FEMININO)

No inicio dos servigos € necessario realizar:
- Remocao de portas, de forma manual, sem reaproveitamento;
- Remocao de tubulagdes (tubos e conexdes) de dgua fria, de forma manual, sem

reaproveitamento; :
f
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- Remocgao de lougas, de forma manual, sem reaproveitamento;

- Remocao de metais sanitarios, de forma manual, sem reaproveitamento;

- Demoli¢ao de revestimento ceramico, de forma manual, sem reaproveitamento;

- Demolicao de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem
reaproveitamento;

- Demoli¢do de argamassas, de forma de forma mecanizada com martelete, sem
reaproveitamento;

As demoli¢des e remogdes deverdo seguir as normas de engenharia e seguir o projeto
fornecido pela fiscalizacao, além de atender as normas relacionadas.

Os itens serdo medidos conforme unidade apresentada em planilha.

1.2 INSTALACOES ESGOTO SANITARIO (BANHEIRO MASCULINO E FEMININO)

Apos as remogdes € demoli¢des devera ser realizado uma nova rede de esgoto sanitario
conforme projeto apresentado pela fiscalizagdo e seguir as normas de engenharia, além de atender
as normas relacionadas.

Na rede principal sera utilizado tubo de rede DN 150mm e nos ramais conforme projeto
apresentado.

Os itens serdo medidos conforme unidade apresentada em planilha.

1.3 INSTALACOES HIDRAULICAS (BANHEIRO MASCULINO E FEMININO)

Apos as remogdes e demoligdes deverd ser realizado uma nova rede hidraulica conforme
projeto apresentado pela fiscalizagdo e seguir as normas de engenharia, além de atender as normas
relacionadas.

Na rede principal sera utilizado tubo de rede DN 40mm e nos ramais conforme projeto
apresentado.

Os itens serdao medidos conforme unidade apresentada em planilha.

1.4 PISOS E REVESTIMENTOS (BANHEIRO MASCULINO E FEMININO)

Apos as execugOes das instalagdes hidraulicas e sanitarias devera ser realizado um novo
chapisco e novo emboco nas paredes e realizado o contrapiso do banheiro. Ap6s o embogo devera
ser assentado o porcelanato nas paredes e no piso conforme apresentado em projeto

Os servigos deverdo seguir as normas de engenharia e seguir o projeto fornecido pela
fiscalizacdo, além de atender as normas relacionadas.

Os itens serdo medidos conforme unidade apresentada em planilha.

1.5 FORRO DE GESSO E ELETRICA (BANHEIRO MASCULINO E FEMININO)

Apds os revestimentos finalizados deverd ser executado o forro em drywall com
emassamento e pintura latéx acrilica premium, e devera ser realizado também a instalacao elétrica
a instalacdo dos trilhos eletrificado e pendentes, conforme apresentado em projeto.

Os servigos deverdo seguir as normas de engenharia e seguir o projeto fornecido pela
fiscalizagdo, além de atender as normas relacionadas.
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1.6 PORTAS, DIVISORIAS, BANCADAS E PECAS SANITARIAS (BANHEIRO
MASCULINO E FEMININO)

A porta principal dos banheiros deverdo ser instaladas em porta de madeira maciga com
90x210m e espessura de 3,5cm.

As divisorias dos box dos banheiros deverdo ser em granito sdo Gabriel e seguir o desenho
do projeto apresentado pela fiscalizagao.

As portas dos box deverdo ser de ferro, tipo grade com chapa;

A bancada devera ser em granito sdo Gabriel com 03 cubas de embutir oval em louga
branca e seguir o desenho do projeto apresentado pela fiscalizacao.

Os vasos sanitarios sifonado serdo com caixa acoplada e louga branca;

Os mictorios serdo em loucga e devera ser instalado nos locais determinados em projeto.

Um box sera instalado com chuveiro elétrico comum, conforme desenho do projeto
apresentado pela fiscalizacao.

Devera ser instalado um espelho na parede da bancada com pia com dimensdes de
4,00x2,00m

Os servigos deverdo seguir as normas de engenharia e seguir o projeto fornecido pela
fiscalizagdo, além de atender as normas relacionadas.

Os itens serdo medidos conforme unidade apresentada em planilha.

2.0 COBERTURA

21 REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

Todas as calhas do mercado municipal deverdo ser removidas e entregue para a
fiscaliza¢ao do Contrato.

Os servigos deverdo seguir as normas de engenharia e seguir o projeto fornecido pela
fiscalizac¢do, além de atender as normas relacionadas.

O item sera medido em metro linear removido.

22 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

Apos a remogao das calhas do mercado municipal deverdo ser instaladas novas calhas com
desenvolvimento de 100cm e direcionado para as tubulacdes de descida ja existentes.

Os servigos deverdo seguir as normas de engenharia e seguir o projeto fornecido pela
fiscalizagdo, além de atender as normas relacionadas.

O item serd medido em metro linear instalado.

2.3 REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

Devera ser removida as telhas translucidas existente no restaurante popular para posterior
instalagdo de novas telhas.

Os servigos deverdo seguir as normas de engenharia e seguir o projeto fornecido pela
fiscalizacdo, além de atender as normas relacionadas.

O item serd medido em metro quadrado removido.
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2.4 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
ATE 2 AGUAS , INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019.

Devera ser instalado telhas de ago para substituir as telhas translucidas existente no
restaurante popular.

Os servigos deverdo seguir as normas de engenharia e seguir o projeto fornecido pela
fiscalizagdo, além de atender as normas relacionadas.

O item serd medido em metro quadrado instalado.

3.0 PINTURA MERCADO MUNICIPAL

3.1 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS.

Trata-se da pintura geral do mercado com exceg¢ao do restaurante popular. Devera ser
realizado o lixamento das paredes e em seguida a realizagdo da pintura latex acrilica premium,
com aplicagdo manual.

Os servigos deverdo seguir as normas de engenharia e seguir o projeto fornecido pela
fiscalizac¢do, além de atender as normas relacionadas.

O item sera medido em metro quadrado instalado.

3.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL.

Em alguns pontos das paredes do mercado municipal devera ser realizado o emassamento
com massa latex para corre¢do das irregularidades e devera ser realizado o lixamento para
posterior pintura.

Os servigos deverdo seguir as normas de engenharia e seguir o projeto fornecido pela
fiscalizac¢do, além de atender as normas relacionadas.

O item sera medido em metro quadrado instalado.

4.0 INTELIGACAO ELETRICAS BANCAS/COMERCIOS

Serdo removidas calhas elétricas existes e defasadas em toda parte do agcougue e serdo
removidos também todo o cabeamento existente nas calhas que se encontram defasados e fora de
normas. As eletrocalhas e cabos removidos deverdo ser entregues para a Prefeitura Municipal de
Tedfilo Otoni através do fiscal do contrato.

Posteriormente serdo instaladas novas eletrocalhas nos modelos atualizados em
concordancia com as normas vigentes e sera realizado a reinstalagdo dos cabos seguindo a
legislacdo atual. Os padrdes de energia existentes com disjuntores Bifasico de 20A com distancia
até 40 metros deverao ser utilizado cabo isolado de 6mm? e distancia superior a 40 metros deverao
utilizar cabo isolado de 10 mm? para alimentacdo das bancas/lojas, ja aqueles com disjuntores
Bifésico de 40A com distancia até 40 metros deverd ser utilizado cabo isolado 10 mm? e acima de
40 metros deverdo utilizar os cabos isolados de 16 mm?, como também o padrdo Bifésico de 60A.
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5.0 DIVERSOS
5.1 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Devera ser instalado um ar condicionado split inverter 12000 BTU/H na sala da
administracdo do mercado municipal.

Os servigos deverdo seguir as normas de engenharia e seguir o projeto fornecido pela
fiscalizagdo, além de atender as normas relacionadas.

O item serd medido em metro quadrado instalado.

5.2 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

Devera ser removido a porta de acesso ao mercado pela Rua Manoel Esteves e pela
Avenida Luiz Boali.

Os servigos deverdo seguir as normas de engenharia e seguir o projeto fornecido pela
fiscalizagdo, além de atender as normas relacionadas.

O item serd medido em metro quadrado instalado.

52 PORTA ACO DE ENROLAR, TIPO LAMINA RAIADA, COM ABERTURA
MANUAL, COMPLETA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EIXO, MOLA, SOLEIRA,
ETIQUETA, CAVALETE, GUIAS, FITAS E FECHADURAS LATERAIS

Devera ser instalado porta de ago de enrolar para acesso ao mercado pela Rua Manoel
Esteves e pela Avenida Luiz Boali.

Os servigos deverdo seguir as normas de engenharia e seguir o projeto fornecido pela
fiscalizac¢do, além de atender as normas relacionadas.

O item sera medido em metro quadrado instalado.

Tedfilo Otoni-MG, 25 de abril de 2024.
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