

PLANILHA RESUMO

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA AV. LUIZ TANURE
LOCAL: AVENIDA LUIZ TANURE, CENTRO
DATA: JANEIRO/2024
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA 10/2024 NÃO DESONERADO // SINAPI-MG 12/2024 NÃO DESONERADO // ANP 11/2024 // SICRO3 10/2024 NÃO DESONERADO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES			BDI	24,18%	
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL S/ BDI	BDI	PREÇO TOTAL	% GERAL
	PLANILHA RESUMO	R\$ 96.654,70	R\$ 30.832,44	R\$ 127.487,14	100,00%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.158,25	R\$ 369,48	R\$ 1.527,73	1,20%
2.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 47.253,19	R\$ 15.073,57	R\$ 62.326,76	48,89%
3.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 48.243,25	R\$ 15.389,40	R\$ 63.632,65	49,91%
TOTAL GERAL DA OBRA		R\$ 96.654,70	R\$ 30.832,44	R\$ 127.487,14	100,00%

MEDINA, 21 DE JANEIRO DE 2025

VAGNER CHAVES GUSMÃO
ENGENHEIRO CIVIL CREA MG 146.930/D

LUCAS ALVES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE MEDINA-MG