
                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA   

 ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ-18.428.847/0001-37

Data Base
mar/26

jan/26

BDI: 26,28% 16,86%

Unitário Total Unitário Total
1  SERVIÇOS PRELIMINARES           31.525,48           39.813,59 

1.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

 M2                   2,81               362,93             1.020,74               458,31             1.289,00 

1.2 ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3,
PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE
LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/
DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

 MÊS                   3,00               858,58             2.575,74             1.084,21             3.252,63 

1.3 CPU -1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  MÊS                   3,00             6.325,40           18.976,20             7.987,72           23.963,16 

1.4 ED-51123
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

 M2             1.520,00                   5,89             8.952,80                   7,44           11.308,80 

Preço (R$)
Sem BDI Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista

Preço (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: PIRAJUBA/MG

REFERÊNCIAS 
DE PREÇOS:

Planilha Referência
Projeto: EXECUAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE OBRA  - UBS TIPO I SINAPI
Responsável Técnico: Ana Carla Borges Tiago SETOP_Triângulo
Nº CREA/CAU: A138.532-1

Data: 25/06/2026
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA   

 ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ-18.428.847/0001-37

Unitário Total Unitário Total

Preço (R$)
Sem BDI Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista

Preço (R$)

2  FECHAMENTO EXTERNO           70.769,44           89.367,58 

2.1 102363

 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES
COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM 
TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12
BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 

 M2                 91,35               175,69           16.049,28               221,86           20.266,91 

2.2 ED-26408

PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (
90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA
LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE
PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS
DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM
(2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM

 UND                   2,00               696,39             1.392,78               879,40             1.758,80 

2.3 CPU - 2

PORTÃO PARA ALAMBRADO DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, 
DIMENSÃO (400X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM 
TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE 
PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE 
TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), 
BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM

 UND                   1,00             2.663,81             2.663,81             3.363,86             3.363,86 

2.4 CPU - 3
 MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ATÉ 1,6 
M DE ALTURA (EXCETO FUNDAÇÃO).
AF_11/2024 

 M2                 62,21               479,01           29.799,21               604,89           37.630,21 

2.5 97103
 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM 
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.
AF_09/2021 

 M2                 43,69               281,75           12.309,66               355,79           15.544,47 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA   

 ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ-18.428.847/0001-37

Unitário Total Unitário Total

Preço (R$)
Sem BDI Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista

Preço (R$)

2.6 93205
 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024 

 M                 72,82                 74,19             5.402,52                 93,69             6.822,51 

2.7 ED-50727

 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP
. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO
COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO
MECANIZADO 

 M2                 62,21                 10,39               646,36                 13,12               816,20 

2.8 ED-50761
 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO 

 M2                 62,21                 40,28             2.505,82                 50,87             3.164,62 

3  PISO EXTERNO COMPLEMENTAR         115.454,87         145.800,17 

3.1 ED-8912

 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO
ECOLÓGICO, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE
COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO,
COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA
EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO
INTERTRAVADO 

 M2               749,00                 94,73           70.952,77               119,63           89.602,87 

3.1 94991

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (COMPLEMENTO DE 
CALÇADAS INTERNAS 8CM) 

 M3                 21,37               787,01           16.818,40               993,84           21.238,36 

3.2 94991
 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (PASSEIO PÚBLICO 7CM)  

 M3                 17,12               787,01           13.473,61               993,84           17.014,54 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA   

 ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ-18.428.847/0001-37

Unitário Total Unitário Total

Preço (R$)
Sem BDI Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista

Preço (R$)

3.2 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-
MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM
, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

 M               175,65                 80,90           14.210,09               102,16           17.944,40 

4  COMPLEMENTO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA            21.362,48           26.976,56 

4.1 ED-22381
 POSTE DE AÇO GALVANIZADO, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M,
COM 4 REFLETORES DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA,
INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTE E FUNDAÇÃO 

 UND                   8,00             2.670,31           21.362,48             3.372,07           26.976,56 

5  SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMPLEMENTAR           83.028,00         100.962,01 

5.1
COTAÇÃO DE 

MERCADO

 REQUERIMENTO DA LICENÇA DE PERFURAÇÃO. PERFURAÇÃO E 
INSTALÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM 100METROS DE PROFUNDIDADE 
(PERFURAÇÃO EM ARENITO DIÂMETRO 150MM, LIGAÇÃO DO POÇO AO 
SERVIÇO RESERVATÓRIO ELEVADO EXISTENTE, COJUNTO DE 
MOTOBOMBAS E AUTOMAÇÃO) 

 UND                   1,00           41.778,00           41.778,00           52.757,26           52.757,26 

5.2
COTAÇÃO DE 

MERCADO

 RESERV. TAÇA 25.000 LITROS, COLUNA CHEIA, COL. Ø1,43M X 6,00M DE 
ALT. /CONE 0,50M DE ALT. / TAÇA Ø1,23M X 5,10M DE ALT. / ALT. TOTAL 
3,60M, ALTURA TOTAL 10,10 

 UND                   1,00           41.250,00           41.250,00           48.204,75           48.204,75 

6  PINTURA EXTERNA COMPLEMENTAR             5.233,97             6.116,72 

6.1 ED-50514
 PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/
ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR
ACRÍLICO 

 M2                 77,00                   7,87               605,99                   9,20               708,40 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA   

 ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ-18.428.847/0001-37

Unitário Total Unitário Total

Preço (R$)
Sem BDI Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista

Preço (R$)

6.2 ED-50451
 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM
APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 

 M2                 77,00                 16,92             1.302,84                 19,77             1.522,29 

6.3 ED-50497
 PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA,
DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1)
DEMÃO FUNDO GALVANIZADO 

 M2                 91,35                 36,40             3.325,14                 42,54             3.886,03 

7  SISTEMA DE AUTOMAÇÃO\VIDEO MONITORAMENTO           56.284,79           71.076,43 

7.1
COTAÇÃO DE 

MERCADO
 FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA PARA 
VÍDEOMONITORAMENTO E AUTOMAÇÃO DE PORTÕES.  

 UND                   1,00           56.284,79           56.284,79           71.076,43           71.076,43 

8  SERVIÇOS FINAIS             5.166,00             6.522,00 

8.1 ED-50266  LIMPEZA FINAL DA OBRA (entrega de obra)  M2               600,00                   8,61             5.166,00                 10,87             6.522,00 

                      -                         -                         -   

TOTAL  S/ BDI         163.745,71  C/ BDI         486.635,06 
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