J\ AD POCOS
ARTESIANOS

Perfuragédo e Manutengédo

Y AD Pocos Artesianos LTDA ME

CNPJ: 10.540.660/0001-19 CREA: 53.189
Responsavel Diretor: Ademilson dos Santos
Engenheiro Gedlogo: Franco Weber = CREA RNP: 1203209720
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
Endereco do Servigo: PIRAJUBA/MG  19.898215°S 48.700448°W
Telefone/ WhatsApp: 34 9181 7594 - SIDENIR
E-mail: desenvolvimento@pirajuba.mg.gov.br
PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA PARA PERFURACAO | 19-nov-25 |
POCO 100 metros
ITEM | DESCRICAO [ un [QuaNnt. | unIT. | TOTAL
PERFURACAO EM AREIA: (@) DIAMETRO - 150mm
1 PERFURAGAO EM SEDIMENTO E ROCHA @ 6" de 00m A 70metros mt 70 160,00| R$ 11.200,00
2 |PERFURAGAO EM SEDIMENTO E ROCHA DE 6" de 70m A 150metros mt 30 180,00| R$ 5.400,00
3 |PERFURAGCAO EM SEDIMENTO E ROCHA DE 6" DE 150 A 250metros mt 220,00] R$ -
4 |PERFURAGAO EM SEDIMENTO E ROCHA DE 6" DE 250 A 350metros mt 180,00| R$ -
5 |TUBO DE ACO PRE CAMISA 250mm @ 10" SELO SANITARIO mt 450,00 R$ -
6 |TUBO PVC GEO MECANICO STANDER 06" mt 10 200,00] R$ 2.000,00
7  |TUBO AGO CARBONO 6" mt 340,00] R$ -
8 |TUBO DE PVC "4" mt 140,00| R$ -
9 REABERTURA - DE 6" PARA 10" - CORTESIA mt 10 120,00 CORTESIA
10 REABERTURA - DE 6" PARA 10" mt 120,00| R$ -
11 |REABERTURA DA CAIXA DE LAMA mt 120,00| R$ -
12 |BETONITA sc 320,00] R$ -
13 |AMC Kg 180,00| R$ -
14 |TESTE DE VAZAO COM BOMBA - COM ENERGIA ELETRICA DO LOCAL un 7.000,00| R$ -
15 |TESTE DE VAZAO COM BOMBA E COM GERADOR un 12.000,00| R$ -
16 |RELATORIO DE PERFIL GEOLOGICO un 900,00| R$ -
TOTAL DA PERFURACAO R$ 18.600,00 | R$ 18.600,00
INSTALACAO DE BOMBA E EQUIPAMENTOS
1 MOTO BOMBA SUBMERSA 1,5 CV ps 1 3.200,00| R$ 3.200,00
2 |PAINEL DE COMANDO CPD T3 1,5CV pS 1 880,00| R$ 880,00
3 |cABOPP3x4mm (PARA INSTALAGAO DE BOMBA E PAINEL) mt 110 19,90| R$ 2.189,00
4  |CURVA GALVANIZADA 1" ol 1 95,00 R$ 95,00
5 |TUBO EDUTOR 1" mts 92 25,00| R$ 2.300,00
6  |LUVA GALVANIZADA 1" ol 24 22,50| R$ 540,00
7 |FLANGE 7 x 1" pS 1 120,00| R$ 120,00
8 |HIDROMETRO 1" ole 1 1.280,00] R$ 1.280,00
9 |HORIMETRO PG 1 380,00 R$ 380,00
10  |VALVULA DE RETENGAO 1" ole 1 290,00] R$ 290,00
11 |TUBO DE NIVEL PVC 172" ps 92 12,00| R$ 1.104,00
12 |INSTALAGAO DE BOMBA E EQUIPAMENTOS SR 1 1.200,00| R$ 1.200,00
TOTAL BOMBA E EQUIPAMENTOS R$ 13.578,00 R$ 13.578,00|
VALOR TOTAL GERAL DA PLANILHA | TOTAL R$ 32.178,00|
Obs.: Este ORCAMENTO esta sujeito a alteragdes, caso haja necessidade de aumentar a profundidade pogo, devido a geologia geografica do terreno da perfuragdo ou por ndo atingir a quantidade
de agua que supra a necessidade do CONTRATANTE.
Obs.: Perfuragdo de 72 metros - minimo para deslocamento do maquinario.
Obs.: O CONTRATADO n&o se responsabiliza pelo encontro, pela qualidade ou quantidade de agua encontrada. .
Obs.: Quando o pogo artesiano perfurado for zero vazdo de agua, o CONTRATANTE arcara com o pagamento integral dos servigos de perfuragdo e revestimento do pogo.
Obs.: Condigdes de Pagamento: no término da Obra - Entrada de 40% + 30 e 60 dias.
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AD Pocgos Artesianos LTDA ME

CNPJ: 10.540.660/0001-19 CREA: 53.189

Responsavel Diretor: Ademilson dos Santos

Engenheiro Gedlogo: Franco Weber = CREA RNP: 1203209720

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

Endereco do Servigo: PIRAJUBA/MG  19.898215°S 48.700448°W
Telefone/ WhatsApp: 34 9181 7594 - SIDENIR

E-mail: desenvolvimento@pirajuba.mg.gov.br

PLANILHA ORCAMENTARIA 19-nov-25
LICENCA DE PERFURACAO E OUTORGA DO POCO
ITEM DESCRICAO UN | QUANT.| UNIT. TOTAL
1 |LICENCA DE PERFURAGCAO (COM TODAS AS TAXAS PAGAS) | sr 1 2.300,00| R$ 2.300,00
, |OUTORGA (COM TAXAS PAGAS), RELATORIO E PERFIL « . 5.000,00 R 5.000,00
GEO.

TOTAL DA PERFURACAO R$ 7.300,00 R$ 7.300,00
VALOR TOTAL GERAL DA PLANILHA TOTAL R$ 7.300,00

Obs.: Condicoes de Pagamento - Entrada de 40% + 30 e 60 dias.
Obs.: Validade deste ORCAMENTO: 30 (dias).

Obs.: O Contratante ndo se responsabiliza pela auséncia da Licenca de Perfuragdo e Outorga do poco artesiano a ser
perfurado.

Obs.: A Licenca e perfuragdo demora, em média para ser emitida pelo IGAM, de 06 (seis) meses a 01 (um) ano.
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