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1. INFORMACOES GERAIS
Secretaria Municipal de Satde
Area solicitante: Central de Abastecimento Farmacéutico - CAF
Responsavel pela elaboracdo: Cristiana Pereira Valter Oliveira e Welfares lannicelli

Il. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

1. Problema a ser resolvido e solugao através da aquisicao:

A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de abastecimento das Unidades da Rede de Salide do Municipio de
Uberlandia dos medicamentos objeto desta licitacao, de uso humano, destinado ao atendimento aos cidadaos usuarios
do Sistema Unico de Satide da Rede Municipal de Satide de Uberlandia.

2. Previsao no Plano de Contrata¢ées Anual:

A presente contratacdo, encontram-se prevista no Plano de Contratacées Anual (PCA) referente ao exercicio de 2026,
em conformidade com o Decreto Municipal n® 20.154/2023 e a Lei n°® 14.133/2021.

Em relacdo aos itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 foram identificadas divergéncias nos quantitativos em comparacao
aos registros constantes no PCA. Essas diferencas decorrem da reavaliacao técnica da demanda inicialmente estimada,
realizada com base na atualizacdo do consumo médio, na andlise do histérico recente da utilizacdo dos itens pela Rede
Municipal de Saude e na identificacdo de necessidades supervenientes surgidas apds a consolidacdo do PCA, o que
tornou necessario o ajuste dos quantitativos originalmente previstos.

Sobre o item 1, verificou-se divergéncia entre o cédigo do produto registrado no PCA e aquele utilizado no Sistema Web
Compras, a qual decorre do fato de que o cédigo constante no PCA foi atribuido com base nas informacdes disponiveis
a época de sua consolidacdo, tendo o catalogo de produtos passado, posteriormente, por ajustes e reclassificacdes.
Ressalta-se que tal divergéncia nao caracteriza modificacdo do objeto, permanecendo preservados os pressupostos do
planejamento das contratacoes.

3. Requisitos da contratacio:

Tendo em vista que a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA é a responsavel pela regulamentac¢do do objeto
licitado, e considerando as determinagdes elencadas na RDC n° 753/2022, as empresas vencedoras deverao apresentar
ou indicar em suas propostas atualizadas o Registro vigente do produto ofertado.

A situacdo de regularidade do registro na ANVISA do produto ofertado sera verificada através das op¢des abaixo:

* Registro emitido no Portal Eletrénico da ANVISA.

* |dentificacdo do Registro do produto (RMS), conforme publicado em Diario Oficial da Unido (DOU), sendo
necessarios os treze digitos para medicamentos de acordo com a Resolucao da Diretoria Colegiada da Agéncia Nacional
de Vigilancia Sanitaria - RDC n° 71, de 22 de dezembro de 2009.

* Publicacdo do registro no DOU.

* Comprovante de registro emitido pelo Ministério da Satide demonstrando sua vigéncia.

* Caso o registro esteja vencido, apresentar também o pedido de revalidacio (P1 e P2) datado no maximo ao
semestre anterior ao vencimento do mesmo.

* Caso o produto seja dispensado de registro, a empresa devera informar a dispensa e indicar a RDC - Resolucio
da ANVISA que prevé tal dispensa.

A empresa vencedora que deixar de apresentar o Registro citado acima, ou ainda, ndo indica-lo em sua proposta
atualizada, sera desclassificada em cada item que esta exigéncia ndo for devidamente cumprida.

Para medicamentos de notificagdo simplificada / Suplemento Vitaminico e/ou Mineral, deve ser apresentado bula do
medicamento ou folheto informativo e/ou rotulagem do produto que demonstre a sua composicdo e conteldo,
conforme categoria do item na proposta.

Os produtos deverio ser entregues em, no maximo, até 20 (vinte) dias corridos contados do dia seguinte ao recebimento
da Nota de Empenho, Autorizacdo de Fornecimento ou documento equivalente.



O prazo de validade dos produtos devera ser de no minimo 75% (setenta e cinco por cento) da validade total do produto.

Durante a validade da Ata de Registro de Precos, dentro dos processos da farmacovigilancia, caso seja constatada
qualquer divida quanto a eficacia, composicao, apresentacao, etc., a mesma serd documentada junto as autoridades
sanitarias. Caso o lote seja interditado pelo Orgdo Competente, ficara a Contratada obrigada a troca-lo no prazo maximo
de 48 (quarenta e oito) horas, sem 6nus a Contratante. As empresas Contratadas que incorrerem na inobservancia do
disposto terdo o fato documentado dentro do sistema de farmacovigilancia.

4. Quantidades:

As quantidades necessarias para a presente contratacdo sio as constantes na planilha anexa ao Relatério de Registro de
Precos, que cumpre as necessidades especificas da Rede Municipal de Saude de Uberlandia, tendo como base de calculo
o consumo mensal considerando um periodo de 24 (vinte e quatro) meses, uma vez que a Ata de Registro de Precos
possui vigéncia de 12 (doze) podendo ser prorrogada por igual periodo, conforme dispde o art. 84 da Lei 14.133/2021.

1ll. PROSPECCAO DE SOLUCOES

5. Levantamento de Mercado, Alternativas e Escolha da Solucao:

Conforme pesquisa de mercado, os produtos pretendidos sdo oferecidos por ampla gama de fornecedores através de
compra, mediante aquisicdo simples, sendo a modalidade menor preco a mais adequada para este tipo de objeto,
prescindindo de justificativa técnica e econémica para a solucdo adotada, uma vez que se trata de objeto de descricdo
plenamente padronizada no mercado nacional.

6. Estimativa de Valor e Publicidade do Orcamento:

Os valores estimados referentes aos medicamentos a serem licitados constam na planilha anexa ao Relatério de Registro
de Precos, onde também figura pesquisa de preco realizada no Painel de Precos do Ministério da Gestdo e da Inovacao
em Servicos Plblicos do Governo Federal e/ou no Portal de Compras Governamentais do Governo Federal, que
fundamentam a estimativa de preco para a contratacio.

Foi utilizada como parametro para formacao dos valores estimados a mediana entre os valores coletados, conforme
dispée o art. 62 do Decreto Municipal n°® 20.154/2023, tendo em vista se tratar de produtos com oscilacdes
mercadologicas de precos, evitando-se assim os valores inexequiveis, inconsistentes e excessivamente elevados.

O orcamento devera ser aberto, pois entendemos que dar o pardmetro econémico aos licitantes é mais vantajoso para
a contratacdo em tela e o mercado se interessara mais pelo produto sabendo de antemao seu preco estimado.

IV. DETALHAMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA
7. Descricao do Restante da Solu¢do, Manutencao e Assisténcia Técnica:

Dentre as modelagens de contratacao, identificamos duas possibilidades:

a) Gerenciamento de fornecimento - que resultou inviavel por auséncia de mercado, uma vez que ndo fomos capazes
de identificar mercado competitivo de fornecimento desta modelagem.

b) Aquisicio direta - Entendemos que é a melhor solucido, uma vez que a execucio da obrigacdo de dar coisa certa
transferird a propriedade do produto para a administracdo, que podera fruir de seu uso até seu consumo total,
salientando-se, também, que foi a modelagem identificada como mais prevalente no mercado, o que aumenta a
competitividade do certame e diminui os custos operacionais.

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento LICITATORIO, em SISTEMA DE REGISTRO DE
PRECOS, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocio do critério de julgamento pelo MENOR PRECO
POR ITEM.



0O enquadramento em SRP se d4a em razdo da incidéncia do inciso IV do art. 70 do Decreto Municipal n°® 20.154/2023.

A presente aquisicio sera realizada por item, de acordo com o disposto no inciso Il do §2° do art. 40 da Lei Federal n°
14.133/2021 e com a Simula n® 247 do TCU, uma vez que o objeto é divisivel e sua adjudicagdo em separado aumenta
o universo de participantes e pode resultar em precos mais vantajosos para a Administracao Publica.

Neste sentido, optamos por realizar a contratacdo do objeto por meio de compra, em formato de aquisicao simples
através de Pregao Eletronico no Sistema de Registro de Precos, com obrigacdo de dar coisa certa.

Na presente contratacao, por se tratar de aquisicdo simples de produtos amplamente comercializados e padronizados
no mercado nacional, ndo havera necessidade de descricdo técnica dos mesmos e/ou contratacio de manutencdo ou
assisténcia técnica para o objeto em questao e ainda, ndo havera obrigacoes especificas além das ja estabelecidas.

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do ultimo
signatario necessario, na forma do art. 82 do Decreto Municipal n°® 20.154/2023, e podera ser prorrogado, por igual
periodo, desde que comprovado o preco vantajoso.

O prazo de vigéncia do Contrato decorrente da Ata de Registro de Precos, caso for necessario, sera de 12 (doze) meses
contados da data de sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

O instrumento de contrato podera ser substituido por outro instrumento habil, como carta-contrato, nota de empenho
de despesa, autorizacdo de compra ou ordem de execuc¢ao de servico, quando se tratar de entrega imediata, nos termos
do inciso Il do art. 95 da Lei 14.133/2021.

8. Justificativa para parcelamento ou adjudicacao conjunta:

A presente aquisicio sera realizada por item, de acordo com o disposto no inciso Il do §2° do art. 40 da Lei Federal n°
14.133/2021 e com a Simula n° 247 do TCU, uma vez que o objeto é divisivel e sua adjudicagdo em separado aumenta
o universo de participantes e pode resultar em precos mais vantajosos para a Administracao Publica.

9. Contratacoes correlatas ou interdependentes:

A presente contratacido ndo possui vinculo com outras contratacées da pasta ou de outros 6rgdos desta administracao.
10. Demonstrativo dos resultados pretendidos:
Com a solucdo adotada, esta administracio espera trazer atendimento de exceléncia aos usuarios do Sistema Unico de

Saude da Rede Municipal de Saude de Uberlandia.

11. Providéncias a serem adotadas para a contratacdo e execucgio:

a) Apos a consolidacao deste ETP, serdo produzidas as fases a seguir:

Até 05/05/2026 Finalizar o Termo de Referéncia Provisorio

Até 05/05/2026 Realizar a pesquisa de precos e confeccionar o Ato de Consolida¢do do
Orcamento

Até 05/05/2026 Consolidar o Termo de Referéncia com os valores estimados na pesquisa de
pregos

Até 08/05/2026 Confeccionar o Requerimento de Registro de Precos e demais documentos
que instruirdo o processo de compra

Até 08/05/2026 Enviar toda a documentacgao para a Diretoria de Compras, requerendo a
abertura do processo licitatério

b) A equipe de fiscalizacdo do contrato ja é experiente e ndo sera necessario o treinamento e capacitacdo de novos
servidores para o acompanhamento até a assinatura do contrato.



12. Possiveis Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras:

A aquisicdo em questdo nao causa impactos ambientais, uma vez que a Secretaria Municipal de Salde possui contrato
com empresa especializada para descarte de medicamentos e materiais médicos hospitalares, conforme o Plano de
Gerenciamento de Residuos de Servicos de Satide - PGRSS.

13. Analise de Riscos:

Em conformidade com o Art. 18, inciso X, da Lei n°® 14.133/2021, que dispde sobre a andlise dos riscos que possam
comprometer o sucesso da licitacdo e a boa execuc¢ao contratual, e em alinhamento ao principio da proporcionalidade,
apresenta-se a seguir a analise dos riscos considerados mais relevantes para esta contratacao.

13.1. Justificativa da Abordagem de Riscos:

A presente contratacdo envolve a aquisicio de medicamentos, classificados como bens comuns, de ampla
comercializacdo e sobre os quais a Administracdo Publica detém notério conhecimento técnico. Dada a baixa
complexidade do objeto e a padronizacdo das rotinas de aquisicdo, a analise de riscos serd focada nos eventos que
podem gerar maior impacto no atingimento dos resultados pretendidos, dispensando-se a elaboracdo de uma matriz
exaustiva.

13.2. Riscos Mapeados e Medidas de Controle:

A) Risco de Fracasso do Processo Licitatério (Fase de Selecio)
e Evento de Risco: Auséncia de licitantes, apresentacdo de propostas inexequiveis ou excessivas, ou
desclassificacdo de todas as propostas, resultando em certame fracassado ou deserto.
Causas Potenciais: Preco de referéncia desalinhado com o mercado; especificacdes técnicas restritivas;
exigéncias de habilitacdo excessivas; problemas de documentacao por parte dos licitantes.
Consequéncias: Atraso na aquisicao dos materiais, podendo comprometer o abastecimento da Rede Municipal
de Salide e gerar custos administrativos com a repeticdo do processo licitatorio.
Acdes de Prevencao e Mitigacao:
o Realizagao de pesquisa de precos robusta para garantir que o valor de referéncia seja condizente com
a realidade de mercado (conforme item 7 do ETP e 1.4 do TR).
o Elaboracdo de especificacdes claras, precisas e ndo restritivas, caracterizando os itens como "bens
comuns" para ampliar a competitividade (conforme item 1.3 do TR).
o Ampla divulgacdo do edital para garantir o maior niUmero possivel de participantes.
Acdo de Resposta (Contingéncia): Caso o risco se materialize, a Administracdo avaliard a possibilidade de
repeticdo do certame com ajustes no preco de referéncia ou nas especificacoes (se justificavel) ou, em carater
excepcional, analisara a viabilidade de uma contratacao direta, nos termos da Lei n°® 14.133/2021.
B) Risco de Atraso na Entrega (Fase de Execucio)
e Evento de Risco: Fornecedor ndo cumpre o prazo de entrega estipulado na nota de empenho.
e Causas Potenciais: Falhas logisticas do contratado, indisponibilidade de matéria-prima no mercado, entraves
operacionais.
e Consequéncias: Desabastecimento das unidades de saude, com potencial impacto direto na qualidade e
continuidade do atendimento aos pacientes.
e Acdes de Prevencio e Mitigacao:
o Exigéncia contratual de comunicagdo prévia de, no minimo, 10 dias de antecedéncia caso haja
impossibilidade de entrega, para analise de eventual prorrogacio (conforme item 5.1.1 do TR).
o Previsao de san¢des administrativas por atraso injustificado, a serem aplicadas pelo fiscal do contrato.
C) Risco de Entrega de Produto com Vicio ou de Qualidade Inferior (Fase de Execucio)
e Evento de Risco: Recebimento de material em desacordo com as especificacdes técnicas, com avarias, defeitos
de fabricacao ou validade expirada/insuficiente.
e Causas Potenciais: Desvios no controle de qualidade do fabricante, armazenamento ou transporte inadequado
pelo fornecedor.
e Consequéncias: Risco a seguranca do paciente, inutilizacdo do material, prejuizo ao erario e necessidade de
mobilizacdo administrativa para substituicao.



e Acdes de Prevencio e Mitigacao:
o Estabelecimento de critérios de recebimento provisorio e definitivo, com verificacdo da conformidade,
qualidade e quantidade dos materiais (conforme itens 7.2 e 7.4 do TR).
o Clausula de obrigatoriedade de substituicdo do produto rejeitado no prazo maximo de 48 horas, sem
6nus para a Administracdo (conforme item 7.3 do TR).
o Acionamento dos processos de tecnovigilancia junto aos érgaos sanitarios competentes caso se
constate qualquer irregularidade (conforme item 5.6 do TR).

13.3. Conclusao da Analise de Riscos:

A Secretaria de Salude entende que a simplicidade do objeto, a vasta experiéncia do contratante em aquisicoes similares
e, principalmente, os controles ja estabelecidos nas fases de planejamento e execucio contratual (detalhados neste ETP
e no Termo de Referéncia) sio suficientes para mitigar os principais riscos associados a contratacdo. Desta forma, os
riscos remanescentes sdo considerados baixos e aceitaveis, garantindo um ambiente de controle adequado para o
sucesso do processo.

V. CONCLUSAO

14. Justificativa em cumprimento ao art. 18, §2° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021:

Os elementos opcionais que nao foram contemplados neste estudo foram dispensados por ndo se adequarem ao caso
concreto, conforme permissivo do art. 18, §2° da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

15. Posicionamento conclusivo:

Assim, entendemos que a aquisicdo em questio, com as especificidades acima detalhadas, é a solucdo adequada para
a questao enfrentada pela administracdo no momento, sendo o gasto publico empenhado nos moldes aqui descritos
vantajoso para a administracido municipal e, por consequéncia, aos administrados.

Uberlandia, 29 de abril de 2026.

Cristiana Pereira Valter Oliveira
Oficial Administrativo

Welfares lannicelli
Oficial Administrativo

Wolney Gomides Timoteo
Diretor Administrativo

Adenilson Lima e Silva
Secretario Municipal de Saude
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