\/
ps=d hi

PREFEITURA DE UBERLANDIA

ANEXO - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° #nr_contrato# /| #ano_contrato#

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAGCAO DE
PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUGAO DE REFORMA DE MURO DA ESCOLA DE
EDUCAGAO INFANTIL DO BAIRRO LUIZOTE DE FREITAS EM UBERLANDIA/MG

CLAUSULA | - PARTES E FUNDAMENTO

1.1) CONTRATANTE - MUNICIPIO DE UBERLANDIA, neste ato
representado pelo Secretario Municipal de Infraestrutura, Guilherme Silveira Marques, e
pelo Secretaria Municipal de Educacdo, Tania Maria de Souza Toledo, brasileiros(as),
residente(s) e domiciliados(as) nesta cidade, no uso de suas atribui¢des legais, conferidas
pela Lei Complementar n°® 751, de 15 de margo de 2023 e pelo Decreto Municipal n°. 20.154
de 1° de fevereiro de 2023.

1.2) CONTRATADA: #empresa#, empresa estabelecida na #endereco#,
regularmente inscrita no CNPJ sob o n° #cpf cnpj#, neste ato representada por
#nm_representate_legal#, brasileiro(a), portador(a) do RG n° .................. e inscrito(a) no
CPF sob o n°® #nr_cpf_representante#.

1.3) FUNDAMENTO: A presente contratagdo fundamenta-se na Licitagcao
modalidade #descricao_processo# n° #licitacao#, homologada em #data_homologacao#,
conforme Lei Federal n°® 14.133/2021, no Decreto Municipal n° 20.154, de 1° de fevereiro
de 2023 e demais legislagdes pertinentes.

CLAUSULA Il - OBJETO, ESPECIFICAGOES, NORMAS DE EXECUGAO E
SUBCONTRATAGOES

2.1) OBJETO: contratagdo de empresa de engenharia para ELABORAGCAO
DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUGCAO DE REFORMA DE MURO DA ESCOLA DE
EDUCAGAO INFANTIL DO BAIRRO LUIZOTE DE FREITAS EM UBERLANDIA/MG, com
fornecimento de materiais conforme especificagbes constantes deste contrato, do Edital
que lhe deu origem e seus anexos, sob o regime definido em Termo de Referéncia.

2.2) ESPECIFICACOES: As especificagbes técnicas e executivas estio
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detalhadas nos Anexos que integram o Edital de Licitagdo Concorréncia Publica n°
196/2026, e passam a fazer parte integrante deste Contrato como se aqui transcritas
fossem.

2.2.1) Descricdo Sumaria da Obra: Este contrato tem por finalidade a
ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUGAO DE REFORMA DE MURO
DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL DO BAIRRO LUIZOTE DE FREITAS EM
UBERLANDIA/MG, tudo conforme projeto basico que integrou o edital de licitagdo que deu
origem ao presente contrato.

2.3) NORMAS DE EXECUCAO: Os servigos executivos somente serio
iniciados apods a expedicao, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, da correspondente
Ordem de Servico que autoriza-los.

2.4) SUBCONTRATACOES: Sem prejuizo das responsabilidades e dos riscos
previstos neste Contrato, a Contratada podera subcontratar, parcialmente, com terceiros, o
desenvolvimento de atividades inerentes de menor relevancia, acessorias ou
complementares, ao objeto deste Contrato, sendo vedada a subcontratagéo total dos
Servicos.

2.4.1) A subcontratagdo parcial dos direitos e obrigacées do Contrato a
terceiros, somente sera permitida sendo limitada a 30% (trinta por cento) do valor global da
proposta vencedora, mediante prévia e expressa autorizacdo da Administragcdo Municipal,
sob pena de rescisdo contratual, de pleno direito, independente de notificagdo judicial,
sujeitando-se a Contratada, a perda de sua caucgao.

2.4.1.1) A subcontratagdo depende de autorizagao prévia da Contratante, a
quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de habilitacdo
eventualmente aplicaveis, dentre eles fiscal e trabalhista.

24.2) Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a
responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugcdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenagao das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.

2.4.3) Os contratos celebrados entre a Contratada e terceiros, a que se refere
o item anterior, reger-se-ao pelas normas de direito privado, ndo se estabelecendo qualquer
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relacdo juridica entre estes e o Municipio.

2.4.4) A execugédo das atividades subcontratadas pressupde o cumprimento
das normas legais, regulamentares e contratuais.

2.4.5) E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou
os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungédo na contratagcdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do
contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do §3° do art. 122 da Lei Federal n® 14.133,
de 2021.

CLAUSULA Il - VALOR GLOBAL E FORMA DE PAGAMENTO

3.1) PRECO GLOBAL: Para todos os fins de direito, atribui-se ao presente
Contrato o valor de R$#vr_contrato# (#valor_contrato_extenso#), conforme prego global
para a prestagao dos servicos, constante da Proposta da Contratada em planilha anexa.

3.1.1) Fica desde ja, expressamente acordado, que a Contratante ndo se
obriga a atingir o valor atribuido a este Contrato, uma vez que os quantitativos que orientam
esta contratacdo sao estimados e, pela sua propria natureza, poderao sofrer modificagdes
ao longo da realizagao das obras e servigos.

3.2) PRECOS UNITARIOS: Os precos unitarios que vigorardo no presente
Contrato, correspondem aqueles constantes da Planilha de Quantidades e Precos da
Proposta da Contratada, que passa a fazer parte integrante deste Contrato;

3.3) FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serao efetuados nos moldes
do Projeto Basico/Termo de Referéncia.

3.3.1.1) As medigbes serao aferidas pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura, que apds constatar a execucgao dos servigos realizados na respectiva parcela
apresentada pela Contratada atestara o recebimento dos servigos.

3.3.1.2) Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a

Contratada nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser
acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuragdao se fara desde a data de seu
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vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagao
das seguintes férmulas:

EM=1xNxVP

sendo:

| — indice de Compensacao Financeira, capitalizado diariamente em regime de juros simples,
a taxa nominal de 6,0% (seis por cento) ao ano, ou de 0,5% (meio por cento) ao més.
Calculo do parametro “I”

I = (TX/100) / 365 = (6/100) / 365 = 0,00016438.

TX =6,0% a.a.

VP =Valor do pagamento, ou da parcela em atraso.

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

3.3.2) Juntamente com o requerimento de pagamento e planilha ou
instrumento de medicdo, devera ser apresentada cépia do Diario de Obras ou Boletim de
Diario de Obras ou documento equivalente, devidamente conferido e aprovado pela
fiscalizagdo e Relatorio Fotografico (fotos legendadas e georreferenciadas, ou seja,
contendo no espelho as informagdes de local, posigdo geografica — longitude e latitude,
data e hora do periodo medido), que deve ser feito antes e apds execugédo dos servigos,
constantes da planilha de medigdo que deverdo ser enviadas por e-mail ao fiscal do
contrato, em formato editavel,além dos seguintes documentos conforme exigéncia na IN
05/2017 — Anexo VIII-B e art. 50 da Lei n°® 14.133/2021:

3.3.2.1) Copias dos Registros dos Empregados, na 12 medi¢cao e sempre que
ocorrer uma nova admissao;

3.3.2.2) Copias dos Atestado de Saude Ocupacional ASO — Demissional,
sempre que ocofrrer;
3.3.2.3) Cépia dos Cartdes de pontos, devidamente preenchidos e assinados;

3.3.2.4) Cépia da Folha de Pagamento analitica e sintética, referente ao
periodo da prestacido dos servigos;

3.3.2.5) Copia dos comprovantes de entrega dos EPI’s e sempre que ocorrer
uma substituicao;

3.3.2.6) Copia dos Holerites assinados e/ou coépia do comprovante de
transferéncia bancaria dos pagamentos;
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3.3.2.7) Copias das rescisdes juntamente com o comprovante de pagamento
da GRRF (QUANDO OCORRER);

3.3.2.8) Guia e comprovante de pagamento do GRF-FGTS, referente ao
periodo da prestacido dos servigos;

3.3.2.9) Guia e comprovante de pagamento da GPS/DARF (DCTFWeb),
referente ao periodo da prestacédo dos servigos;

3.3.2.10) Copia do Recibo de Entrega da DCTFWeb, referente ao periodo da
prestacdo dos servicos;

3.3.2.11) Copia da GFIP/SEFIP, Relagdo de Empregados — RE, referente ao
periodo da prestacao dos servigcos e informando a contratante como Tomador (QUANDO
FOR O CASO);

3.3.2.12) Copia do Protocolo de Envio de Arquivos da Conectividade Social;

3.3.2.13) Copias dos Contratos de Prestagcdo de Servigos Terceirizados e
copias das Notas Fiscais (QUANDO OCORRER).

3.3.3) As faturas que apresentarem incorregbes serdo devolvidas a
CONTRATADA para retificagdo, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de
reapresentacdo das faturas corrigidas ao CONTRATANTE. A devolugdo das faturas em
hipétese alguma servira de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execugao do
contrato.

3.3.4) Apos aferida a medicao e atestado seu recebimento, o pagamento sera
realizado pela Secretaria Municipal Ordenadora de despesas em prazo nao superior a 30
(trinta) dias.

3.3.5) Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a

Contratada:

3.3.5.1) néo produzir os resultados acordados;



v
ps=d hi

PREFEITURA DE UBERLANDIA

3.3.5.2) deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou

3.3.5.3) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execucao do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.3.6) Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra
o prazo de dez dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secéo, prorrogaveis por
igual periodo, nos termos do art. 125, inciso | do Decreto Municipal n°® 20.154 de 1° de
fevereiro de 2023.

3.3.7) Para fins de liquidagéo, o setor competente devera verificar se a nota
fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

3.3.7.1) o prazo de validade;

3.3.7.2) a data da emissao;

3.3.7.3) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

3.3.7.4) o periodo respectivo de execugao do contrato;

3.3.7.5) o valor a pagar; e

3.3.7.6) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.3.8) Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Regularizada as
situagoes tratadas no § 6° do art. 125 do Decreto Municipal 20.154 de 2023, o contratado
sera reposicionado na ordem cronoldgica, observando os prazos previstos nos termos da
contratacgao;

3.3.9) Havera retencao na fonte do imposto de renda — IR, nos termos do

Decreto Municipal n° 20.086/2022 e em conformidade com a Instrugdo Normativa n°
1.234/2012, e suas alteracgdes, da Receita Federal, inclusive no que se refere as isengoes.
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3.3.9.1) O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, podera sofrer a retengao tributaria
quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime nos termos do art. 18
§5° C. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

3.3.10) As notas fiscais deverao ser emitidas em observancia as regras de
retengao dispostas na Instrugdo Normativa n°® 1234/2012, e suas alteracdes, da Receita
Federal, conforme dispde o Decreto Municipal n® 20.086/2022, sob pena de n&o aceitagao
por parte do contratante.

3.3.11) Juntamente com a sua Nota Fiscal/Fatura, deverdo ser apresentadas
copias dos comprovantes de recolhimento dos encargos previdenciarios relativos ao
pessoal alocado para o desenvolvimento do objeto do Contrato, sem as quais os
pagamentos nao serdo efetivados. Sdo exigidos também:

3.3.11.1) Comunicacdo prévia da obra (NR 18 — item 18.3.1) a Secretaria
Especial de Previdéncia e Trabalho do Ministério da Economia antes do inicio das
atividades (para 1° pagamento);

3.3.11.2) GFIP e comprovante de recolhimento das respectivas guias de INSS
e FGTS, relativas ao periodo de execug¢ao da obra, constante da medigéo (para todos os
pagamentos);

3.3.11.3) Folha de pagamento e recibos salariais, relativos ao periodo de
execugao da obra, constante da medigéo (para todos os pagamentos);

3.3.11.4) Cartdes de ponto, relativos ao periodo de execugdo da obra,
constante da medicao (para todos os pagamentos).

3.3.11.5) ART ou RRT de execucdo da obra antes do inicio da atividade
técnica, objeto deste Contrato (para o 1° pagamento);

3.3.12) A manutengéao do Diario de Obras devera ser feita nos moldes do Livro
de Ordem instituido pela Resolugao CONFEA n° 1.094/2017, contendo a memaria escrita
de todas as atividades relacionadas com a obra ou servico e registrando, obrigatoriamente,
os elementos definidos no art. 4° da referida resolugéo.
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3.3.13) O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis
contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa, nos termos do art. 125, inciso Il do
Decreto Municipal n® 20.154 de 1° de fevereiro de 2023.

3.3.14) O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito
em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

3.3.15) Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancaria para pagamento.

3.3.16) Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista
nas legislagdes aplicaveis e conforme previsto neste documento.

CLAUSULA IV - DO PRAZO

4.1) O prazo de vigéncia do presente Contrato sera de sua assinatura até
, conforme previsao do PPA e fundamento no inciso 105 da Lei Federal

n°® 14.133/2021.

41.1) O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado,
independentemente de termo de aditivo, quando o objeto nédo for concluido no periodo
firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do Contratado.

4.2) A Secretaria Municipal de Infraestrutura, apos a assinatura do contrato,
emitira a Ordem de Servigo autorizando o inicio dos trabalhos, cuja data sera considerada,
para fins de contagem de tempo, como o inicio do prazo de execugao das obras, sendo
este de 04 (quatro) meses.

CLAUSULA V — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes com a presente licitacdo correrdo a conta de
recursos proprios, nas seguintes dotacdes orgamentarias:

#dotacao#, fonte ----------- (Bco: ----- .Ag.: ,CC: )
CLAUSULA VI - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

6.1) Sem prejuizo das obrigagdes e responsabilidades estabelecidas no
8
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Projeto Basico, devera o CONTRATANTE:

6.1.1) fornecer a Contratada o alvara de construgéo ou reforma (esse quando
cabivel).

6.1.2) assegurar a Contratada o acesso, em condi¢des satisfatorias, as areas
necessarias ao cumprimento do objeto do Contrato;

6.1.3) indicar os servidores responsaveis pela fiscalizagdo da execugao do
Contrato;

6.1.4) remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servigos néo
estiverem sendo prestados de forma satisfatoria;

6.1.5) acompanhar e fiscalizar, por um representante da Administracéo
especialmente designado, a execugao da obra e liberar as medigdes;

6.1.6) paralisar ou suspender a qualquer tempo a execugao da obra, de forma
parcial ou total, mediante pagamento unico e exclusivo dos servigos executados;

6.1.7) efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos neste Contrato;

6.1.8) sustar o pagamento da fatura no caso de inobservancia de qualquer
exigéncia.

6.2) Sem prejuizo das obrigagdes e responsabilidades estabelecidas no
Projeto Basico, devera a CONTRATADA:

6.2.1) executar integralmente o objeto do Contrato, tal como especificado no
Edital e em seus Anexos;

6.2.2) registrar o contrato no CREA — Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia ou no CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo e recolher as respectivas
ART’s ou RRT's;

6.2.3) apresentar ART’s ou RRT’s de projeto e de execugao, inclusive os
complementares, quando da responsabilidade da contratada;
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6.2.4) providenciar o cadastro da obra junto ao INSS, no prazo de 30 dias,

contados do inicio da obra, conforme Art.19, inciso Il, alinea “c” da Instrugcdo Normativa n°
971/2009;

6.2.5) responsabilizar-se pela correta aplicagcdo das Normas de Medicina e
Seguranga no Trabalho, vigentes em territorio brasileiro, fornecendo, inclusive, os
respectivos equipamentos necessarios a protegdo de seus empregados, sendo que 0 seu
eventual descumprimento sujeitara a Contratada as penalidades previstas nesta
contratacdo, podendo até implicar na rescisao do contrato;

6.2.6) responsabilizar-se pelo procedimento adequado no tocante a gestéao
dos residuos solidos provenientes da obra que é o objeto deste Contrato, conforme a Lei
Municipal n° 10.280 de 28 de setembro de 2009, emitida pelo Poder Legislativo do
Municipio de Uberlandia que instituiu o sistema municipal para a gestao sustentavel
de residuos de construcao civil e residuos volumosos;

6.2.7) cumprir as determinagdes da fiscalizagao;

6.2.8) executar os servicos em conformidade com a planilha, obedecendo as
normas da ABNT, aplicando material de qualidade, conforme Memorial
Descritivo/Especificagdes técnicas;

6.2.9) manter, no local da obra, ferramentas, maquinario, placas indicativas
padrdao PMU (ver site Prefeitura Municipal de Uberlédndia/Sec Obras), tudo de conformidade
com a legislagdo vigente, mantendo equipe técnica e administrativa com pessoal
devidamente habilitado e qualificado, chefiada por engenheiro ou arquiteto e urbanista
qualificado, com autoridade bastante para representar a Contratada perante a fiscalizagao
e resolver os trabalhos propostos, condicdo necessaria para o0 processamento do
pagamento da 12 medigao;

6.2.10) coordenar e providenciar as ag¢des entre os diversos 06rgaos
envolvidos (CEMIG, DMAE e outros) na hipétese de surgimento de interferéncias na
execucgao dos servigos e para a entrega definitiva do objeto;

6.2.11) manter, durante toda a execug¢ao do Contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitacao;
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6.2.12) conduzir os trabalhos com técnica, observando rigorosamente a
legislacdo vigente;

6.2.13) fornecer a mao de obra, os materiais de qualidade e os equipamentos
em excelente estado, necessarios ao pleno desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados;

6.2.14) indicar o funcionario responsavel pela supervisdo da execugdo da
obra;

6.2.15) responsabilizar-se por todos os 06nus e tributos, emolumentos,
honorarios ou despesas incidentais sobre o objeto contratado;

6.2.16) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais resultantes da contratagao, inclusive todas as obrigagdes contidas no art. 132
da IN n° 2110/2022 do INSS;

6.2.17) comprovar, mensalmente, o recolhimento de todos os encargos
previdenciarios relativos a execugéo do objeto do Contrato;

6.2.18) atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagédo do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigag¢des relativas a execugdo da obra conforme
descrito no instrumento contratual;

6.2.19) instruir os empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas da Contratante;

6.2.20) instruir os empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato,
devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim
de evitar desvio de funcéo;

6.2.21) transportar os materiais, equipamentos e trabalhadores ao local de
execucgao dos servigos;

6.2.22) reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto contratado nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, ou
11
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que se mostrarem imprestaveis ao uso por ma qualidade dos materiais empregados;

6.2.23) refazer, as suas expensas, dentro do prazo determinado pelo
Contratante, os servicos que, a juizo da fiscalizagdo, se mostrarem insatisfatorios ou
defeituosos;

6.2.24) responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao Municipio ou a
terceiros em virtude da execugéo dos servigos a seu cargo, inclusive em caso de eventual
infracao aos direitos de propriedade industrial de terceiros;

6.2.25) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a
Administragdo ou a terceiros, inclusive seus bens, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucao do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacédo ou
o0 acompanhamento pelo Contratante;

6.2.26) permitir e facilitar a inspecédo dos servigos a fiscalizagao, prestando
todas as informacdes e esclarecimentos pertinentes;

6.2.27) providenciar, concluida a obra, a remogdo do entulho e detritos
acumulados no local, considerando-se a mesma terminada quando estiver completamente
limpa, sem defeitos ou incorregcdes e depois de ressarcidos eventuais danos gerados a
qualquer obra ou bem publico ou mesmo particular.

6.2.28) guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

6.2.29) orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei
Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), adotando medidas eficazes para
protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por forca da execugao deste contrato,
quando aplicavel;

6.2.30) a contratada se compromete que a prestagdo de seus servigos sera
realizada em conformidade com as determinagdes da Administragao Municipal, por meio
da Secretaria Municipal de Infraestrutura e/ou do 6rgao diretamente responsavel pela
Fiscalizacao.

Paragrafo unico - A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais, nao transfere a Administragao Publica a responsabilidade

12
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por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato.

6.2.31) A CONTRATADA declara conhecer as normas de prevengao a
corrupgao previstas na legislagdo, em especial a Lei Anticorrupg¢ao (Lei no 12.846/2013) e
o Decreto Municipal no 18.389/2019, comprometendo-se a cumpri-las fielmente, tanto por
si quanto por seus soécios, administradores e colaboradores, bem como a exigir o seu
cumprimento pelos terceiros por ela contratados.

6.2.32) A CONTRATADA compromete-se a manter uma conduta ética,
honesta e transparente durante toda a vigéncia do contrato.

6.2.33) Nao oferecer ou prometer vantagens indevidas a agentes publicos ou
a pessoas a eles relacionadas, com o intuito de obter vantagem indevida, influenciar ato ou
decisdo ou direcionar negadcios ilicitamente;

6.2.34) Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do
cumprimento das leis anticorrupgéo, com o objetivo de prevenir atos de corrupgéo, fraude,
praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sécios, administradores, colaboradores
e/ou terceiros por ela contratados;

6.2.35) Nao empregar trabalho escravo ou infantil, exceto nos casos
legalmente admitidos;

6.2.36) Participar de treinamentos oferecidos pela CONTRATANTE
relacionados a lei anticorrupgao ou as politicas internas de integridade.

6.2.37) A CONTRATADA tem a obrigacdo de comunicar imediatamente a
CONTRATANTE, por escrito, caso tome conhecimento de algum pagamento improprio
realizado, direta ou indiretamente, por um de seus sécios, administradores, colaboradores
e/ou terceiros por ela contratados.”

CLAUSULA VII - MODIFICAGOES E ADITAMENTOS

7.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts.
124 e seguintes da Lei Federal n°® 14.133/2021.

7.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de

13
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equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento). nos moldes do art.
125 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

7.3  Registros que nao caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA VIIl - DAS GARANTIAS

8.1) A Contratada devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis apds
assinatura da ordem de servigos emitida, prestar garantia de sua execugao, através de uma
das modalidades de garantias previstas na lei 14.133/20, correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor atribuido aquele instrumento contratual, sendo exigida sua complementagao
quando da celebragcdo de Termos Aditivos ao Contrato nas mesmas condigdes aqui
estabelecidas.

8.2) A nao observancia do item anterior, podera ensejar a nulidade deste
termo contratual, independentemente de quaisquer outras providéncias legais.

8.3) A critério da Contratada, a garantia a que se refere esta Clausula, podera
ser prestada em uma das modalidades previstas no §1° do Art. 96 da Lei Federal
14.133/2021;

8.3.1) No caso do seguro-garantia sua apresentagao devera ocorrer, no
maximo, até a data de assinatura do contrato, observada a regra do art. 96, §3° da Lei
Federal n° 14.133/2021.

8.4) A garantia qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de:
8.4.1) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

8.4.2) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou
dolo durante a execugéo do contrato;

8.4.3) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao a
contratada; e

8.4.4) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao

14
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adimplidas pela contratada, quando couber.

8.5) Em ndo ocorrendo as hipoteses previstas no item anterior, a caugao sera
devolvida a Contratada, 30 (trinta) dias corridos apos a emissao do Termo de Recebimento
Definitivo da obra, laudo este que devera ser solicitado pela Contratada ao Contratante, tdo
logo quitada a medigéo final do Contrato.

CLAUSULA IX — DAS PENALIDADES

9.1) Os contratados que descumprirem total ou parcialmente as normas
administrativas ficardo sujeitos, sem prejuizo das demais responsabilidades, as sang¢des
dispostas na Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e suas alteracdes, e expostas no Decreto n°
20.154, de 01 de fevereiro de 2023

9.1.1) Observar-se-a o disposto no Decreto Municipal n® 20.154, de 2023.

9.2) Na aplicagao das sangdes, conforme resultado apurado em procedimento
administrativo, em que sejam oportunizados a ampla defesa e o contraditério, serdo
considerados os principios da razoabilidade e proporcionalidade, a natureza e a gravidade
da infracdo, os danos que o cometimento da infragdo ocasionar a Administracdo Publica,
ao servigo e aos usuarios, a vantagem auferida em virtude da infragdo, as circunstancias
gerais agravantes e atenuantes e os antecedentes do licitante ou contratado.

9.3) A cobranga de eventual valor referente as multas aplicadas sera realizada
nos termos do artigo 134 do mesmo Decreto.

9.4) A sancgédo de multa podera ser aplicada cumulativamente com outras
sanc¢des administrativas e, na hipotese de cumulacéo, serdo concedidos 0s prazos para
defesa e recurso aplicaveis a penalidade mais gravosa.

9.5) A aplicacao de sangdes administrativas nao reduz nem isenta a obrigacao
da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administragao
ou a terceiros, que poderao ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatério.

9.6) As sancgdes relacionadas nos incisos Ill e IV do artigo 130 do Decreto
Municipal n® 20.154, de 2023, serao informadas ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas — CEIS, ou outro que vier a substitui-lo, e ao Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com o Municipio de Uberlandia — CADUDI.
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9.7) Durante o processo administrativo de aplicagdo de penalidade, se houver
indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei Federal n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013 e suas alteragdes, como ato lesivo contra a administragao publica, copias
necessarias a apuragao da responsabilidade deveréo ser remetidas a Controladoria Geral
do Municipio, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracao de investigacéo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao —
PAR.

9.8) Para a execucgéo do contrato derivado do Projeto Basico ou Termo de
Referéncia, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem
quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por
conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagéo,
compensagao, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie
que constituam pratica ilegal ou de corrupcéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao
objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda,
que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA X - DA FISCALIZAGAO

10.1) A obra sera fiscalizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura,
sendo que os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias,
pelo(s) fiscal(is) (técnico)(s) e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

10.2) O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de
comunicacgao de cobranga oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos
servigos a que se refere a parcela a ser paga.

10.3) O(s) fiscal(is) (técnico)(s) do contrato realizara o recebimento provisério
do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

10.4) O fiscal administrativo do contrato ou o gestor do contrato realizara o
recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

10.5) O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
16
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defeitos ou incorregbes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou unica medi¢cdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

10.6) A fiscalizagcdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica medigédo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

10.7) O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

10.8) Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem
prejuizo da aplicagao das penalidades.

10.9) Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias
uteis, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apdés a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo o0s seguintes
procedimentos:

10.9.1) Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagées assumidas
pelo contratado, com mencgado ao seu desempenho na execug¢ao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme
regulamento.

10.9.2) Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacéo
apresentada pela fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagao e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

10.9.3) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

10.9.4) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizagao.
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10.10) A contratada s6 recebera o documento atestando o recebimento
definitivo, apds apresentar a CND do INSS, relativos as obras e servigos objeto da
contratagao relativa as obras e servigos objeto da contratacao;

10.11) No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal
n° 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

10.12) Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao,
pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execug¢ao do objeto ou no instrumento
de cobrancga.

10.13) O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade
civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execu¢do do contrato.

10.14) O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigéo
do atendimento das exigéncias contratuais.

10.15) Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragcao
nao eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de
prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez
e pela seguranga dos materiais e dos servigcos executados e pela funcionalidade da
construcao, da reforma, da recuperagao ou da ampliagdo do bem imoével, e, em caso de
vicio, defeito ou incorrecao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacéo,
pela correcao, pela reconstrucao ou pela substituicdo necessarias.

CLAUSULA XI — DA RESCISAO

O presente instrumento contratual podera ser rescindido, uni ou
bilateralmente, sendo o primeiro caso somente por parte do Contratante, atendida a
conveniéncia administrativa ou na ocorréncia dos motivos elencados no Art. 137 e

seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA XII - DOS REAJUSTES
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12.1) O(s) prego(s) contratado(s) é(sao) fixo(s) e irreajustavel(is) pelo periodo
de 12 (doze) meses, contados da data da consolidacdo do orgcamento e poderdo ser
reajustados, mediante iniciativa da CONTRATADA, adotando-se o INCC-DI — indice
Nacional de Construc¢do Civil, pela variagao relativa ao periodo de 01 (um) ano.

12.1.1) O reajustamento sera de periodicidade anual e os efeitos financeiros
serao devidos a partir da solicitacdo da CONTRATADA.

12.1.2) Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12
(doze) meses sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

12.1.3) A Contratada podera solicitar o reajuste a qualquer tempo durante a
vigéncia do contrato, até a data da prorrogagéo de sua vigéncia.

12.1.4) Caso a Contratada nao requeira tempestivamente o reajuste e
prorrogue o contrato sem pleitea-lo, ocorrera a precluséo do direito.

12.1.5) O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data em
que for feita a prorrogagao contratual subsequente ao advento de data base ensejadora de
reajustamento, ou na data do encerramento da vigéncia do contrato, caso ndo haja
prorrogacao.

12.1.5.1) Caso a Contratada n&o solicite o reajuste tempestivamente, dentro
dos prazos acima fixados, ocorrera a precluséo do direito ao reajustamento.

12.1.6) Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da
contratada, os pregos contratados poderao sofrer reajuste, aplicando-se o indice adotado
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade,
com base na seguinte férmula:

R=V(I=-°)/F

Onde:

R = Valor do reajuste procurado, arredondamento com 2 casas decimais;

V = Valor contratual a ser reajustado;

[° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precgos correspondente
a data fixada de elaboragao do orgamento basico;
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| = indice relativo ao més do reajustamento;

12.1.7) Havendo reequilibrio econémico-financeiro do contrato ou alteracéo
do preco da ata de registro de pregos com reflexo no contrato, ocorrera a modificacdo da
data-base (data da consolidag&o do orgamento), passando a mesma a coincidir com a data
da revisdo do prego, sendo que os proximos reajustamentos anuais serdo considerados a
partir de entao.

12.1.8) A extingdo do contrato ndo configurara obice para o deferimento da
repactuacdo solicitada tempestivamente, hipétese em que sera concedida por meio de
termo indenizatorio.

12.1.9) O reajuste sera realizado, em regra, por apostilamento.

12.1.10) A decisao sobre o pedido de reajustamento deve ser proferida no
prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data da solicitagéo.

CLAUSULA XIIl - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des
contidas na Lei Federal n°® 14.133, de 2021, no Decreto Municipal n° 20.154, de 2013 e
demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢ées contidas na Lei
Federal n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios
gerais dos contratos.

CLAUSULA XIV - DO FORO
Fica eleito o Foro deste Municipio de Uberlandia para dirimir os litigios que
decorrerem da execucgao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela

conciliagao, conforme art. 92, §1°, da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA XV - PUBLICAGAO

Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 8°, §2°, da Lei Federal n°® 12.527,

de 2011.
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CLAUSULA XVI - DISPOSIGOES FINAIS

Em caso de divergéncia entre este instrumento e as disposi¢cées do Projeto
Basico/Termo de Referéncia, prevalecera o disposto no Projeto Basico/Termo de
Referéncia.

E assim, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente
instrumento contratual, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as

testemunhas nomeadas abaixo e a tudo presentes.

Uberlandia-MG, ..... de oo, de ..........
(assinaturas das partes)
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ANEXO - MODELO DE PLANILHA DO BDI

O BDI da Licitante devera ser apresentado com o valor total e sera decomposto, no minimo, com o
nivel de detalhamento solicitado no modelo a seguir, que ¢ meramente orientativo, ficando as
licitantes com liberdade para altera-lo, a seu critério.

COMPOSICAO DE BDI (BENEFiICIOS E DESPESAS INDIRETAS)

01- ADMINISTRACAO CENTRAL ...oooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
02- IMPOSTOS E TAXAS: (*ver observacao abaixo)

A) LSS ettt sttt et ettt

D) LS e ettt

C) COFINS .ottt ettt et sttt sae e

d) CONTRIB. PREVIDENCIARIA .......coovioeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeese e
03- CUSTOS FINANCEIROS (RELATIVOS A CAPITAL DE GIRO) .................
04-RISCOS ..ttt ettt st sttt sbeesbee s
05-SEGURO E GARANTTA.....cottiteitene ettt et
00- LUCRO ...ttt ettt ettt ettt et st et s te et et e et e saeeeateeaes

BDI ADOTADO >>>>

* OBS.: Os percentuais relativos ao Imposto de Renda (IR) e a Contribuicao Social sobre
Lucro Liquido (CSSLL) nao deverao ser considerados.
** Atenc¢do as regras constantes do Acordao 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido.

Percentual por extenso:

Formula para célculo do BDI: onde: AC = Administra¢ao Central
S = Seguro e Garantia
BDI = (1+AC+S +R)(1+DF Y(1+L) -1 R =Risco
(1-I) DF = Despesas Financeiras
L = Lucro
I = Impostos e taxas

(Nome e assinatura do representante legal da proponente)
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ANEXO - MODELO DE ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

%

A .01 INSS - Artigo 22 Inciso I Lei Federal 8.212/91

A .02 FGTS - Artigo 15 Lei Federal 8030/90 e Art. 7° Inciso IIT CF/88
A .03 SESI / SESC - Artigo 3° Lei Federal 8.036/90

A .04 SENAI / SENAC - Decreto Federal 2.318/86

A .05 INCRA - Lei Federal 7787 de 30/06/89 ¢ DL 1146/70

A .06 Riscos Ambientais do Trabalho

SUBTOTAL GRUPO A

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO A

B .01 13° salario

B .02 Férias (incluindo 1/3 constitucional)
B .03 Aviso Prévio Trabalhado

B .04 Auxilio doenga

B .05 Acidente de Trabalho

B .06 Faltas legais

B .07 Licenga paternidade/maternidade

SUBTOTAL GRUPO B

GRUPO C - ENCARGOS QUE NAO RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO B

C .01 Aviso prévio indenizado
C.02 Indenizacdo adicional
Cc 03 Indenizagdo (rescisdo sem justa causa - multa de 40% do FGTS - em relagdo
) a 100% dos empregados inicialmente contratados)
C 04 Indenizagdo (rescisdo sem justa causa - contribuicdo de 10% do FGTS - em
' relagdo a 100% dos empregados inicialmente contratados)
SUBTOTAL GRUPO C
GRUPO D - INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
D.01 I Incidéncia dos encargos do grupo"A" sobre os itens do grupo "B"

SUBTOTAL GRUPO D

GRUPO E - INCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZ.

E.01

Incidéncia do FGTS exclusivamente sobre o aviso prévio indenizado

E.02

FGTS sobre afastamento superior 15 dias por acidente trabalho

SUBTOTAL GRUPO E
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ANEXO - MODELO DE CORRESPONDENCIA DE
CADASTRAMENTO BANCARIO
(utilizar papel timbrado)

Data / /

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
NUCLEO DE TESOURARIA

Ass.: Cadastramento de Conta Bancaria

Prezados Senhores:

Pela presente, na qualidade de vencedores da Licitagao n°® / e para fins de recebimentos
dos pagamentos decorrentes, solicitamos o cadastramento dos dados bancarios de nossa empresa,
conforme a seguir:

EMPRESA: oo
CNPJ: e,
BANCO: oo
AGENCIA: oo
(610) 1 V-

Atenciosamente,

Assinatura do Diretor / Gerente Financeiro e carimbo de CNPJ da empresa)

Pelo Nucleo de Tesouraria da Sec. Mun. de Finangas — PMU:

Recebido em : / /

Por :
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ANEXO - PLANILHA DE COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

Planilha de composi¢iao de Encargos Sociais
Encargos Sociais sobre a mio de obra
Codigo Descric¢ao Com desoneracao Sem desonerac¢ao
Mensalista
Horista % | % Horista % | Mensalista %
GRUPO A
Al INSS - - 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
AS SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Salario Educagdo 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,20 1,20 1,20 1,20
TOTAL 18,00 18,00 38,00 38,00
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,76 - 17,76
B2 Feriados 3,68 - 3,68
B3 Auxilio Enfermidade 0,90 0,69 0,90 0,69
B4 13° Salario 10,87 8,33 10,87 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,06 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,06 - 1,06 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09 0,12 0,09
B9 Férias Gozadas 10,58 8,12 10,58 8,12
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03 0,03 0,03
TOTAL 45,78 17,88 45,78 17,88
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 6,07 4,66 6,07 4,66
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,11 0,14 0,11
C3 Férias Indenizadas 2,73 2,09 2,73 2,09
C4 Depdsito Rescisdao sem Justa Causa 3,63 2,78 3,63 2,78
C5 Indenizac¢do Adicional 0,51 0,39 0,51 0,39
TOTAL 13,08 10,03 13,08 10,03
GRUPO D
Reincidéncia de grupo A sobre grupo
DI B 8,24 3,22 17,40 6,79
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Y hi

PREFEITURA DE UBERLANDIA

Reincidéncia do grupo A sobre aviso

prévio trabalhado e reincidéncia do 0,51 0,39 0,54 0,41
D2 FGTS sobre aviso prévio indenizado
TOTAL 8,75 3,61 |17,94 7,20
TOTAL
A+B+C+D 8561 | 49,52 114,80 73,11

TOTAL

Fonte: Informacao Dias de Chuva — INMET

Fonte SINAPI:

http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-

conceitos/Livro2 SINAPI Calculos e Parametros 1 Edicao.pdf

Data go acesso: 15/04/2020
VIGENCIA A PARTIR DE 01/2020
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