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1. INFORMACOES GERAIS
Secretaria Municipal de Saude
Area solicitante: Central de Abastecimento Farmacéutico - CAF
Responsavel pela elaboracido: Cristiana Pereira Valter Oliveira e Welfares lannicelli.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

1. Problema a ser resolvido e solucao através da aquisicao:

A presente contratacao justifica-se pela necessidade de abastecimento das Unidades da Rede de Salide do Municipio de
Uberlandia dos materiais médicos hospitalares objeto desta licitacdo, de uso humano, destinado ao atendimento aos
cidad3os usuarios do Sistema Unico de Satide da Rede Municipal de Satide de Uberlandia.

2. Previsao no Plano de Contratacées Anual:

A presente contratacdo encontra-se, em sua maioria, prevista no Plano de Contratacbes Anual (PCA) referente ao
exercicio de 2026, em conformidade com o Decreto Municipal n® 20.154/2023 e a Lei n°® 14.133/2021.

Em relacdo aos itens 1 e 3 foram identificadas divergéncias nos quantitativos em comparacao aos registros constantes
no PCA. Essas diferencas decorrem da reavaliacdo técnica da demanda inicialmente estimada, realizada com base na
atualizacdo do consumo médio, na analise do histérico recente da utilizacdo dos itens pela Rede Municipal de Saude e
na identificacdo de necessidades supervenientes surgidas apds a consolidacao do PCA, o que tornou necessario o ajuste
dos quantitativos originalmente previstos.

Sobre o item 4, verificou-se divergéncia entre o cédigo do produto registrado no PCA e aquele utilizado no Sistema Web
Compras, a qual decorre do fato de que o cédigo constante no PCA foi atribuido com base nas informacdes disponiveis
a época de sua consolidacdo, tendo o catalogo de produtos passado, posteriormente, por ajustes e reclassificacoes.
Ressalta-se que tal divergéncia nao caracteriza modificacdo do objeto, permanecendo preservados os pressupostos do
planejamento das contratagdes.

3. Requisitos da contratacao:

Tendo em vista que a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA é a responsavel pela regulamentacdo do objeto
licitado, e considerando as determinagdes elencadas na RDC n°® 751/2022, as empresas vencedoras deverdo apresentar
ou indicar em suas propostas atualizadas o Registro vigente do produto ofertado.

A situacao de regularidade do registro na ANVISA do produto ofertado sera verificada através das op¢des abaixo:

* Registro emitido no Portal Eletronico da ANVISA
Identificacdo do Registro do produto (RMS), conforme publicado em Diario Oficial da Unido (DOU), sendo necessarios
os onze digitos para materiais médicos hospitalares de acordo com a Resolucdo da Diretoria Colegiada da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria - RDC n° 71, de 22 de dezembro de 2009.

* Publicacdo do registro no DOU.

* Comprovante de registro emitido pelo Ministério da Satide demonstrando sua vigéncia.

* Caso o registro esteja vencido, apresentar também o pedido de revalidacdo (P1 e P2) datado no maximo ao
semestre anterior ao vencimento do mesmo.

* Caso o produto seja dispensado de registro, a empresa devera informar a dispensa e indicar a RDC - Resolucao
da ANVISA que prevé tal dispensa.

A empresa vencedora que deixar de apresentar o Registro citado acima, ou ainda, nao indica-lo em sua proposta
atualizada, sera desclassificada em cada item que esta exigéncia ndo for devidamente cumprida.
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Os produtos deverdo ser entregues em, no maximo, até 20 (vinte) dias corridos contados do dia seguinte ao recebimento
da Nota de Empenho, Autorizacido de Fornecimento ou documento equivalente.

O prazo de validade dos produtos devera ser de no minimo 75% (setenta e cinco por cento) da validade total do produto.

Durante a validade da Ata de Registro de Precos, dentro dos processos da farmacovigilancia, caso seja constatada
qualquer divida quanto a eficacia, composicao, apresentacao, etc., a mesma serd documentada junto as autoridades
sanitarias. Caso o lote seja interditado pelo Orgio Competente, ficara a Contratada obrigada a troca-lo no prazo maximo
de 48 (quarenta e oito) horas, sem dnus a Contratante. As empresas Contratadas que incorrerem na inobservancia do
disposto terdo o fato documentado dentro do sistema de farmacovigilancia.

4. Quantidades:

As quantidades necessarias para a presente contratacdo sio as constantes na planilha anexa ao Relatério de Registro de
Precos, que cumpre as necessidades especificas da Rede Municipal de Satde de Uberlandia, tendo como base de calculo
o consumo mensal considerando um periodo de 24 (vinte e quatro) meses, uma vez que a Ata de Registro de Precos
possui vigéncia de 12 (doze) podendo ser prorrogada por igual periodo, conforme dispde o art. 84 da Lei 14.133/2021.

1ll. PROSPECCAO DE SOLUCOES

5. Levantamento de Mercado, Alternativas e Escolha da Solucao:

Conforme pesquisa de mercado, os produtos pretendidos sdo oferecidos por ampla gama de fornecedores através de
compra, mediante aquisicdo simples, sendo a modalidade menor preco a mais adequada para este tipo de objeto,
prescindindo de justificativa técnica e econémica para a solucdo adotada, uma vez que se trata de objeto de descricdo
plenamente padronizada no mercado nacional.

6. Estimativa de Valor e Publicidade do Orcamento:

Os valores estimados referentes aos materiais médicos hospitalares a serem licitados constam na planilha anexa ao
Relatoério de Registro de Precos, onde também figura pesquisa de preco realizada no Painel de Precos do Ministério da
Gestao e da Inovacdo em Servicos Publicos do Governo Federal e/ou no Portal de Compras Governamentais do Governo
Federal, bem como em contratacoes similares da administracao puablica em geral, em execugao ou concluidos no periodo
de 01 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, além de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de
tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou de
dominio amplo, que fundamentam a estimativa de preco para a contratacao.

Neste caso, foi utilizada a metodologia de pesquisa em sites de compras eletrénicas para os itens 5 e 6 para compor o
orcamento, tendo em vista que ndo foram encontrados precos registrados nos bancos publicos consultados.

Foi utilizada como parametro para formacao dos valores estimados a mediana entre os valores coletados, conforme
dispée o art. 62 do Decreto Municipal n°® 20.154/2023, tendo em vista se tratar de produtos com oscilacdes

mercadologicas de precos, evitando-se assim os valores inexequiveis, inconsistentes e excessivamente elevados.

O orcamento devera ser aberto, pois entendemos que dar o pardmetro econémico aos licitantes é mais vantajoso para
a contratacdo em tela e o mercado se interessara mais pelo produto sabendo de antemao seu preco estimado.

IV. DETALHAMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA
7. Descricao do Restante da Solu¢do, Manutencao e Assisténcia Técnica:

Dentre as modelagens de contratacao, identificamos duas possibilidades:

a) Gerenciamento de fornecimento - que resultou inviavel por auséncia de mercado, uma vez que n3o fomos capazes
de identificar mercado competitivo de fornecimento desta modelagem.
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b) Aquisicio direta - Entendemos que é a melhor solucdo, uma vez que a execucio da obrigacido de dar coisa certa
transferird a propriedade do produto para a administracdo, que podera fruir de seu uso até seu consumo total,
salientando-se, também, que foi a modelagem identificada como mais prevalente no mercado, o que aumenta a
competitividade do certame e diminui os custos operacionais.

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento LICITATORIO, em SISTEMA DE REGISTRO DE
PRECOS, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocio do critério de julgamento pelo MENOR PRECO
POR ITEM.

0O enquadramento em SRP se d4a em razdo da incidéncia do inciso IV do art. 70 do Decreto Municipal n°® 20.154/2023.

A presente aquisicdo sera realizada por item, de acordo com o disposto no inciso Il do §2° do art. 40 da Lei Federal n°
14.133/2021 e com a Sumula n° 247 do TCU, uma vez que o objeto é divisivel e sua adjudicacdo em separado aumenta
o universo de participantes e pode resultar em precos mais vantajosos para a Administracao Publica.

Neste sentido, optamos por realizar a contratacdo do objeto por meio de compra, em formato de aquisicdo simples
através de Pregao Eletronico no Sistema de Registro de Precos, com obrigacio de dar coisa certa.

Na presente contratacao, por se tratar de aquisicdo simples de produtos amplamente comercializados e padronizados
no mercado nacional, ndo havera necessidade de descri¢do técnica dos mesmos e/ou contratacdo de manutencao ou
assisténcia técnica para o objeto em questao e ainda, ndo havera obrigacdes especificas além das ja estabelecidas.

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do ultimo
signatario necessario, na forma do art. 82 do Decreto Municipal n°® 20.154/2023, e podera ser prorrogado, por igual
periodo, desde que comprovado o preco vantajoso.

O prazo de vigéncia do Contrato decorrente da Ata de Registro de Precos, caso for necessario, sera de 12 (doze) meses
contados da data de sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

O instrumento de contrato podera ser substituido por outro instrumento habil, como carta-contrato, nota de empenho
de despesa, autorizacdo de compra ou ordem de execucdo de servico, quando se tratar de entrega imediata, nos termos
do inciso Il do art. 95 da Lei 14.133/2021.

08. Justificativa para parcelamento ou adjudicacao conjunta:

A presente aquisicdo sera realizada por item, de acordo com o disposto no inciso Il do §2° do art. 40 da Lei Federal n°
14.133/2021 e com a Sumula n°® 247 do TCU, uma vez que o objeto é divisivel e sua adjudicacdo em separado aumenta
o universo de participantes e pode resultar em precos mais vantajosos para a Administracao Publica.

09. Contratacées correlatas ou interdependentes:

A presente contratacido ndo possui vinculo com outras contratacdes da pasta ou de outros 6rgdos desta administracao.
10. Demonstrativo dos resultados pretendidos:
Com a solucio adotada, esta administracdo espera trazer atendimento de exceléncia aos usuarios do Sistema Unico de

Salde da Rede Municipal de Satide de Uberlandia.

11. Providéncias a serem adotadas para a contratacio e execucao:

a) Apo6s a consolidacao deste ETP, serdo produzidas as fases a seguir:
Até 18/08/2026 Finalizar o Termo de Referéncia Provisoério
Até 18/08/2026 Realizar a pesquisa de precos e confeccionar o Ato de Consolidacao do
Orcamento
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Até 18/08/2026 Consolidar o Termo de Referéncia com os valores estimados na pesquisa de
precos

Até 21/08/2026 Confeccionar o Requerimento de Registro de Precos e demais documentos
que instruirdo o processo de compra

Até 21/08/2026 Enviar toda a documentacgao para a Diretoria de Compras, requerendo a
abertura do processo licitatério

b) A equipe de fiscalizacdo do contrato ja é experiente e ndo sera necessario o treinamento e capacitacdo de novos
servidores para o acompanhamento até a assinatura do contrato.

12. Possiveis Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras:

A aquisicdo em questdo ndo causa impactos ambientais, uma vez que a Secretaria Municipal de Salide possui contrato
com empresa especializada para descarte de medicamentos e materiais médicos hospitalares, conforme o Plano de
Gerenciamento de Residuos de Servicos de Saude - PGRSS.

13. Analise de Riscos:

Em conformidade com o Art. 18, inciso X, da Lei n°® 14.133/2021, que dispde sobre a andlise dos riscos que possam
comprometer o sucesso da licitacdo e a boa execuc¢ao contratual, e em alinhamento ao principio da proporcionalidade,
apresenta-se a seguir a analise dos riscos considerados mais relevantes para esta contratacao.

13.1. Justificativa da Abordagem de Riscos:

A presente contratacdo envolve a aquisicio de materiais médicos hospitalares, classificados como bens comuns, de
ampla comercializacdo e sobre os quais a Administracdo Publica detém notério conhecimento técnico. Dada a baixa
complexidade do objeto e a padroniza¢do das rotinas de aquisicdo, a analise de riscos serad focada nos eventos que
podem gerar maior impacto no atingimento dos resultados pretendidos, dispensando-se a elaboracdo de uma matriz
exaustiva.

13.2. Riscos Mapeados e Medidas de Controle:

A) Risco de Fracasso do Processo Licitatério (Fase de Selecio)
e Evento de Risco: Auséncia de licitantes, apresentacdo de propostas inexequiveis ou excessivas, ou
desclassificacdo de todas as propostas, resultando em certame fracassado ou deserto.
Causas Potenciais: Preco de referéncia desalinhado com o mercado; especificacdes técnicas restritivas;
exigéncias de habilitacdo excessivas; problemas de documentacao por parte dos licitantes.
Consequéncias: Atraso na aquisicao dos materiais, podendo comprometer o abastecimento da Rede Municipal
de Salide e gerar custos administrativos com a repeticao do processo licitatério.
Acoes de Prevencao e Mitigacao:
o Realizacado de pesquisa de precos robusta para garantir que o valor de referéncia seja condizente com
a realidade de mercado (conforme item 7 do ETP e 1.4 do TR).
o Elaboracdo de especificacdes claras, precisas e ndo restritivas, caracterizando os itens como "bens
comuns" para ampliar a competitividade (conforme item 1.3 do TR).
o Ampla divulgacdo do edital para garantir o maior niimero possivel de participantes.
Acdo de Resposta (Contingéncia): Caso o risco se materialize, a Administracido avaliard a possibilidade de
repeticdo do certame com ajustes no preco de referéncia ou nas especificacbes (se justificavel) ou, em carater
excepcional, analisara a viabilidade de uma contratacao direta, nos termos da Lei n°® 14.133/2021.
B) Risco de Atraso na Entrega (Fase de Execucio)
e Evento de Risco: Fornecedor ndo cumpre o prazo de entrega estipulado na nota de empenho.
e Causas Potenciais: Falhas logisticas do contratado, indisponibilidade de matéria-prima no mercado, entraves
operacionais.
e Consequéncias: Desabastecimento das unidades de saude, com potencial impacto direto na qualidade e
continuidade do atendimento aos pacientes.
e Acdes de Prevencao e Mitigacao:
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o Exigéncia contratual de comunicagdo prévia de, no minimo, 10 dias de antecedéncia caso haja
impossibilidade de entrega, para analise de eventual prorrogacio (conforme item 5.1.1 do TR).
o Previsao de san¢des administrativas por atraso injustificado, a serem aplicadas pelo fiscal do contrato.
C) Risco de Entrega de Produto com Vicio ou de Qualidade Inferior (Fase de Execucio)
e Evento de Risco: Recebimento de material em desacordo com as especificacdes técnicas, com avarias, defeitos
de fabricacao ou validade expirada/insuficiente.
e Causas Potenciais: Desvios no controle de qualidade do fabricante, armazenamento ou transporte inadequado
pelo fornecedor.
e Consequéncias: Risco a seguranca do paciente, inutilizacdo do material, prejuizo ao erario e necessidade de
mobilizacdo administrativa para substituicao.
e Acdes de Prevencao e Mitigacao:
o Estabelecimento de critérios de recebimento provisério e definitivo, com verificacdo da conformidade,
qualidade e quantidade dos materiais (conforme itens 7.2 e 7.4 do TR).
o Clausula de obrigatoriedade de substituicdo do produto rejeitado no prazo maximo de 48 horas, sem
6nus para a Administracdo (conforme item 7.3 do TR).
o Acionamento dos processos de tecnovigilancia junto aos 6rgaos sanitarios competentes caso se
constate qualquer irregularidade (conforme item 5.6 do TR).

13.3. Conclusao da Analise de Riscos:

A Secretaria de Saldde entende que a simplicidade do objeto, a vasta experiéncia do contratante em aquisi¢oes similares
e, principalmente, os controles ja estabelecidos nas fases de planejamento e execucdo contratual (detalhados neste ETP
e no Termo de Referéncia) sio suficientes para mitigar os principais riscos associados a contratacdo. Desta forma, os
riscos remanescentes sdo considerados baixos e aceitaveis, garantindo um ambiente de controle adequado para o
sucesso do processo.

V. CONCLUSAO

14. Justificativa em cumprimento ao art. 18, §2° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021:

Os elementos opcionais que nao foram contemplados neste estudo foram dispensados por ndo se adequarem ao caso
concreto, conforme permissivo do art. 18, §2° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

15. Posicionamento conclusivo:

Assim, entendemos que a aquisicdo em questao, com as especificidades acima detalhadas, é a solucdo adequada para
a questao enfrentada pela administracdo no momento, sendo o gasto publico empenhado nos moldes aqui descritos
vantajoso para a administracdo municipal e, por consequéncia, aos administrados.

Uberlandia, 14 de agosto de 2026.

Cristiana Pereira Valter Oliveira
Oficial Administrativo

Welfares lannicelli
Oficial Administrativo

Wolney Gomides Timoteo
Diretor Administrativo

Adenilson Lima e Silva
Secretario Municipal de Saude
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