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l. INFORMACOES GERAIS
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SMCT:
Area solicitante: Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo / Teatro Municipal de
Uberlandia (TMU).
Equipe responsavel pela elaboracao:
Rubiane Garcia Ribeiro - Matricula: 31835-3

Luciano Gongalves Ferreira - Matricula: 22121-0

Il. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO:

1. Problema a ser resolvido e solugdo através da aquisigao:

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), no exercicio de sua missao
institucional de promover o desenvolvimento cultural do Municipio, fomentar a valorizagdo dos
bens culturais locais € ampliar o acesso da populagdo as manifestagdes artisticas e culturais,
mantém em sua estrutura administrativa diversos equipamentos publicos destinados a realizagéo
de atividades culturais, dentre os quais se destaca o Teatro Municipal de Uberlandia (TMU).

Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer em 1989 e inaugurado em 2012, o Teatro
Municipal de Uberlandia constitui-se como um dos principais equipamentos culturais publicos do
Municipio. Com capacidade para 781 espectadores, incluindo assentos adaptados para pessoas
com deficiéncia e mobilidade reduzida, o espago é destinado a realizagdo de espetaculos
artisticos e culturais de diversas naturezas, tais como apresentagées musicais, teatrais,
circenses, de danga, eventos institucionais e demais atividades voltadas a promogé&o da cultura
e ao atendimento da comunidade.

Para garantir a adequada operacao de sua infraestrutura, o Teatro dispée de modernos
sistemas de iluminagao, sonorizagéo e climatizagao, essenciais a realizagao das atividades e a
seguranca e conforto dos usuarios. Dentre esses sistemas, destaca-se o sistema central de
climatizagcdo, cuja operagéao € indispensavel para o funcionamento do equipamento cultural.

O sistema de climatizacdo instalado no Teatro Municipal é do tipo Central de Agua
Gelada (CAG), fabricado pela empresa Ingersoll-Rand Industria, Comércio e Servigos de Ar
Condicionado, Ar Comprimido e Refrigeragéo Ltda. Trata-se de um sistema complexo, de grande
porte e caracteristicas técnicas especificas, composto por equipamentos e componentes
especializados, incluindo 02 chillers, 03 bombas, 07 exaustores, 24 fan coils e francoletes,
serpentinas, ventiladores e demais elementos indispensaveis ao seu funcionamento.

Além de proporcionar conforto térmico aos usuarios, o sistema €& responsavel pela
renovagdo e circulagdo do ar em todo o ambiente interno, bem como pelo resfriamento de

equipamentos de alta poténcia utilizados nos sistemas de iluminagdo e sonorizagdo. Sua
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importancia é ainda mais evidente em razao das caracteristicas arquitetdbnicas do Teatro, que
nao dispde de ventilacdo natural suficiente para atender as necessidades operacionais do
espaco.

Dessa forma, a plena funcionalidade do sistema de climatizagdo constitui requisito
essencial para a continuidade das atividades desenvolvidas no Teatro Municipal, sendo sua
interrupcéo capaz de comprometer a realizagdo de eventos culturais, o atendimento ao publico
e a preservagao dos equipamentos instalados.

A SMCT mantém contrato de prestagdo de servicos de manutengdo preventiva e
corretiva do sistema de climatizagdo. Entretanto, o contrato vigente ndo contempla o
fornecimento de pegas, componentes e insumos necessarios a execug¢ao integral das
manutengbes corretivas. Em decorréncia do desgaste natural dos equipamentos, ocasionado
pelo longo periodo de utilizagao e pela elevada demanda operacional, tem-se verificado, nos
ultimos anos, a necessidade recorrente de substituicdo de componentes, reposi¢cao de pecas
especificas e recarga de gas refrigerante.

Nesse contexto, a Secretaria realizou diversos processos de contratagdo destinados a
aquisicdo desses materiais, dentre os quais destacam-se as Dispensas n°® 88/2020, 133/2020,
140/2020, 649/2022 e 779/2023, as Inexigibilidades n° 133/2020 e os Pregdes n° 609/2021,
744/2021, 301/2022, 501/2022 e 590/2025. A experiéncia obtida nesses procedimentos
demonstrou significativa dificuldade na aquisigdo individualizada dos diversos componentes
necessarios, tendo ocorrido, inclusive, situagdes de fracasso de itens e descontinuidade no
fornecimento, o que impacta diretamente a eficiéncia da manutencdo e aumenta o risco de
paralisagao parcial ou total do sistema.

Verifica-se, portanto, que a fragmentacédo das contrata¢des destinadas a aquisi¢cdo de
pecas e insumos tem dificultado a execugdo tempestiva das manutengdes corretivas,
comprometendo a disponibilidade operacional dos equipamentos e a adequada prestagdo dos
servigos publicos vinculados ao Teatro Municipal.

Além da necessidade operacional, a manutengao dos sistemas de climatizagdo encontra
respaldo em exigéncias legais e normativas. A Lei Federal n® 13.589, de 4 de janeiro de 2018,
determina que todos os edificios de uso publico e coletivo que possuam ambientes climatizados
artificialmente mantenham Plano de Manutencgéo, Operacéo e Controle (PMOC), com o objetivo
de assegurar a qualidade do ar interior e minimizar riscos a saude dos ocupantes.
Complementam esse regramento a Portaria n® 3.523/1998 do Ministério da Saude e a Resolugéo
RE n° 9/2003 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), cujos procedimentos sdo
passiveis de fiscalizagcao pelos 6rgdos competentes.

Diante desse cenario, evidencia-se a necessidade de contratagdo de empresa
especializada para a prestagao de servigos continuos de manutengao preventiva e corretiva do
sistema de climatizagdo do Teatro Municipal de Uberlandia, contemplando o fornecimento de
pecas, componentes originais ou compativeis homologados pelo fabricante, bem como a

reposicao de gas refrigerante e demais insumos necessarios a plena execugao dos servigos.
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A adocado dessa solugdo visa garantir maior eficiéncia na manutengdo do sistema,
reducao do tempo de resposta as ocorréncias corretivas, continuidade das atividades culturais
desenvolvidas no Teatro Municipal, preservacao dos equipamentos publicos e atendimento das
exigéncias legais e normativas aplicaveis, assegurando a adequada prestacdo dos servigos

publicos ofertados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo a populagéo.

2. Previsao no Plano de Contratag6ées Anual:

A presente contratacdo n&o consta no Plano de Contratagdes Anual (PCA) de 2026 da
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), em raz&o de circunstancia superveniente e
imprevisivel a época de sua elaboragéo.

Quando da consolidagdo do PCA/2026, a necessidade objeto desta contratagédo
encontrava-se devidamente atendida por meio do Contrato n°® 582/2024, firmado com a empresa
Gerar Solugdes Tecnoldgicas Ltda., cuja vigéncia assegurava, em principio, a continuidade da
prestacdo dos servigos necessarios ao atendimento das demandas da Secretaria.

Entretanto, durante a execucgado contratual, a contratada manifestou formalmente seu
interesse na rescisdo amigavel do ajuste, mediante comunicagao encaminhada a Administragao
pelo Protocolo Online — processo n° 6090/2026, fato que alterou significativamente o cenario
inicialmente previsto e gerou a necessidade de adogao de providéncias administrativas para
evitar a interrupgao dos servigos.

Diante dessa situagdo superveniente, tornou-se imprescindivel a instauragdo de novo
procedimento de contratagéo, visando assegurar a continuidade dos servigos, a manutengéo das
atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e a preservagéao do
interesse publico, em observancia aos principios da eficiéncia, da continuidade do servigo publico
e do planejamento administrativo.

Ressalta-se que a auséncia da contratacdo no PCA/2026 nao decorre de falha de
planejamento, mas de evento posterior & sua elaboracdo, ndo passivel de previsdo pela
Administracdo. Assim, a presente demanda caracteriza-se como necessidade superveniente,
devidamente justificada, cuja contratagdo mostra-se indispensavel para garantir a continuidade
das atividades institucionais e 0 adequado funcionamento dos servigos sob responsabilidade da

Secretaria.
3. Requisitos da Contratagao:

Qualificagao Técnica:
Considerando a complexidade do sistema de climatizagdo objeto da contratacédo, bem
como a necessidade de garantir a continuidade operacional dos equipamentos, a qualidade dos
servigos prestados e o atendimento as exigéncias legais e normativas aplicaveis, a futura

contratada devera atender aos seguintes requisitos minimos:

Capacidade Técnica da Empresa
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a) Comprovar aptiddo para a execugdo de servigos compativeis em caracteristicas,
complexidade e porte com o objeto da contratacdo, mediante apresentacao de atestado(s) de
capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado.

b) Demonstrar experiéncia na prestagao de servigos de manutengao preventiva e corretiva em
sistemas de climatizacao, preferencialmente em sistemas centrais de ar-condicionado, incluindo
equipamentos como chillers, fan coils, exaustores, bombas, serpentinas e demais componentes

correlatos.

Qualificagao da Equipe Técnica

a) Dispor de equipe técnica devidamente qualificada, capacitada e treinada para a execugéo dos
servigos de manutencgao preventiva e corretiva dos sistemas de climatizagao.

b) Possuir profissional legalmente habilitado e registrado no respectivo conselho de classe,
quando exigido pela legislagao vigente, para elaboragdo, implantagdo, acompanhamento e
atualizagao do Plano de Manutencdo, Operacgéo e Controle — PMOC.

c) Garantir que os servigos sejam executados por profissionais especializados, observando as
normas de seguranga do trabalho e utilizando, obrigatoriamente, os Equipamentos de Protegao
Individual (EPIs) e Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPCs) adequados as atividades

desempenhadas.

Estrutura Operacional
a) Disponibilizar todos os recursos necessarios a perfeita execugéo contratual, incluindo méo de
obra especializada, ferramentas, instrumentos de medicdo, equipamentos, materiais de
consumo, utensilios, recipientes, equipamentos de protecdo e demais insumos necessarios a
realizagédo dos servigos.
b) Responsabilizar-se integralmente pelos custos relacionados a mobilizagao, transporte de
pessoal, deslocamento de equipamentos, logistica, tributos, encargos trabalhistas,

previdenciarios e demais despesas decorrentes da execugao do contrato.

Requisitos de Seguran¢a, Saude e Qualidade do Ar

a) Executar os servigcos de forma a preservar a integridade fisica dos trabalhadores e usuarios
das instalagdes, observando rigorosamente as normas de saude ocupacional, seguranga do
trabalho e prevencgéo de acidentes.

b) Assegurar que as atividades de manutencéo contribuam para a adequada qualidade do ar
interior dos ambientes climatizados, reduzindo riscos a saude dos ocupantes e garantindo
condi¢des adequadas de conforto térmico e bem-estar.

c) Elaborar, executar e manter atualizado o Plano de Manutencédo, Operacéo e Controle (PMOC),
em conformidade com a legislagdo vigente e as caracteristicas técnicas do sistema de

climatizagao.

Conformidade Legal e Normativa

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 4

Atualizagdo da minuta: agosto/2025



SECRETARIAMUNICIPALDE ~ PREFEITURADE Am

cuLTurAETURISMO UBERLANDIA

A contratada devera observar integralmente a legislacao e as normas técnicas aplicaveis
a execugao dos servigos, incluindo, mas nao se limitando a:

e Lei Federal n® 13.589/2018, que dispde sobre a manutencao de instalagbes e
equipamentos de sistemas de climatizagdo de ambientes;

¢ Portaria GM/MS n° 3.523, de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saude;

¢ Resolugao RE n° 09, de 16 de janeiro de 2003, da ANVISA, que estabelece
padrées referenciais de qualidade do ar interior em ambientes -climatizados
artificialmente de uso publico e coletivo;

¢ ABNT NBR 13971 — Sistemas de refrigeragdo, condicionamento de ar e
ventilagdo — Manutengao programada,;

¢ ABNT NBR 14679 — Sistemas de condicionamento de ar e ventilagdo —
Execugéo de servigos de higienizagao;

¢ ABNT NBR 16401-3 — Instalagbes de ar-condicionado — Sistemas centrais e
unitarios — Qualidade do ar interior;

¢ ABNT NBR 5410 — Instalagbes elétricas de baixa tensao;

e Demais normas técnicas, regulamentagdes e legislagdes aplicaveis a

prestagao dos servigos contratados.

Plano de Manutengao:

Elaboragdo do PMOC (Plano de Manutengéo, Operagédo e Controle) pela Contratada,
sua implantagao, execugédo, acompanhamento mensal e controle com divulgagéo de informacdes
aos ocupantes do Teatro, do resultado dessas atividades, com a devida emissdo do documento
de Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, correspondente, por Engenheiro Mecanico,
legalmente habilitado, para o referido sistema de climatizacéo.

A empresa contratada deve checar a listagem do Anexo | — Lista de maquinas, para

tomar conhecimento quanto ao maquinario, equipamentos e componentes que compdem a
Central de Agua Gelada do Teatro - CGA (sistema de ar condicionado do Teatro). E necessita
ter em seu quadro de funcionarios, profissionais, que detenham conhecimentos técnicos
especificos e detalhados a respeito dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias e procedimentos
que devem ser aplicados/feitos em cada processo das manutengdes a serem feitas na CAG,

para que assim, consigam se programar e seguir o proposto no Cronograma (Anexo Il) e no

PMOC a ser elaborado e implantado, os quais citam/citardo todas as atividades a serem
efetuadas nas manutengdes do sistema de ar condicionado, e as efetuem com a qualidade e no
prazo esperados/propostos. A frequéncia e periodicidade de execugao dos trabalhos constam
no respectivo Cronograma de Manutengao especificado no (Anexo Il) e constardao no PMOC a
ser elaborado pela Contratada.

Todas as manutengdes preventivas constantes no cronograma (Anexo 1) do sistema de
ar condicionado do Teatro (de todos os componentes/equipamentos/maquinas), deverdo ser
executadas nos 3 primeiros meses de operagao/contrato e trabalho da Contratada. Apds isso,

devera ser seguida a periodizagdo das manuten¢des de acordo com o cronograma (Anexo Il
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do ar condicionado do Teatro e do PMOC, que citam todos os servigos que devem ser feitos nas
manutengdes preventivas e determina prazos para isto.

A Contratada deve: Apresentar no 1° (primeiro) més de trabalho/operagao/manutencgées
do ar condicionado, um laudo técnico constando: todos os problemas identificados no sistema
do ar condicionado; com a relagdo de solugbes; mais a listagem/descrigio/especificacdo de
pecas, materiais, insumos e itens necessarios para a manutencao corretiva; além de fornecer ao
menos 03 (trés) orcamento/cotacdo destas pegas, materiais, insumos/itens para a manutencao

corretiva.

Manutencgao preventiva:
Seguir o (ANEXO Il - CRONOGRAMA DE MANUTENCAO).

Manutencgao Corretiva:

- Solugcdo de problemas, danos ou defeitos existentes e aqueles que surgirem durante a
execucao do contrato, visando garantir o perfeito funcionamento dos aparelhos;

- A manutencdo corretiva deve incluir; Aplicagcdo de materiais e produtos como: Graxas,
solventes, produtos quimicos de limpeza; Materiais contra corrosao e prote¢ao antiferrugens;
tinta, lixa, fita isolante, alcool, filtro secador; espuma e massa de vedagéo, vaselina, estopas;
sacos plasticos para detritos, materiais para solda, zarcéo, trapo, oxigénio, nitrogénio,
acetileno, etc.

- Correcao das tubulagdes, drenos, dutos e mangueiras do sistema de ar condicionado;
Reparos nos equipamentos citados na lista de maquinas anexo |, bem como nos painéis e
quadros elétricos de comando e alimentagdo de todo o sistema de ar condicionado; e
consertos de controles remotos.

- Revisdo do mecanismo de funcionamento, ajustes, regulagens, lubrificagédo, limpeza das
unidades, detecgéo e corregéo de vazamentos do fluido refrigerante e dgua gelada.

- Reparo nos forros de gesso em caso de avarias causadas por vazamentos no sistema de ar

condicionado ou por necessidade de manutengdes no referido sistema.

Procedimentos Adicionais:

- Os servicos de manutengao corretiva devem incluir reposi¢ao/troca de pecgas, reposi¢cao de
gas, visita do técnico ao local do equipamento defeituoso, sua retirada e reinstalagéo;

- Utilizagdo de materiais e pegas de reposi¢ao originais e/ou homologados. A qualidade deve
ser igual ou superior aos existentes nas instalagbes, reservando-se ao CONTRATANTE o
direito de recusar materiais recondicionados ou reaproveitados;

- Fornecimento de relatérios periddicos sobre o estado dos equipamentos e ag¢des realizadas.
Manutencéo de um historico de servigos acessivel para auditorias e inspegoes;

- Oferecer garantia minima de seis meses para os servicos realizados e disponibilidade para

atendimento emergencial,
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- Adotar todas as medidas de seguranca do trabalho necessarias e fornecer Equipamentos de
Protecao Individual (EPIs) aos técnicos e trabalhadores envolvidos;

- Da Sustentabilidade: Implementar praticas sustentaveis e descarte adequado de residuos.
Utilizar exclusivamente produtos biodegradaveis registrados no Ministério da Saude, sendo

proibida a utilizagdo de substancias nocivas.

Condig¢des Operacionais:
- Os servigos devem abranger todo o sistema de ar condicionado do Teatro Municipal de
Uberlandia; conforme a lista de maquinas - ANEXO |.
- Ap6s a manutencao, etiquetar cada equipamento com o nome da empresa e data do servico.
- O prazo para atendimento dos chamados emergenciais/urgéncia é de até 6 horas, podendo ser
prorrogado com justificativa.
- Local e horario da prestagao de servigo: Das 08h as 18h, nas dependéncias do Teatro Municipal
de Uberlandia, localizado na Avenida Rondon Pacheco, n°® 7070, bairro Tibery — Uberlandia —
MG. O servigo devera ser executado, preferencialmente, nas segundas e tercas-feiras, dias que
o Teatro esta fechado para eventos/espetaculos, podendo ser negociado outros dias da semana,
devendo ser confirmada a disponibilidade de tais dias/datas com a administragdo do Teatro via

mensagem eletrénica, no e-mail_teatromunicipaluberlandia@gmail.com

- O pagamento sera realizado mediante servigo efetivamente executado; a avaliagdo da
execucgao do objeto/servico utilizara o Relatério de Medi¢ao de Servigos em Geral, no qual sera
aferida a correta e adequada prestagéo do servigo contratado; de acordo com a(s) demanda(s)
previamente ordenada(s) pela fiscalizagdo do contrato.

- Em caso de necessidade de substituicdo/troca de pegas e componentes defeituosos, em que
se necessite comprar tais pegas/componentes e materiais necessarios para a manutengéao, a
administragdo do Teatro Municipal de Uberlandia e/ou a Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo deverado ser comunicados previamente através de relatério, fisico ou enviado por meio
eletrbnico (e-mail, no enderego: teatromunicipaluberlandia@gmail.com), constando neste, o

preenchimento das descri¢cdes (especificacdes) da peca e materiais necessarios.

4. Quantidades:

Prestagéo de servigos de manutengéao preventiva e corretiva (mensal), durante 5 (cinco) anos do
sistema de ar condicionado das instalagdes do Teatro Municipal de Uberlandia, localizado na
Avenida Rondon Pacheco, 7070, bairro Tibery - Uberlandia / MG.

Quantitativo apresentado abaixo, no (ANEXO | - LISTA DE MAQUINAS DO SISTEMA) e tabela:

Quantidade: Descrigao:
02 Chiller
24 Cassete de agua
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03 Bomba

03 Motor-Bomba

09 Climatizador serpentina
09 Climatizador ventilador
07 Exaustor

. PROSPECGAO DE SOLUGOES

5. Levantamento de Mercado, Alternativas e Escolha da Solugao:

Conforme pesquisa de mercado, sdo varias solucdes que sao oferecidas por ampla

gama de fornecedores.

a necessidade.

Modelo de Descrigao Vantagens Desvantagens
Manutengao
Manutengdo | Servigos realizados em | - Previne falhas | - Pode gerar custos
Programada | intervalos regulares (mensal, | inesperadas fixos elevados.
trimestral, anual).
- Melhora a eficiéncia | - Pode incluir servigos
do sistema. desnecessarios se o0
sistema estiver
- Aumenta a vida util funcionando bem.
dos equipamentos.

Manutengdo | Servicos prestados conforme a | - Custos controlados | - Falta de
Sob Demanda | necessidade, geralmente em | por servigo. previsibilidade nos
resposta a falhas. custos.

- Flexibilidade para
atendimento conforme | - Pode resultar em

paradas inesperadas e

emergenciais.

Manutencao

Preventiva

de

atividades para evitar falhas

Foco na realizagédo

- Reduz probabilidade

de falhas.

- Requer planejamento

e programagao.
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futuras. - Ajuda a identificar | - Pode haver custos
problemas antes que | para servigos que nao
se tornem graves. sejam necessarios no
momento.
- Melhora a eficiéncia
energética.
Manutencdo | Envolve reparos e | - Somente paga-se por | - Falhas podem levar a
Corretiva substituicoes apos a | servigos efetivamente | paradas inesperadas.
ocorréncia de falhas. necessarios.
- Pode resultar em
- Pode ser mais | custos mais altos para
econdmico em termos | reparos emergenciais.
de manutengao
regular.
Manutengao | Utiliza monitoramento e |- Reduz o risco de |- Requer investimento
Preditiva analise de dados para prever | falhas inesperadas. em tecnologia e
falhas antes que ocorram. sensores.
- Permite planejamento
e orgcamento mais | - Pode ser complexa de
eficaz. implementar e
gerenciar.
- Pode aumentar a
eficiéncia do sistema.
Manutengdo | Foco na limpeza e desinfeccdo | - Melhora a qualidade | - Pode exigir servigcos
Higiénica para garantir a qualidade do ar. | do ar. especializados.
- Reduz a propagacédo | - Pode ter custos
de doencas e | adicionais para
alérgenos. produtos de limpeza e
desinfeccao.
- Pode melhorar a
eficiéncia do sistema.
Manutengao | Servicos definidos por um | -Previsibilidade de | - Pode néao cobrir todos
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por Contrato

contrato, com custos fixos e

servigcos acordados.

custos.

- Garantia de servigos

regulares.
- Pode incluir
prioridade de

atendimento.

-Melhora a eficiéncia

0s problemas

imprevistos.

- Pode haver custos
adicionais para servigos

fora do contrato.

- Requer coordenacgao

entre diferentes tipos de

o Remoto

- Diagnéstico e
manutencao podem
ser realizados

remotamente.

- Pode

problemas antes que

identificar

se tornem criticos.

manutencao.
geral do sistema.
- Adapta-se as
necessidades do
cliente.
Manutengdo | Combina diferentes tipos de | - Abordagem | - Pode ser mais
Integrada manutengao (preventiva, | abrangente para | complexa e cara de
corretiva, preditiva). manutengao. implementar.
- Melhora a eficiéncia | - Requer coordenagao
geral do sistema. entre diferentes tipos de
manutengao.
- Adapta-se as
necessidades do
cliente.
Manutengdo | Utiliza tecnologia para | - Permite | - Requer investimento
com monitorar o  sistema  a | monitoramento em tecnologia e
Monitorament | distancia. continuo. sensores.

de

conexdo de internet e

- Dependéncia

tecnologia.

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Atualizagdo da minuta: agosto/2025




SECRETARIAMUNICIPALDE ~ PREFEITURADE Am

cuLTurAETURISMO UBERLANDIA

Destaca-se que a Secretaria de Cultura e Turismo nao dispde de servidores com
capacitagao técnica para a prestagcao dos servigos que contemple qualquer das modelagens
encontradas acima.

Dentre os modelos encontrados no mercado, a manutencédo por contrato € uma
solugao bastante eficiente para a gestao de sistemas de ar-condicionado e pode oferecer varias
vantagens significativas para as organizagées. A manutengdo por contrato envolve a
formalizacdo de um acordo entre o cliente e o prestador de servigos, no qual sdo definidos os
termos e condigbes para a realizagao dos servigos de manutengdo de ar-condicionado. Esse
contrato especifica a frequéncia dos servicos, os tipos de manutencao a serem realizados e os
custos associados.

Uma das principais caracteristicas desse modelo é a defini¢gao clara dos servigos que
serao realizados. O contrato estabelece quais servigos serdo incluidos, como manutencgao
preventiva, corretiva, limpeza e outros, além de determinar a frequéncia com que esses servicos
serao executados. Essa especificacdo ajuda a garantir que todas as necessidades de
manutencgéo sejam atendidas de forma consistente e eficiente.

Outro aspecto importante € a questédo dos custos. O pagamento pode ser feito de forma
fixa ou baseado em uma tabela de pregos predeterminada, o que facilita o controle do orgamento.
A previsibilidade dos custos permite que a organizagao gerencie seus gastos de maneira mais
eficaz e evita surpresas financeiras.

Além disso, a cobertura oferecida pelo contrato de manutencdo é geralmente
abrangente, podendo incluir uma gama completa de servigos. Isso abrange desde a manutengao
regular até reparos emergenciais e a substituicdo de pecas, garantindo que praticamente todos
0s aspectos da manutencéo dos aparelhos de ar-condicionado sejam cobertos.

Por fim, um dos beneficios significativos desse modelo de contratagdo € a prioridade
de atendimento. Contratos frequentemente garantem que, em caso de falhas ou emergéncias, a
contratante recebera atendimento prioritario. Isso minimiza o tempo de inatividade e garante a
continuidade das operagdes, o que é crucial para manter a eficiéncia e a funcionalidade do 6rgao
atendido pelo contrato.

Em resumo, a manutencao por contrato é uma solucdo eficiente e vantajosa para a
gestéo de sistemas de ar-condicionado, oferecendo clareza nos servigos, controle de custos,
cobertura abrangente e atendimento prioritdrio em situacées de emergéncia. Neste modelo
podemos utilizar de duas formas:

Valor Fixo Mensal:

Vantagens: Proporciona previsibilidade orgamentaria com conhecimento prévio dos
custos e possibilita descontos devido a previsibilidade e frequéncia de manutencgao.

Desvantagens: Existe o risco de custos maiores do que os estimados pela Contratada,
0 que pode afetar a qualidade ou a continuidade dos servigcos. Além disso, a falta de flexibilidade
para ajustar o pagamento em periodos de menor demanda pode resultar em custos

desproporcionais.
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Valor por Demanda:

Vantagens: Oferece flexibilidade para executar apenas os servigos necessarios, com
custos proporcionais ao servigo realizado. Melhora a gestdo e o controle de custos, com
pagamento baseado na execugéo real dos servigos.

Desvantagens: Requer monitoramento constante e medigao criteriosa das atividades,

0 que pode exigir mais dedicagao e recursos.
6. Estimativa do Valor e Publicidade do Orgcamento:

A pesquisa foi conduzida com o auxilio da ferramenta BANCO DE PRECOS
(https://www.bancodeprecos.com.br). Foi realizada uma consolidagao dos pre¢os encontrados e
conduzidas pesquisas adicionais com fornecedores especializados para estimar os custos.

Devido a necessidade especifica de contratacdo dos servigos descritos neste Estudo
Técnico Preliminar (ETP), o orgcamento estimado obtido sera utilizado para compor o Termo de
Referéncia correspondente. Essa abordagem assegura a consisténcia entre o planejamento
orcamentario e as especificagbes técnicas do servigo a ser contratado, garantindo que os
recursos financeiros alocados estejam adequadamente alinhados com as exigéncias do projeto.
Dessa forma, o orgamento estimado servira como base para a definicdo dos parametros

contratuais e para a viabilidade econémica do processo licitatorio.

Tabela de Estimativa:

Descrigao Custos Custo Estimado | Custo
Estimados Anual Estimado 60
Mensal meses

Valor Fixo Mensal R$ 5.500,00 R$ 66.000,00 R$ 330.000,00

(Manutencdo  Preventiva e

corretiva)

Custo de Pecas e Materiais | R$ 3.300 R$ 39.600,00 R$ 198.000,00

Mensais

Total Estimado R$ 8.800,00 R$ 105.600,00 R$ 528.000,00

A publicidade do orgamento estimado em um processo licitatorio oferece vantagens
significativas que promovem a transparéncia e a eficiéncia no processo de contratacéo publica.
Ao tornar essa informagao acessivel a todos os participantes, o processo licitatério se torna mais
transparente, permitindo que todos os concorrentes conhegam o valor orgado para o projeto.
Essa transparéncia reduz o risco de manipulagéo e favoritismo, garantindo uma competicao justa
entre os licitantes.

Além disso, a divulgagdo do orcamento estimado ajuda a prevenir a pratica de
overpricing, pois fornece um referencial para que os concorrentes ajustem suas propostas de
acordo com o valor orgado. Isso incentiva a apresentacdo de propostas mais realistas e

competitivas, resultando em uma melhor relagéo custo-beneficio para a administragao publica.
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A possibilidade de comparar propostas com o orgamento estimado facilita a identificagdo de
ofertas que estéo claramente fora do padrao, seja por excesso ou falta de cobertura.

Outra vantagem é a prevengdo de irregularidades e praticas antiéticas. Com o
orcamento estimado publicamente disponivel, € mais dificil para praticas fraudulentas passarem
despercebidas. Esse nivel de transparéncia também fortalece a confianga publica no processo
de contratacao e na gestao dos recursos publicos.

Além de criar um registro oficial para auditorias e revisdes futuras, a publicidade do
orcamento estimado também facilita negociagcdes e ajustes necessarios, permitindo que
fornecedores oferecam solugdes alternativas que se enquadrem melhor no orgamento
disponivel. Em resumo, a publicidade do orgamento estimado é uma pratica essencial que
promove a transparéncia, aumenta a competitividade, previne irregularidades e fortalece a
confianga no processo licitatorio, beneficiando tanto a administragdo publica quanto os

fornecedores.

IV. DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA

7. Descrigdo do Restante da Solugao, Manutencao e Assisténcia Técnica:

A solugdo proposta consiste na contratagdo de empresa especializada para a
prestacdo de servigos continuados de manutengdo preventiva e corretiva do sistema de
climatizacao instalado no Teatro Municipal de Uberlandia, contemplando o fornecimento de mao
de obra especializada, equipamentos, ferramentas, materiais, insumos, pegas, componentes,
gas refrigerante e demais recursos necessarios a perfeita execu¢ao dos servigos.

A inclusdo do fornecimento de pecas, componentes e géas refrigerante na mesma
contratacao justifica-se pela necessidade de garantir maior eficiéncia operacional, celeridade na
execugao das manutengbes corretivas e continuidade do funcionamento do sistema de
climatizagdo. A experiéncia administrativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
demonstra que a realizag&o de contratagdes independentes para aquisicao desses materiais tem
gerado dificuldades de atendimento, ocorréncia de itens fracassados, demora na reposi¢ao de
componentes e risco de paralisagdo dos equipamentos, comprometendo a efetividade dos
servicos de manutencdo. Dessa forma, a contratagao integrada apresenta-se como a alternativa
mais vantajosa para a Administracéo, permitindo que as intervengées sejam realizadas de forma
tempestiva e completa, reduzindo o tempo de indisponibilidade dos equipamentos e os custos
administrativos decorrentes de multiplos processos de contratagao.

A contratada devera manter plena capacidade operacional durante toda a vigéncia
contratual, ndo podendo alegar insuficiéncia de pessoal, acumulo de demandas ou qualquer
outra circunstancia interna como justificativa para a recusa, atraso ou interrup¢cdo dos
atendimentos solicitados pela Administracdo. Para elaboragao de sua proposta comercial, os

licitantes deverdo considerar todas as condigoes de execugdo dos servigos, incluindo as
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caracteristicas técnicas dos equipamentos, as particularidades da edificagdo, as condigcbes de
acesso aos locais de intervencao e os custos necessarios ao atendimento integral do objeto.

Os servigos deverao abranger o sistema de climatizagdo central atualmente instalado
no Teatro Municipal de Uberlandia, composto por Central de Agua Gelada (CAG) e seus
respectivos componentes, bem como eventuais equipamentos de climatizagdo que venham a
ser incorporados ao patriménio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo durante a vigéncia
contratual, desde que compativeis com a natureza dos servigos contratados e acrescidos
mediante termos aditivos.

A contratada devera assegurar a qualidade, seguranga e confiabilidade dos servigos
executados, responsabilizando-se pela corre¢do de eventuais falhas decorrentes da execugao
contratual e observando os prazos de garantia estabelecidos no instrumento contratual. Devera,
ainda, possuir qualificacdo técnica compativel com a complexidade do sistema objeto da
contratagao, observando integralmente as normas técnicas, regulamentares e de seguranga
aplicaveis ao segmento de climatizagao.

A solugdo devera contemplar a elaboragado, atualizagdo e execugédo do Plano de
Manutengéo, Operagdo e Controle (PMOC), em conformidade com a legislagdo vigente, bem
como a realizagdo de inspegbes periodicas, limpezas, regulagens, testes operacionais,
diagndsticos técnicos, substituicdo de pegas e componentes defeituosos, reposicdo de gas
refrigerante, emissao de relatorios técnicos e demais procedimentos necessarios para garantir o
adequado funcionamento do sistema.

Como forma de promover a sustentabilidade ambiental e a eficiéncia operacional dos
equipamentos, deverao ser adotadas boas praticas de manutengao, incluindo a utilizacdo de
produtos e métodos de limpeza ambientalmente adequados, o correto gerenciamento e descarte
de residuos gerados durante as intervengbes, a prevengdo de vazamentos de fluidos
refrigerantes e a busca pela otimizagdo do desempenho energético dos equipamentos. Sempre
que tecnicamente viavel e economicamente vantajoso, deverao ser priorizadas solugbes que
contribuam para a redugao do consumo de energia elétrica, aumento da eficiéncia energética e
ampliagdo da vida util dos equipamentos.

Considerando que o sistema de climatizagdo € indispensavel ao funcionamento do
Teatro Municipal de Uberlandia e que sua paralisacdo pode comprometer a realizagao de
eventos culturais, o atendimento ao publico, a preservagdo dos equipamentos instalados e o
cumprimento das normas de qualidade do ar interior, verifica-se a necessidade de contratacéo
de natureza continuada. Nesse contexto, a celebragdo de contrato com vigéncia quinquenal
apresenta-se como alternativa mais eficiente e vantajosa para a Administragcéo, proporcionando
maior estabilidade na prestagéo dos servigos, redugao de custos administrativos decorrentes de
sucessivas contrata¢des e maior previsibilidade na gestdo da manutencao.

A estimativa de equipamentos constante neste Estudo Técnico Preliminar reflete a
realidade atualmente existente. Todavia, em razdo das necessidades operacionais da Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo, podera haver variagdo quantitativa dos equipamentos
abrangidos pela contratagdo ao longo da vigéncia contratual, em decorréncia da aquisi¢ao,
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substituicdo, modernizagao ou desativagao de unidades de climatizagao, podendo ser acrescidos
por meio de aditamentos. Dessa forma, ndo é possivel definir previamente, com absoluta
preciséo, todas as demandas que poderao surgir durante a execugao contratual, circunstancia

inerente a natureza dos servigcos de manutengao.

8. Justificativa para Parcelamento ou Adjudicagdo Conjunta:

O objeto é indivisivel e seu parcelamento € inviavel, nos termos do art. 47, inciso Il da
Lei Federal n° 14.133, de 2021, pois n&o ha viabilidade da divisdo do objeto em lotes,
considerando tratar-se de um unico item.

A decisao de ndo adotar o parcelamento ou a adjudicagdo conjunta para os servigos
de manutencao de ar-condicionado se fundamenta nos principios estabelecidos pelo Art. 47 da
Lei n° 14.133/2021. Tal artigo orienta que as licitagbes de servicos devem observar o principio
da padronizagdo, que implica a compatibilidade de especificagdes estéticas, técnicas e de
desempenho. Para servigos de manutengao de ar-condicionado central, garantir a padronizagao
€ essencial para assegurar que todos os aspectos técnicos e operacionais sejam tratados de
maneira uniforme e eficaz. A contratacdo de um unico fornecedor facilita essa padronizagao,
garantindo a consisténcia e a qualidade necessarias.

O Art. 47 prevé o principio do parcelamento, desde que seja tecnicamente viavel e
economicamente vantajoso. Contudo, a aplicagéo deste principio deve considerar varios fatores
importantes, conforme o § 1° do artigo. O primeiro fator é a responsabilidade técnica, que é
fundamental para assegurar que todos os servi¢os sejam realizados conforme as especificacdes
e padrdes necessarios. O parcelamento pode complicar a atribuigédo clara de responsabilidades,
uma vez que diferentes fornecedores podem ser responsaveis por diferentes partes do servico.
A contratagao integral de um Unico fornecedor simplifica a gestdo e o controle, garantindo uma
responsabilidade técnica unica/unificada.

Sendo assim, com base no Art. 47 da Lei n° 14.133/2021, a decisdo de
desconsiderar o parcelamento ou a adjudicagdo conjunta para os servigos de manutencéo de ar-
condicionado central €& justificada pela necessidade de garantir a padronizagdo, a
responsabilidade técnica e a eficiéncia administrativa. A contratagdo de um unico fornecedor
assegura uma execuc¢ao coordenada e eficaz dos servigos, atendendo melhor as exigéncias

legais e operacionais.
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Nao se mostra cabivel a subcontratagdo integral dos servicos de manutengéo
preventiva e corretiva do sistema de ar-condicionado, uma vez que o objeto principal da
contratagcdo consiste justamente na prestacdo de servigos técnicos especializados, cuja
execugao demanda a atuagao direta da empresa contratada, responsavel pela demonstragao de
sua capacidade técnica e operacional durante o procedimento licitatério. A transferéncia total da
execugao a terceiros descaracterizaria a propria relagdo contratual estabelecida com a
Administragao, esvaziando a finalidade da exigéncia de qualificagdo técnica e comprometendo a
adequada fiscalizagdo da execugao contratual.

Todavia, admite-se a subcontratacao parcial e acessodria referente ao fornecimento de
pecas, componentes e materiais necessarios a manutencao dos equipamentos, por se tratar de
atividade complementar que nao se confunde com a prestacdo dos servigos técnicos
especializados objeto da contratagdo. Tal medida ndo afasta a responsabilidade integral da
contratada pela qualidade dos materiais fornecidos e pela perfeita execucdo dos servigos,
permanecendo esta como Unica responsavel perante a Administragdo pelos resultados

contratados.

9. Contratagdes Correlatas ou Interdependentes:

Verificou-se a existéncia de contratagé@o correlata realizada pela Secretaria Municipal
de Administragcdo, por meio da Ata de Registro de Precos decorrente do Pregéo Eletrénico n°
308/2025, destinada a prestacéo de servigos de manutencédo de equipamentos de climatizagao
em unidades da Administragdo Municipal.

Entretanto, a manutencdo do sistema de climatizagdo do Teatro Municipal de
Uberlandia nao foi contemplada na referida contratag&o. A época da elaboragao dos estudos que
subsidiaram o certame e da formalizagdo da Ata de Registro de Pregos, a Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo possuia contrato especifico e vigente para a execugao dos servigos de
manuteng&o preventiva e corretiva do sistema de ar-condicionado central instalado no Teatro
Municipal, motivo pelo qual ndo houve a inclusdao dessa demanda no processo conduzido pela
Secretaria Municipal de Administracao.

Além disso, o sistema de climatizacdo do Teatro Municipal apresenta caracteristicas
técnicas especificas, tratando-se de uma Central de Agua Gelada (CAG) de grande porte,
composta por equipamentos e componentes especializados, cuja manutengdo exige mao de
obra qualificada, conhecimento técnico especifico e fornecimento de pegas e insumos
compativeis com o sistema instalado.

Dessa forma, embora exista contratagédo correlata para manutengao de equipamentos
de climatizacdo no ambito da Administragdo Municipal, a solugdo atualmente pretendida possui
escopo proprio e especifico, ndo sendo plenamente atendida pela Ata de Registro de Pregos
vigente. Assim, faz-se necessaria a realizacdo de contratacdo especifica para assegurar a
continuidade da operagédo do sistema de climatizagdo do Teatro Municipal de Uberlandia,
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garantindo condicbes adequadas de funcionamento, conforto térmico, preservagcdo dos
equipamentos e continuidade das atividades culturais desenvolvidas no local.

Registra-se, ainda, que a presente contratagdo ndo possui dependéncia direta de
outras contratacbes para sua execucgao, constituindo solugdo autbnoma e suficiente para o
atendimento da necessidade identificada, sem prejuizo da existéncia de contratos correlatos

destinados a manutengao de outros equipamentos e instalagdes da Administragédo Municipal.

10. Demonstrativo dos Resultados Pretendidos:

A contratagdo dos servigos de manutencdo de ar-condicionado tem como objetivos
principais a obten¢ao de economicidade e a otimizagéo do uso dos recursos humanos, materiais
e financeiros disponiveis. Esta abordagem visa assegurar que os servigos sejam realizados de
forma eficiente, econdmica e sustentavel, promovendo o melhor aproveitamento dos recursos da
Administragao.

A manutencdo preventiva, peridédica e corretiva dos equipamentos em referéncia,
propiciara:

- Manter os rendimentos adequados dos equipamentos;

- Melhor qualidade e maior seguranga microbiolégica do ar (evitando a
concentragao de acaros, fungos, mofos, bactérias);

- Redugéo no desperdicio de energia;

- Proporcionando também a climatizacdo adequada da edificagdo, gerando
melhores condi¢cbes de trabalho aos servidores publicos e usuarios que frequentam o
espago para apresentagdes; promovera conservagdo e aumento da vida uatil dos
equipamentos; mitigacdo de processos corrosivos; redugdo de gastos com troca de
pecgas; promovera agdes preventivas em pecas que apresentem desgastes naturais,

evitando como consequéncias quebras, panes e equipamentos parados.

A manutengao corretiva do sistema em questdo, tém como principais finalidades
realizar 5 tipos de servigos: conserto de pecas e reparos gerais; limpeza e higienizacdo de
equipamentos; troca do filtro para ar condicionado, troca de pecas que estdo com algum defeito,
desgaste ou outro tipo de problema e reparo/ajustes e reprogramacdes de sistemas de
automacao.

Devido a complexidade do sistema de climatizagao, ha a importancia de que seja feito
acompanhamento de profissional engenheiro (engenharia de climatizagdo ou mecéanica), que
devera ser disponibilizado pela empresa a ser contratada para execug¢ao do servigo.

Entre os beneficios esperados com a contratagdo, destacam-se:

Primeiramente, a promog¢ao do conforto térmico e do bem-estar para servidores e
funcionarios terceirizados que atuam na unidade (Teatro) vinculadas a Contratante. Este
beneficio também se estende aos visitantes dessa unidade, especialmente em ambientes de uso
geral, como auditério, plateia, foyer, recepgdo, etc.; garantindo condi¢des agradaveis e

adequadas para todos os usuarios.
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Além disso, a melhoria da qualidade do ar no ambiente de trabalho é um resultado
importante da manutencao adequada dos sistemas de climatizagéo. A eliminagéo de fatores de
insalubridade, incluindo aqueles que podem causar doencas respiratérias, contribui para um
ambiente de trabalho mais saudavel e seguro.

Outro beneficio significativo é o aprimoramento no desempenho dos equipamentos, o
que resulta em uma redugdo do consumo de energia elétrica. Equipamentos bem mantidos
operam com maior eficiéncia, o que ndo so6 diminui os custos com energia, mas também contribui
para a sustentabilidade ambiental.

A contratacdo de um servigo integral proporciona ganho de escala nos custos de
manutengdo dos equipamentos. A centralizagdo da manutencdo permite a negociagcdo de
condi¢cdes mais vantajosas e a redugao dos custos unitarios associados.

Por fim, a contratacdo dos servigos visa atender ao principio da economicidade, que
busca a melhor relagdo custo-beneficio possivel. A meta é alocar os recursos financeiros,
econdmicos e administrativos de maneira eficiente, assegurando que os servigos sejam
realizados com rapidez, economia e sustentabilidade. Com isso, a Administracdo podera
alcangar uma gestdo mais eficiente dos seus recursos e proporcionar um ambiente de trabalho

mais confortavel e produtivo para todos os envolvidos.
11. Providéncias a Serem Adotadas para a Contratagao e Execugao:

Apés a consolidacao deste ETP, serdo produzidas as fases a seguir:
- Elaboragdo de Termo de Referéncia detalhado, que defina claramente as
especificagdes dos servigos a serem prestados. Devendo incluir a descrigdo completa
das atividades, requisitos técnicos, prazos e condi¢des de prestacdo dos servigos.
Definicao dos critérios de forma precisa e clara para garantir que as propostas atendam
as necessidades e que os servigos sejam executados conforme esperado.
- Definicdo dos Critérios de Julgamento: os critérios para a selegdo da proposta
vencedora deverdo ter como base os principios de eficiéncia e economicidade. A
definicdo dos critérios de julgamento considerara a qualidade técnica dos servicos, a
experiéncia da empresa, o custo total da proposta e a capacidade de atender as
demandas especificas. Isso assegurard que a escolha do fornecedor recaia sobre a
proposta que oferece a melhor combinagao de qualidade e custo, obtendo o melhor
retorno sobre o investimento.
- Condugéo do Processo Licitatorio: O processo licitatério devera ser conduzido com total
transparéncia em conformidade com a Lei n° 14.133/2021. Isso inclui a publicagdo dos
editais, a realizacdo de sessdes publicas para a apresentacdo e julgamento das
propostas, e a observancia dos prazos legais. E crucial garantir que todas as etapas do
processo sejam executadas de acordo com as normas estabelecidas para evitar
questionamentos e garantir a legalidade da contratacao.

- Avaliagao das Propostas e Escolha do Fornecedor: A analise devera considerar tanto
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aspectos técnicos quanto econdmicos. A escolha do fornecedor recaira sobre a proposta
que oferece a melhor combinagao de qualidade e custo, atendendo as necessidades e
garantindo a execu¢ao adequada dos servigos.

- Formalizagao do Contrato: O contrato sera formalizado nos termos e condi¢des
constantes no Termo de Referéncia. O contrato especificara claramente as
responsabilidades das partes, os prazos de execugao, os termos de pagamento e as
condi¢des para a fiscalizagdo e aceitagao dos servicos. A formalizagdo adequada do
contrato é essencial para garantir a conformidade e a execugéao efetiva dos servigos.

- Fiscalizagdo e Acompanhamento da Execucgao: Durante a execugao dos servicos, sera
realizada a fiscalizagdo continua para garantir que o contrato esteja sendo cumprido
conforme o previsto. Isso incluira a supervisdo da qualidade dos servigos prestados, o
monitoramento dos prazos e a verificagdo do cumprimento das condi¢des contratuais. A
fiscalizagdo eficaz assegurara que quaisquer problemas sejam identificados e resolvidos

de forma tempestiva.
Tais providéncias sdo essenciais para garantir uma contratacdo e execug¢do bem-
sucedidas dos servigos de manutengédo de ar-condicionado central, assegurando que nossos
objetivos sejam atingidos de maneira eficiente e dentro dos paradmetros legais.

12. Possiveis Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras:

Analise de Risco

Impactos ambientais

Risco Impacto Probabilidade Medidas Mitigadoras
Falta de Alto Médio - Elaboragao detalhada do Termo de
Conformidade Referéncia.
Técnica - Reviséo técnica rigorosa das
propostas.

- Solicitacdo de garantias e
certificagdes técnicas dos

fornecedores.
Atrasos na Alto Médio - Estabelecimento de prazos claros e
Entrega dos especificos no contrato.
Servigos - Incluséo de clausulas de penalidade
por atraso.

- Monitoramento continuo.

Qualidade Alto Médio - Definigao de critérios de qualidade
Insuficiente dos no Termo de Referéncia.
Servigos - Realizagéo de inspegbes regulares

durante a execug&o dos servigos.
- Implementag&o de um sistema de
feedback e revisao.
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Custos
Adicionais

Médio

Baixo

- Andlise detalhada dos custos
previstos.

- Incluséo de clausulas de ajuste de
prego e previsao de contingéncias no
contrato.

- Monitoramento continuo dos gastos.

Nao
Conformidade
Legal

Alto

Baixo

- Verificagdo das licencas e
certificagoes legais do fornecedor.
- Incluséo de clausulas de
conformidade legal no contrato.
- Auditorias regulares para assegurar
a conformidade.

Problemas de
Comunicacao

Medio

Medio

- Estabelecimento de canais de
comunicacgao claros e eficazes.

- Reunides periddicas para
alinhamento das expectativas e
acompanhamento.

- Documentacéo formal de todas as
comunicagdes importantes.

Impactos
Ambientais
Negativos

Médio

Baixo

- Implementacao de praticas
sustentaveis e ecologicamente
corretas.

- Revisao das técnicas e produtos
utilizados pelo fornecedor.

- Inclusao de requisitos ambientais no
Termo de Referéncia.

Inadimpléncia
do Fornecedor

Alto

Baixo

- Realizagao de analise financeira e
de solvéncia dos fornecedores.
- Estabelecimento de garantias e
seguros apropriados.
- Monitoramento constante do
cumprimento das obrigacdes
contratuais.

Desisténcia do
Fornecedor
Durante o
Contrato

Alto

Baixo

- Incluséo de cldusulas de rescisao e
penalidades no contrato.

- Exigéncia de garantias de
performance e compensagdes
financeiras.

- Planejamento de contingéncia para
substituigdo rapida do fornecedor.

- Avaliacao cuidadosa da capacidade
de compromisso do fornecedor antes
da contratagao.

- Criacao de um cadastro de reserva
de fornecedores para substituicao
rapida em caso de desisténcia.

O principio do desenvolvimento nacional sustentavel esta previsto na nova Lei de
Licitagdes (14.133/2021), em seus artigos 5° e 11°:
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Art. 5° Na aplicacao desta Lei, serdao observados os principios da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da
eficiéncia, do interesse publico, da probidade administrativa, da
igualdade, do planejamento, da transparéncia, da eficacia, da
segregacao de fungdes, da motivagao, da vinculagao ao edital, do
julgamento objetivo, da seguranca juridica, da razoabilidade, da
competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da
economicidade e do desenvolvimento nacional sustentavel, assim
como as disposigoes do Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de
1942 (Lei de Introdugao as Normas do Direito Brasileiro).

Art. 11. O processo licitatério tem por objetivos:

IV - incentivar a inovacdo e o desenvolvimento nacional
sustentavel.

A Administragdo Publica deve seguir diretrizes previstas no Guia Nacional de
Contratagdes Sustentaveis (5%edigao-link https://www.gov.br/agu/pt-
br/composicao/cgu/cgu/guias/gncs_082022.pdf), de agosto de 2022, da Advocacia Geral da
Unido.

Em observancia aos dispositivos legais acima mencionados, a contratagdo devera
buscar a racionalizagdo do consumo de energia elétrica, de agua tratada e de tintas e solventes
na execugao dos servigos abrangidos no Objeto deste Estudo. Sugere-se ainda, a utilizagdo de
insumos menos poluentes na limpeza dos equipamentos e materiais, evitando a destinagao
ambiental inadequada de restos e residuos destes produtos.

Nesse sentido, o instrumento convocatério devera estabelecer que a Contratada adote

as seguintes praticas de sustentabilidade na execug¢ao dos servigos:

- Aplicar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

- Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos primeiros meses
de execucgao contratual, para redugdo de consumo de energia elétrica, de consumo de
agua e redugao de producado de residuos solidos, observadas as normas ambientais
vigentes;

- Orientar seus empregados quanto ao cumprimento da coleta seletiva e do Programa de
Coleta Seletiva de Residuos Solidos, em especial aos recipientes adequados para coleta
seletiva, disponibilizados nas dependéncias da Administragdo, de acordo com a Lei n°®
12.305/10 e Decreto n° 5.940/06;

- Dar preferéncia a embalagens reutilizaveis ou biodegradaveis;

- Priorizar a aquisi¢ao de produtos reciclados e reciclaveis, utilizando produtos de origem
sustentavel, originarios de manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento;

- A Contratada devera contribuir para a promog¢ao do desenvolvimento nacional
sustentavel no cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de
acordo com o art. 225 da Constituicdo Federal/88, e em conformidade com os artigos 5°
e 11 da Lei n°® 14.133/2021;
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- Aplicar as normas técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT NBR,
referente ao uso de materiais atéxicos, biodegradaveis e reciclaveis;

- Visar economia na utilizagdo de maquinas, equipamentos e ferramentas contribuindo
para a redugcdo do consumo de energia, bem como na utilizagdo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental, em conformidade com a Lei de Eficiéncia
Energética n° 10.295/01 e o decreto n® 10.779/2021, que estabelece medidas para a
redugdo do consumo de energia elétrica no ambito da administragéo publica federal;

- Utilizar produtos de limpeza e conservagédo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificagdes determinadas pela ANVISA, e prever a
destinagdo ambiental adequada de pilhas e baterias usadas inserviveis, pois seus
residuos sao utilizados para fabricagéo de vidros, tintas, cerdmicas, e segundo disposto
na Resolugdo CONAMA n° 257, de 30/06/99. Nesse sentido, a Contratada devera seguir
a legislagao sanitaria em vigor, respondendo, com exclusividade, por todas e quaisquer
multas ou interpelagdes das autoridades competentes.

- Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga necessarios a execugao dos
servigos e realizar programas internos de treinamento de seus empregados, nos
primeiros meses de execug¢do contratual, para as praticas de sustentabilidade,

observadas as normas ambientais vigentes;

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente descritos acima, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes
Sustentaveis:

Providéncias a serem tomadas:
° Na execugao dos servigos, a Contratada devera obedecer as disposigcdes da Resolugao
CONAMA n° 340, de 25/09/2003 e da Instrugcdo Normativa lbama, n° 5, de 14 de fevereiro de
2018, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das
Substéncias que Destroem a Camada de Oz6nio — SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal
(notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo as seguintes diretrizes:
° nao é permitida a liberagao intencional de substancia controlada na atmosfera durante
as atividades que envolvam sua comercializacdo, envase, recolhimento, regeneracéo,
reciclagem, destinacdo final ou uso, assim como durante a instalagcdo, manutencao, reparo e
funcionamento de equipamentos ou sistemas que utilizem essas substancias;
° durante os processos de retirada de substancias controladas de equipamentos ou
sistemas, & obrigatério que as substancias controladas sejam recolhidas apropriadamente e
destinadas aos centros de regeneragao e/ou de incineragao;
° € obrigatdria a retirada de todo residual de substancias controladas de suas embalagens
antes de sua destinagao final ou disposicao final;
° as substancias a que se refere este artigo devem ser acondicionadas adequadamente

em recipientes que atendam a norma aplicavel;
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° é vedado o uso de cilindros pressurizados descartaveis que n&o estejam em
conformidade com as especificagdes da citada Resolugdo, bem como de quaisquer outros
vasilhames utilizados indevidamente como recipientes, para o acondicionamento,
armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-502 e dos
Halons H-1211, H1301 e H2402;

° quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de
manutengao, reparo ou recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada da
SDO, é proibida a liberagao de tais substancias na atmosfera, devendo ser recolhidas mediante
coleta apropriada e colocadas em recipientes adequados, conforme diretrizes especificas do
artigo 2° e paragrafos da citada Resolugao;

° a SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilizagdo de equipamento
projetado para tal fim que possua dispositivo de controle automatico antitransbordamento, ou
acondicionada em recipientes adequados e enviada a unidades de reciclagem ou centros de
incineragao, licenciados pelo 6rgao ambiental competente;

° quando a SDO recolhida for o CFC-12, os respectivos recipientes devem ser enviados
aos centros regionais de regeneragdo de refrigerante licenciados pelo 6rgdo ambiental
competente, ou aos centros de coleta e acumulagéo associados as centrais de regeneragao;

° “E obrigatéria a retirada de todo residual de substancias controladas de suas

embalagens antes de sua destinagéao final ou disposicao final.”
V. CONCLUSAO

Justificativa em cumprimento ao art. 18, §2° da Lei Federal n° 14.133, de 2021

Os elementos opcionais que nao foram contemplados neste estudo foram dispensados
por ndo se adequarem ao caso concreto, conforme permissivo do art. 18, §2° da Lei Federal n°®
14.133, de 2021.

14. Posicionamento Conclusivo:

Com base nos levantamentos realizados e nas anadlises técnicas, operacionais,
econOmicas e ambientais desenvolvidas ao longo deste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se
que a contratacdo de empresa especializada para a prestagao dos servicos de manutengao
preventiva e corretiva do sistema de climatizagdo do Teatro Municipal de Uberlandia,
contemplando o fornecimento de méo de obra, pecas, componentes, insumos e recarga de gas
refrigerante, mostra-se necessaria, adequada, viavel e alinhada ao interesse publico.

A solugdo proposta apresenta-se como a alternativa mais eficiente para assegurar a
continuidade do funcionamento do sistema de climatizagdo, equipamento indispensavel a
operagao do Teatro Municipal, a preservagcao dos equipamentos de iluminagao e sonorizagao,
ao conforto térmico dos usuarios e ao atendimento das normas relacionadas a qualidade do ar

interior e a seguranca das instalagdes.
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Verificou-se que a contratagdo integrada dos servicos de manutencdo com o
fornecimento de pecas, componentes e demais insumos necessarios proporciona maior
eficiéncia administrativa e operacional, reduzindo o tempo de resposta as ocorréncias corretivas,
minimizando riscos de paralisacdo do sistema e eliminando a necessidade de multiplas
contratagdes para atendimento de uma mesma demanda. Tal solugdo contribui para a
economicidade dos recursos publicos, para a melhoria da gestédo contratual e para a continuidade
das atividades culturais desenvolvidas no equipamento publico.

Sob o aspecto técnico, a contratacdo possibilitara a execugdo adequada do Plano de
Manutencgéo, Operacao e Controle (PMOC), a realizagéo de inspeg¢des periddicas, intervencdes
preventivas e corretivas, substituicdo de componentes desgastados e demais procedimentos
necessarios para garantir a confiabilidade, seguranca e eficiéncia do sistema de climatizacao.

Quanto aos aspectos ambientais, a solu¢cdo contempla a adogéo de boas praticas
voltadas a eficiéncia energética, ao uso racional de recursos, ao correto gerenciamento de
residuos e a redugdo de impactos ambientais decorrentes da operagdo e manutengao dos
equipamentos, em consonancia com os principios da sustentabilidade e da responsabilidade
ambiental na Administragdo Publica.

Diante do exposto, conclui-se pela viabilidade e conveniéncia da contratagéo
pretendida, uma vez que a solugéo proposta atende de forma satisfatéria as necessidades da
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, assegura a continuidade dos servigos publicos
prestados a populagéo, promove a adequada conservagao do patriménio publico e apresenta-se
como a alternativa mais vantajosa sob os aspectos técnico, operacional e econdémico.

Assim, recomenda-se o prosseguimento do processo de contratacdo, nos termos e

condigcdes estabelecidos neste Estudo Técnico Preliminar.
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ANEXO | - LISTA DE MAQUINAS DO SISTEMA

Lista de maquinas do sistema de ar do Teatro M. U.

Tipo Nusrtrn  Marca Modilo e g Masnial grama de manut Local de senvidio
Chilliar TH1 Trane  CGADOBOGEI0ATOD BOTL200008 hillier 00 Chillsr - DONGET Gl
Chilliar THE  Tane  OGADOEDGIIOATO0N BOTL200007 ghiller 05 Chillgr - pronogry Geral
Catsate e agea CFC1 Trame  CWCS202AB MA2-0023 CWCSOPE CFC - cronograim admd - informatica
Catsate e agea FC2  Trane  OWCS20RAR M A-0058 CIWCSOPE CEC . Connograny admi - prvatia
cagute de apua FO3 Tane  OWCS202AR ITNA2-0028 LWCSOPE CFC - crpnogramy adml - reunila
Catsate e agea FL4  Trane  OWCS20RAR IMMA0033 CWCSOPE CFC - cronngram; anmd - sala Blheteia
A de aps FC5 Tane  CWCS20ZAB IT0113-0021 LCWCE0RE CFC - cronDgramy adm - sala interna
At 06 ags FO&  Tane  OWCS20ZAB ITHA3-0032 EWCSORE CFC - cronogramy camaim 1
Catsate e A CFC7 Trame  CWCS202AB 01420040 CWCSOPE CFC - Cronograny camasim 2
At e aps FEE Tane  OWCS20ZAE ITA3-0064 EWCSDPE CFC - cronogramy camaim 3
At e aps F&  Tane  OWCS20ZAE ITHA3-0053 EWCSOPE CFC - cronogramy camaim 4
Catsate e agea CFOI0 Trane  OWCS20ZAR IMHA0031 CWCSOPE CFC - COnngray; aseribivia 1
cagzate de agu FCI1 Tane  OWCS20RAB I A3-0035 CWCSORE CFC - oronogram escribdrio 2
Catsate e agea FC12  Trane  OWCS20RAR IMHA0023 CWCSOPE CFC - Crunngrany; intenor camarim geivativ 1
Cagete 0 apea CFC13 Trane  CWCS20RAE 01120029 CWCSOPE CFC - Cronpgramy interior camarim geivativa 2
ety de age CFCI4  Trane — OWCS20ZAE 30054 CWCSDRE CFC - cronogramy sala camarim privarthve 1
AR 06 A CFO1S  Trane  OWCS20ZAR IT0113-0051 CWCSOPE CRC - crnnograim sala camarim privathve 2
AR 06 A CFOIE  Trane  OWCS20ZAR ITA3-0034 LCWCSOPE CFC - oondgramy salal
cagute de apua FCIT  Trane  OWCS202AB ITNA2-0024 EWCSOFE CFC - crongogramy sala2
cagute de apua (FCIE  Trane  OWCS202AB ITNA2-0052 LWCSORE CFC - cronograim salad
cagute de apua FC1%  Trane  OWCS202AR ITNA2-0036 LCWCSOPE CFC - cronograim salas
Catsate e agea CFOI0 Trame  CWCS2EZAB MA2-0152 CWCSOPE CFC - Cunngraim; resHtons
Catsate e agea CFCM  Trane  OWCS2AZAR M A-0097 CWCSOPE CFL - Conngray; raparia
Catsate e agea FC2  Trane  OWCS2AZAR MMM IS CWCSOPE CEC - Connograns sala o quasdent sitrices
Cagete 0 apea CFOI3  Trane  CWCS2EZAE M12-0124 CWCSOPE CFC - cronpgram; salid
AR 6 apa FO4  Trane  OWCSA0ZAR IMA3-0207 LWCSOPE CPC - oo Sala o i mimin
T H] &=l K5E agananm 50-315 o745 K5H -OEM motoboenbas - O
bamba EEl K58 magananm 50-315 o724 ESE-CEM motobamibas - o
bomba -t} K58 magananm 50-315 07243 E5E -0EM motoboenbas - o
matar-b MTED  Wg W2l 11400293 18juli 1006642176 WEG jom- motobombas - of
mater-b MTED Wy W2Z11401293 18{ul12 101664182 WEG b Mgtalaenias - o
matarh MTED Wy W22 11401293 18jul13 10GEA1 78 WEG. o). motobaenbas . of
dimatiadr sipenting FCA Trane  WISADBAGADIFODOOSCOAMEWRADODAD.. BOTZADOT4 chstaticed ECrnogGeng’| Subenln dsgquarda
dimatizador sipentioa  FCE Tane  WOGADAAGAEIFOODDECOAABWBADDDID.. BOTI2ADOTS Elatised FL-Cronogrumg'| Swbanio dirita
dimatizador shipentioa  FC7 Tane  WOGALAGADIFOODDEC0ASEWRADDDAD... BOTL2ADOTT chvatised FL -Cronogreng'| Palco dinsita
dimamiador spentiea  FL3 Trane  'WOGALDAGAESFODDOSEO0ASENWEADDOIN... BOTI2ADOTE Chgtisad EC Cronopaumng’| Palon eom nda
dimatioader srpentina FOB Trane  WIGAZLAGADIFOO0OSOOBAAWSADDOLD . BOTIZADOTS ihmatised FCcioncgmeng’| Plabeia dinsita
dimatizador sepentiog FC1 Trane  WOSAZLAGADIFODOOSO0BAAWEADOOLO.  BOTLZADOTE dhmaiised FC cronogrena’| Plabia esquirnda
dimatoader sipentieg FCS5 Trane  WOSAJLAGAFIFOOODEO0BANWEADDOLD.  BOTLIADDED chsaiicad EC cronogrng’| PMlabeia dreita
dimatoater spentiig P2 Trane  WOSAZ1AGAEIPOOODSO0BAAWSADOOLO0_  BOTAZADOEY Chistattcad FCcionopGen’| Plaba ssqucs
dimaraador wipentiea  FL9 Trane  'WOGA2SAGBDIPOOOOBOOBAEWEADOOI0.. BOTL2ADOED Chevgtised FC Cronogmmg'| Foaiar
dimatizador vertilador  FC4 Tane  WOVADEAGADIPFGOOO00000000000110... BOT12ADOES chatised P -ronogrma’| Subsolo esquarda
dimatizador vertiador  FCE Tane  WONVADEAGAEIPFGDOOO00I0000000110...  BOTI2ADDE4 Elatised P -Cronogrumy'| Swbanio dingita
dimatizador vertiador  FC7 Tane  WOVAIGAGADIPFODIO0OOO000000010...  BOT12ADDES chvatised FL -Cronogreng'| Palco dinsita
dimaraader vantilador  FL3 Trane  ‘WOVAIDAGAEIPFOOOCO0000000C00130...  BOTL2ADOES chnatised FC Cronoga’| Palc s i
dismatoases vortilader  FOE Trane  WONWAZIAGADIPKOO0000000C0000110..  BOTZADOEE ihstattcad FCCionoareng’| Plabea dnsita
dimatzader vermiador  FC1 Trane  WONVAZIAGADIROOOOOOOODDOO00010..  BOTAZADDET chsvaticed FC Crnogren'| Plabea dsques
dimataador ventikdor  FCS Trane  WONVATIAGAEIFIODOOO0OD00000001A0...  BOTL2ADOS0 chmatised FC cronograma’| Plabea dnita
dimaraader veitildor  FL2 Trane  WONVAZIAGAEIPIODOOOOOD00000001A0...  BOTLI2ADOES 7 plevgtised FC Lronogrmg’| Plabsa asquanda
dimaraader vantilidor  FC9 Trane  'WONVAZSAGEOIMR000000000000001 10 BOTL2AD091 Chevgtised FC -Cronopmmg'| Faiar
[T Tarin ESW G0B-254 Barnhaince
[LF T Tarin ESW 3B1-1T Banhwin
[LHTH Multivar AxC 3154 Camarieg
[LHTH Multivar AxC 3154 Camarieg
[LHTH Multivar AxC 3154 Camarieg
[LF T Multivac AN 150 Camariee
[LF T Multivac AN 150 Camariee
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adml - inforedtiea
adm1 - privativa
adml - aniin

adml - sala bt
admi - sald interna
camaim 1

cafmaim 2

camaim 3

camarim 4

scridin

ekcrindnod

it camanm peivath 1
intarior camarim peivative 2
sala casvarim privative 1
Saild caarim privathis 2
salal

salid

salad

sali

[t ]

rougaria

sala do quadms elérioos
salid

sala o aycimenn

saila e ar e
sala de ar direita

sala de ar direita
sala o ar Egenda
sala de ar direita
sala o ar egpeerda
sala de ar direita
sala o ar guinda
Saila o Baimibia
sald od o ipanda
sala de ar direita
sala de ar direita
sala o ar guinda
Saila o o diraita
sala o ar guinda
sala o ar direita
sala o ar ageinda
Saila o Baimibia

Aria xR
Afda Eieira
Caimmaife
Caimmaife
Caimmaife
Camarieg
Camarieg
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Cronograma de manutencao dos Exaustores
Frequéncia
Nome Mensal Anual 2 anos
Limpeza interna dos exaustor (voluta, paletas ete.) ¥
Limpeza de dutos de salda X
Inspecdo de grades de protecdo das saidas X
Inspecdo de vedagdes de passagens dos dutos .
(remocdo e reposicdo total em caso de avarias)
Inspecdo visual do motor e do acoplamento.
Observando os nivels de ruido (68 a 70 db), da
vibracda, alinhamento, sinais de desgastes, b
oxidacdo e pecas danificadas. Subshituir as pecas,
guanda for necessdrio
Medicio da resisténcia de isolamento X
Limpeza de externa (eliminar todo acdmule de dleo
ou de pd na parte externa do conjunto) *
Verificacdo das condigBes do ventilador e das
entradas e saidas de ar, assegurando um livre fluxo X
doar;
Verificacdo das vedagdes e efetuar a troca, se .
necessario;
Drenagem de motor. X
Verificacdo de conexbes dos cabos de alimentagdo, .
respeitando as distincias de isolagdo
Verificacdo de aperto dos parafusos de conexdo, .
sustentacdo e fixacdo
Verificar o estado da passagem dos cabos na calxa
de ligacdo, as vedacbes dos prensa-cabos e as X
vedacbes nas calxas de ligacdo e dutos de passagem
Verificar o estado dos mancais, observando o
aparecimento de ruldos e nivels de vibragdo ndo X
habituais,
Verificacdo da temperatura dos mancais X
Verificacdo de nivel do dleo X
Troca de graxa Mobil Polyrex EM X
Verificacdo do acoplamento e substituicdo se .
necessario
Verificacdo das folgas X
Trocar o dleo X
Troca de rolamentos K
Monitore a temperatura dos rolamentos. (ndo
exceder 90°C medidos no exterior no suporte do X
mancal).
Registrar e arguivar todas as modificagdes .
realizadas no conjunto
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 26
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Cronograma de manutengdo das bombas e rede de agua
Frequintia

Mensal  Anual  2anos

Limpeza dé chixa de repasicio de Agua i

Merigho de medidones de temperatura e pregSo ]

VerificaSo do fundonaments das medidores de

termperatura & precho da rede |substituiclo se b

et |

Verificaclo do funcionamento das vilvulas &

resgistros [substituiclo se necessirio)

Verificacdo do funcionamentd dos acionadores das

vabvulas & 9eus gircuitos

Imspecio dos isolamentos Wrmiced da tubulaga,

swibstituicBo de partes denificadas.

Imspecio visual da matar & do coplarerld.

Dbservands s niveis de ruida (B8 a 70 db), da

vibragie, alinharmento, sinais de desgastes, i

txidagho & pecad danificadas. Substtuir 85 pecas,

guando for necessdrio

Medicio da resisténcia de isalamenta i

Limpeza de carcaca (eliminar iodo acumulo de dleo

ou de pa na parte externa do conjunte, moto e ]

bamiba)

Verificado das condipBes do ventilador @ das

entradas e saidas de ar, asseguranda um livee fluko i

do ar;

VerificacSo das vedacBies e efetuar a troca, se

MeCESs Arin;

Drenagern de matar. ]

Verificaclo de conexdes dod cabas de alimentagao,

respeitandd a8 distincias de isolagio

Verificaclo de aperto dod parafusol de conexia,

sugtentacds ¢ fixacho

Verificar o estado da pasiagem dos cabod na caica

de ligagn, a8 vedaghes dos premsa-cabos & ag ]

vedagfes nad caics de ligacio.

Verificar o estado dos mancais, obsenanda o

aparecimento de ruidos & niveis de vibragso nio i

habituais,

Verificad®o da temperatura dod mancais S

Verificaso de nivel do dleo H

Troea de graxa Mobil Palyrex EM 1

Verificar vedahes dos eixos & da bormba L

VerificacSo dos elermentos eldstices do

acoplarmento & substituicio & necessario

Verificagho das falgas i

Tracar o Gléa H

Troea de ralamentos i

Manitare a temperatura dos rolamentes. (nSo

exceder 90°C medidas no exterion no suporte da i

mancal).

Nome

Registrar & arguivar thdas & modificagties
realizadas no canjunto mato bomba,

Inspecionar as condighes dos circuites de

acionaments dod eomjuntos mato bomba

Miedir & anatar as tenclies de entrada e saida dos
imversores de frequéneia na partida & em X
funeinnarments das moto bombas

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
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Nome

Verificar relatdrios do equipamento
Nivel de dleo dos compressores
Pressdes nos manometros

Linha de liquido

Inspecionar o sistema

Superaquecimento e o
subresfriamento do sistema

Retire refrigerante

Verificar as condicdes da serpentina
Medir e registrar o superaquecimento
do sistema

Medir e registrar o subresfriamento do
sistema.

Verificar aperto dos parafusos
Verifica regulagem e funcionamento
de cada controle

Verificar dreno

Drene a agua do evaporador

Limpe o filtro de dgua

Inspecione os tubos do condensador
Limpeza e reparagao de superficie
corroida

Inspecione o bulbo da valvula de
expansao

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
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Cronograma de manutengao dos Chillers

Frequéncia

Condicional

Se as condigdes de operagdoe o
visor de liquido indicam falta de gas

Se as condigdes de funcionamento
indicam sobrecarga

Semanal Mensal
X

Anual
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Cronograma de manutencao dos Cassette Fan Coil

Frequéncia

Nome .
Mensal Trimestral Anual

Limpeza de filtro de ar X

Verifique estado das correias X

Reaperte todos os parafusos dos terminais X

Inspecione o sistema X

Verifique os parafusos de fixagdo dos mancais

e motor, ajuste-os se necessario.

Verificar funcionamento dos difusores X

Limpe as serpentinas X

Verifique e anote as tensdes e correntes de

servico dos motores dos ventiladores

Verifique e anote as temperaturas de entrada

e saida dos climatizadores (antes e apds a X

manutencdo)

Verifique estado da carcaga do gabinete e

elimine focos de ferrugem.

Troque a isolagdo térmica e guarnigGes que

apresentem defeitos.

Retogue as pinturas externas e internas, se

necessario.

Elimine ferrugens X

Inspecione os tubos da serpentinas e limpe se

necessario.

Medir o isolamento elétrico do motor. X

Inspecao de cavalete hidraulico (filtro de

agua, dreno, valvulas de manutencdo e X

controle.)

Afericao de sensores de temperatura e

precao.

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
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Cronograma de manutengao dos Fan Coil

Nome Fn?quéncia
Mensal Trimestral Anual

Limpeza de filtro de ar X
Verifique estado das correias X
Limpeza da voluta X
Reaperte todos os parafusos dos terminais X
Limpe a bandeja, a mangueira e o ralo da
agua condensada
Inspecione o sistema X

Verifique os parafusos de fixacdo dos mancais

e polias, ajuste-0s se necessario.

Limpe as serpentinas X
Verifique e anote as tensdes e correntes de

servico dos motores dos ventiladores

Verifique e anote as temperaturas de bulbo
seco e bulbo Umido na entrada e saida dos X
climatizadores (antes e apos a manutencao)

Refire os painéis do gabinete e elimine focos
de ferrugem.

Trogue a isolagdo térmica e guarnigoes que
apresentem defeitos.

Retoque as pinfuras externas e internas, se
necessario.

Elimine ferrugens X
Inspecione os tubos da serpentinas e limpe se

necessario.

Medir o isolamento elétrico do mator. X
Inspecdo de cavalete hidraulico (filtro de

agua, dreno, vilvulas de manutencdo e X
controle.)

Inspecione circuito de acionamento e
termostato.

Afericdo de sensores de temperatura e
precdo.

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
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