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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

REFERENCIA: CONCORRENCIA PUBLICA N°. 444/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
OBRA DE URBANIZACAO DE AREA VERDE PUBLICA DESTINADA A CONSTRUCAO
DA PRACA INOMINADA, LOCALIZADA ENTRE AS AVENIDAS CARNAVAL E
CLASSICA E RUAS DA POLCA E DAS VALSAS NO BAIRRO GUARANI, EM
UBERLANDIA-MG.

SOLICITANTE: TRIANGULO MINEIRO ENGENHARIA LTDA

A Consulente acima indicada realizou questionamento com relagdo as disposigdes
do edital em tela, tendo as questdes técnicas/especificas do objeto sido submetidas a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade através do oficio 3320-2024, para andlise e
integralmente respondidas através do Oficio n® 339/2024/DCOLC/SMMAS, documentos nos
quais sdo partes integrantes e indissociaveis deste ato.

No mais, de acordo com a resposta do Orgdo Contratante ndo havera alteragdes no
edital e a resposta ndo influencia na elaborag¢ao da proposta.

Prestados os esclarecimentos solicitados,
Dé-se ciéncia aos interessados.

Uberlandia/MG, 08 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente por:

Roger Wudson Rodrigues Dias
Assistente FCM-14
**|BIJANBg***** VijL8J6J**JqoSH **** DAQAB
08/11/2024 14:00:24

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://assinaturadocumento.uberlandia.mg.gov.br/ informando a identificagdo do sistema
20240787143COMPRAS e o cadigo verificar 43EW ou através do QR CODE acima.

Av. Anselmo Alves dos Santos, 600 — Bairro Santa Ménica CEP: 38406-150 — Uberlandia/MG
www.uberlandia.mg.gov.br — e-mail: rogerwudson@uberlandia.mg.gov.br
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OFICIO N° 3320-2024
Uberlandia, 24 de Outubro de 2024

Aos Senhores

Larissa Espindula de Faria
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
Prefeitura Municipal de Uberlandia
Uberlandia - MG

c/C:

Lucas Sales Mendes
Coordenador DAM-13

Prefeitura Municipal de Uberlandia
Paulo Sérgio Rodrigues Filho
Diretor DAM-15

Prefeitura Municipal de Uberlandia
Stephanie Larisday Souza Luz
DIRETOR TECNICO DAM-15
Prefeitura Municipal de Uberlandia
Norman José Nicoli

Secretario Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de Uberlandia
FABIO ROSA NETO

ASSESSOR TECNICO DAM-16
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Assunto: Encaminha pedido de impugnagéaol/esclarecimento ao Edital do Processo Concorréncia
Publica n°. 444/2024.

Senhores Secretérios,
1 - A Diretoria de Compras vem por meio do presente instrumento encaminhar

documento que segue em anexo relativo ao pedido de ESCLARECIMENTO do referido Edital pela
empresa TRIANGULO MINEIRO ENGENHARIA LTDA, de 24/10/2024.

2 - Como sabido, faz-se necessario que a secretaria tenha um responsavel com a
formacdo especifica para o objeto do processo em questdo e que possa instruir a resposta a ser
encaminhada ao Licitante solicitante, respeitando o prazo estabelecido na Lei Federal n°.
14.133/2021.

3 - Cabera ao Agente de Contratagdo decidir sobre a peticdo no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas que antecedem a data fixada para recebimento das propostas e podera
requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracao do edital e dos anexos.

4 - Informamos que, para cumprimento do prazo acima exposto, o oficio devera ser
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encaminhado a Diretoria de Compras até as 12:00 do dia 07/11/2024, prazo necessario para
elaborar o ATO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAGCAO, publicar no sitio do municipio e divulgar no
portal comprasnet.

. 5 - Em caso de descumprimento, o Agente de Contratagdo podera decidir pela
SUSPENSAO da sesséo publica em virtude de descumprimento de prazo legal.

6 - O oficio deve conter, obrigatoriamente, SE A RESPOSTA AO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO/IMPUGNACAO INFLUENCIA NA ELABORAGAO DA PROPOSTA DO
LICITANTE.

7- SOLICITAMOS QUE O OFiCIO DE RESPOSTA DA IMPUGNAGAO SEJA
ASSINADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.

8 - Diante dos apontamentos surgidos aguardamos posicionamento, nos colocando
a disposigao de eventuais duvidas.

Atenciosamente,

Assinado Digitalmente por:

Fabiana Cardoso Pereira
ASSISTENTE FCM-10 / Diretoria de
Compras
**IBIJANBg*****u1HexhkN**NkT2m*****DAQAB
24/10/2024 13:51:30

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://assinaturadocumento.uberlandia.mg.gov.br/ informando a identificagéo do sistema
20240776998DC e o caédigo verificar I5YV ou através do QR CODE acima.



SECRETARIA MUNCIRSL DE

~ 8 PREFEITURA DE m
susentasiioape  UBERLANDIA

20240786107DCOLC/SM
MAS

Pag.:1de 2

OFICIO N° 339/2024/DCOLC/SMMAS
Uberlandia, 07 de Novembro de 2024

A Senhora

Maria Barbosa Policarpo

Diretora de Compras

Secretaria Municipal de Administracdo
Uberlandia - MG

C/C:

Fabiana Cardoso Pereira

ASSISTENTE FCM-10 / Diretoria de Compras
Secretaria Municipal de Administracdo

Assunto: Responde Oficio n° 3320-2024
Senhora Diretora,

Encaminhamos a resposta elaborada pelo setor técnico desta Secretaria referente ao
pedido de esclarecimento apresentado pela empresa TRIANGULO MINEIRO
ENGENHARIA LTDA., ao Edital n°® 444/2024.

Atenciosamente,

Assinado Digitalmente por:

Lucas Sales Mendes Paulo Sérgio Rodrigues Filho Larissa Espindula de Faria
; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Coordenador DAM-13 Diretor DAM-15 Sustentabilidade
**20003d43*****95628a91**ddcb9*****f413f **c2eea937*****3b99250c**aa4db*****75c01 **IBIJANBg*****yw/q2Dga**ak6VN*****DAQAB
07/11/2024 14:04:02 07/11/2024 14:06:58 07/11/2024 14:21:59
LSM

Av. Rondon Pacheco, 1691, 2° Piso — Bairro Tabajaras — Uberlandia/MG — 38.408-343
(34) 2512-0970 — Horério de Atendimento das 12h as 17h .
lucasmendes@uberlandia.mg.gov.br

https://www.uberlandia.mg.gov.br/prefeitura/secretarias/meio-ambiente/
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://assinaturadocumento.uberlandia.mg.gov.br/ informando a identificagdo do sistema
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LSM
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Uberlandia, 1° de Novembro de 2024

Ao Senhor

Paulo Sérgio Rodrigues Filho
Diretor DAM-15

Prefeitura Municipal de Uberlandia
Uberlandia - MG

c/C:

Lucas Sales Mendes
Coordenador DAM-13

Prefeitura Municipal de Uberlandia

Assunto: Resposta ao C.I n® 149/2024/DCOLC/SMMAS - Resposta técnica a impugnacao - Edital
n° 444/2024, referente a licitagao para urbaniza¢ao da Praga Inominada, no Bairro Guarani.

Em resposta ao C.I n°® 149/2024/DCOLC/SMMAS o qual encaminha o pedido de esclarecimento ao
Edital n® 444/2024, referente a licitagdo para urbanizagdo da Praga Inominada, no Bairro Guarani,
realizado pela empresa TRIANGULO MINEIRO ENGENHARIA LTDA, seguem abaixo as informagdes
para atender aos questionamentos apresentados:

1. A responsabilidade pela emissdo da ART é da contratada, conforme indicado no Memorial
Descritivo (item 1.4.1):

“e) Todas as despesas necessarias a execug¢do da obra, tais como:
materiais, mao de obra, encargos sociais, sequros, fretes, impostos,
taxas, etc. Serdo de exclusiva responsabilidade da Contratada,
inclusive anotacdo de responsabilidade junto ao CREA/MG ou
CAU/MG. A anotagédo devera ser feita no inicio da execug¢do dos
servigos;”

Além disso, faz parte do valor da Administracdo Central, previsto no BDI. A contratada deve considerar
a ART como parte de suas despesas gerais.

2. De acordo com o Manual Orientagées Para Elaboracdo de Planilhas Orgamentarias de Obras
Publicas do TCU:

“E importante também observar que a administracdo local depende da

RPSM

Av. Rondon Pacheco, 1691, bairro Lidice, CEP: 38400-050 - Uberlandia, MG
Contato: (34) 2512-0285 e (34) 2512-0967; e-mail:smmas@uberlandia.mg.gov.br.
www.uberlandia.mg.gov.br
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estrutura organizacional que o construtor vier a montar para a
conducgéao de cada obra e de sua respectiva lotagdo de pessoal. Nao
existe modelo rigido para esta estrutura(...)”

Se a contratada achar necessario os servigos de almoxarife a mesma devera arcar com 0s
custos relacionados.

3. Entende-se que a administracao local de obra sofre influéncia pelo tipo, valor e complexidade da
obra, que pode exigir maior ou menor grau de supervisao e controle da administragdo da obra,
considerando que ndo estdo previstos servigos de grande complexidade que poderiam exigir mais
tempo de profissional qualificado, ndo havera alteragdes nesse aspecto, a contratada deve
garantir eficiéncia na execugao das atividades.

4. O padrao basico requerido para este projeto envolve os itens que estdo em planilha, o
atendimento as normativas aplicaveis é de responsabilidade da contratada. O item Container foi
utilizado como referéncia de prego, ndo como especificagdo, a empresa contratada podera utiliza-
lo, conforme a necessidade, para armazenamento de ferramentas e insumos.

5. Entende-se que nao é necessario para o porte da obra, considerando a natureza e o escopo.
Porém, a contratada nédo é impedida de incluir vigias noturnos em sua programagao.

6. As instalagdes provisorias, incluindo agua e energia, sdo de responsabilidade da contratada,
conforme o que esta estipulado no Memorial Descritivo, Pagina 11:

“a) Ficardo a cargo exclusivo da Contratada, todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalagbes provisérias da obra,
compreendendo todo o detalhamento, maquinarios e ferramentas
necessarias a execugao dos servigos provisorios, tais como: barracéo,
andaimes, cerca, instalagées de luz, de agua, etc.”

Sao instalagbes temporarias e a empresa podera remové-las ao final dos servigos, e, caso seja
verificado a necessidade de algo mais complexo, devera ser avaliado pela fiscalizagao.

7. Em relagcdo ao volume de material de demolicdo, esclarecemos que o transporte do excedente

RPSM

Av. Rondon Pacheco, 1691, bairro Lidice, CEP: 38400-050 - Uberlandia, MG
Contato: (34) 2512-0285 e (34) 2512-0967; e-mail:smmas@uberlandia.mg.gov.br.
www.uberlandia.mg.gov.br
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sera de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

. Entende-se que os custos com os equipamentos necessarios para os servigos em altura

relacionados ao alambrado estéo incluidos na composicao utilizada, visto que o item a que se
refere, SETOP-Cdédigo ED-9100, tem a seguinte descrigdo: “Alambrado para quadra esportiva,
em tela de arame galvanizado com trama losangular de 2" (50,8mm) e fio bwg12 (2,77mm),
exclusive pintura, inclusive fixagdo e fornecimento em quadros de tubos de ago carbono
galvanizado didmetro de 50mm (2")".

. Os valores unitarios foram definidos com base nas tabelas de precgos disponiveis no momento da

elaboracao da planilha orgamentaria. Foi utilizada a ferramenta Orgafascio, software padrao da
Prefeitura Municipal de Uberlandia, destinado ao orgamento e planejamento de obras e servigos
de engenharia em plataforma on-line. Os valores apresentados na planilha orgamentaria
equivalem aos valores disponiveis na data de sua elaboracdo dentro do Orgafascio, conforme a
imagens anexas a este.

10. Ja foi prevista a locagao topografica para a definigdo mais precisa da pista de skate proposta,

nesse caso, dispensa-se o gabarito.

11. A retirada do lixo na area publica sera realizada pela Prefeitura Municipal de Uberlandia. A

contratada deve notificar o 6rgdo responsavel para que a limpeza ocorra antes do inicio da obra.

12. Os projetos deverao ser executados pela contratada durante o andamento dos servicos.

13. Caso haja interferéncia das chuvas no andamento dos servigos, acarretando atrasos, cabera a

fiscalizagao da obra definir, caso seja comprovada a necessidade, aditivo de prazo de
execucao.

Atenciosamente,

Assinado Digitalmente por:

DANIELLE COSTA PEIXOTO

REBEKA PEREIRA DA SILVA MADEIRA RODRIGUES Lucas Barbosa Maciel
ENGENHEIRO CIVIL COORDENADOR TECNICO DAM-13 Diretor DAM-15
**45892cc2*****b9618f0f**bcc7f****5e062 **de358b9e*****a76d8c19**cbd45****9f639 **9780411f*****e4924561**b4678*****29ac4
01/11/2024 09:27:38 01/11/2024 11:15:05 01/11/2024 13:04:51
RPSM

Av. Rondon Pacheco, 1691, bairro Lidice, CEP: 38400-050 - Uberlandia, MG
Contato: (34) 2512-0285 e (34) 2512-0967; e-mail:smmas@uberlandia.mg.gov.br.
www.uberlandia.mg.gov.br
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Anexo: Valores unitarios dos itens apresentados na planilha da licitacdo

Iltem 5.1 - SETOP Cdédigo ED-9100 - Planilha Licitacdo X Orgafascio
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Tramitacdo do Documento
I dentificacio Sistema: 20240781538SMMAS

Nossa | dentificagdo: 181/2024/NPAV/DPB/SMMAS

Pégina 1 de 1

# Tipo Nome Situagdo Data
1. RESPONSAVEL DOC. Rebeka Pereirada SilvaMadeira Doc. em montagem 01/11/2024 08:56:38
2. RESPONSAVEL DOC. Rebeka Pereirada SilvaMadeira Doc. enviado para Assinatura 01/11/2024 09:27:18
3. ASSINANTE REBEKA PEREIRA DA SILVA MADEIRA Recebido 01/11/2024 09:27:18
4. ASSINANTE Rebeka Pereira da Silva Madeira Ciente 01/11/2024 09:27:25
5. ASSINANTE REBEKA PEREIRA DA SILVA MADEIRA Assinado 01/11/2024 09:27:38
6. ASSINANTE DANIELLE COSTA PEIXOTO RODRIGUES Recebido 01/11/2024 09:27:38
7. ASSINANTE Danielle Costa Peixoto Ciente 01/11/2024 11:13:43
8. ASSINANTE Danielle Costa Peixoto Assinado 01/11/2024 11:15:05
9. ASSINANTE Lucas Barbosa Maciel Recebido 01/11/2024 11:15:05
10. ASSINANTE Lucas Barbosa Maciel Ciente 01/11/2024 13:04:41
11. ASSINANTE Lucas Barbosa Maciel Assinado 01/11/2024 13:04:51
12. DESTINATARIO Lucas Sales Mendes Recebido 01/11/2024 13:04:53
13. DESTINATARIO Paulo Sérgio Rodrigues Filho Recebido 01/11/2024 13:04:53



