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1. INTRODUÇÃO 

1.1 LOCALIZAÇÃO DA OBRA  

Este projeto está localizado na Praça Alcides Junqueira, no Bairro Alcides Junqueira, CEP 

38304-056, Ituiutaba/MG. 

 

 

Fonte: Google Maps (2023) 

1.2 JUSTIFICATIVA DA OBRA   

Diversificação de atividades esportivas: A inclusão de uma pista de skate proporciona 

uma maior variedade de atividades esportivas para a comunidade local. Isso significa que 

pessoas com diferentes interesses esportivos terão a oportunidade de praticar o esporte 

que mais lhes agrada. Essa diversificação contribui para a inclusão de um público mais 

amplo, atendendo às preferências individuais. 

Promoção de um estilo de vida ativo: O skate é uma atividade física que promove um 

estilo de vida ativo. A sua prática envolve exercícios de equilíbrio, coordenação motora, 

força e resistência, incentivando as pessoas a se manterem fisicamente ativas e saudáveis. 

Isso é fundamental em um momento em que problemas de saúde relacionados à 

inatividade física estão em crescimento. 

Fomento da cultura urbana: O skate não é apenas um esporte, mas também uma forma de 

expressão cultural. A construção de uma pista de skate em uma praça pública pode ajudar 
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a promover a cultura urbana, atraindo artistas, músicos e entusiastas da cultura do skate. 

Isso enriquece a vida cultural da comunidade e cria um ambiente vibrante e inclusivo. 

2 DISPOSIÇÕES GERAIS  

Nestas especificações o termo CONTRATADA define o proponente vencedor do certame 

licitatório. O termo FISCALIZAÇÃO define a equipe que representará o Departamento 

de Obras Públicas do Município perante a CONTRATADA. O termo CONTRATANTE 

define a Prefeitura Municipal de Ituiutaba. 

É responsabilidade da CONTRATADA visitar o local da obra e inspecionar as condições 

gerais do terreno, dos acessos, vizinhos e outros detalhes que interfiram diretamente na 

execução dos serviços, bem como verificar as cotas e demais dimensões do projeto, 

comparando-as com as medidas "In Loco", a fim de que se certifiquem do preço ofertado 

para os itens constantes nas planilhas orçamentárias fornecidas.  

As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela CONTRATANTE deverão 

obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da apresentação da proposta na 

fase licitatória. Qualquer discrepância observada deverá ser comunicada e resolvida com 

a FISCALIZAÇÃO antes da contratação, não serão aceitas quaisquer reclamações ou 

reivindicações após a obra contratada.  

Na execução dos serviços a CONTRATADA deverá seguir rigorosamente os projetos 

fornecidos, as prescrições contidas neste memorial, as Normas Técnicas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT ou suas sucessoras e legislação Federal, Estadual, 

Municipal, vigentes e pertinentes.  

Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-los 

após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento técnico, ou 

normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos 

contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores 

técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de 

funcionalidade e adequação dos resultados. 

Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de 

primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, podendo ser empregados 

similares, desde que aprovados previamente pela FISCALIZAÇÃO. A mão-de-obra 
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deverá ser especializada e adequada à execução dos serviços. Os ensaios, testes e demais 

provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto serão 

responsabilidade da CONTRATADA. 

Serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA todas as aquisições e exigências 

pertinentes a execução dos serviços relacionados à obra, tais como: materiais, 

equipamentos, equipamentos de proteção individual - EPI, mão-de-obra, obrigações 

sociais, taxas e emolumentos, placas exigidas pelos órgãos fiscalizadores, registros no 

CREA, Concessionária de Energia Elétrica, Companhia de Água e Esgoto, Companhia 

Telefônica, e nos Governos Municipal, Estadual e Federal. 

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras duas vias de um “Diário de 

Obras”, que deverá ser preenchido diariamente com considerações sobre o clima, pessoal 

no trabalho, ferramentas e equipamentos utilizados, serviços executados e outras 

informações relevantes. 

A CONTRATADA deverá manter na obra cópias de todos os projetos, especificações e 

planilhas de quantitativos. 

A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento das normas de segurança, higiene 

e medicina do trabalho conforme legislação vigente, inclusive por todos os acidentes do 

trabalho/ doenças ocupacionais de seus funcionários e a terceiros. 

A CONTRATADA deverá providenciar instalações adequadas para o armazenamento de 

materiais, confecção de fôrmas, armações, misturas de concretos e argamassas, bem como 

para a operação de equipamentos necessários à execução dos serviços. Além disso, caberá 

a CONTRATADA a remoção de todo o entulho do local da obra, dando a este uma 

destinação correta, e após a finalização dos serviços a limpeza completa da obra. 

A CONTRATADA supervisionará, até a conclusão da obra dentro do prazo do edital, a 

mão-de-obra e os equipamentos suficientes para executar os serviços, sejam eles 

definitivos ou temporários. 

A CONTRATADA deverá sempre garantir o acesso da FISCALIZAÇÃO ao trabalho 

durante a execução dos serviços e facilitar a verificação dos materiais e da mão-de-obra 

empregados. A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da 
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CONTRATADA, deverá estar sempre a cargo de profissionais devidamente habilitados 

e registrados no CREA, e que no caso da CONTRATADA deverá(ao) ser o(s) 

responsável(is) técnico(s). 

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no 

decorrer dos serviços ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que possam 

ocorrer com o reparo desses danos. 

 

3 DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

Este memorial descritivo descreve o processo de construção da pista de skate na praça 

pública de Ituiutaba, incluindo todas as etapas desde a preparação do terreno até a 

finalização da obra. O projeto visa proporcionar um espaço seguro e funcional para a 

prática de skate, composto por três obstáculos principais: duas rampas de 1,4 metros de 

altura e um obstáculo de 0,5 metros. 

Preparação do Terreno 

A primeira etapa do projeto consiste na limpeza do terreno e na remoção da camada 

vegetal existente, que será transportada para um local adequado, conforme recomendação 

da Secretaria de Obras de Ituiutaba. Essa etapa é fundamental para criar uma base sólida 

para a pista de skate. 

Aterro e Compactação 

Após a limpeza, será realizado o aterro do local da pista de skate, seguido da compactação 

do solo. A compactação é essencial para garantir a estabilidade e a resistência da base da 

pista. 

Fundação Radier 

Para a construção da fundação da pista de skate, será colocada uma lona plástica como 

barreira de umidade. Em seguida, será instalada uma tela de aço soldada com fio de 5 mm 

e espaçamento de 10x10 cm. Essa tela será responsável por reforçar a fundação e evitar 

trincas na estrutura. 
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Concretagem e Polimento 

Após a instalação da tela de aço, será realizada a concretagem da fundação. O concreto 

será polido para garantir uma superfície lisa e segura para a prática do skate. 

 

Juntas de Dilatação 

Serão executadas juntas de dilatação na fundação para evitar a formação de trincas. Essas 

juntas são essenciais para a durabilidade da pista de skate. 

Construção dos Obstáculos 

Os três obstáculos principais (duas rampas de 1,4 metros de altura e um obstáculo de 0,5 

metros) serão construídos com alvenaria estrutural. Serão previstos pontos de 

grauteamento nas extremidades mais altas para amarração e travamento da estrutura, 

garantindo sua estabilidade. Os tubos colocados nas pontas das rampas devem ter um 

ressalto de 6 mm em relação ao piso acabando. A chapa de aço deverá ser de 12 cm, 

dobrada no meio para proteger a quina do obstáculo. 

Contrapiso Armado 

Após a construção dos obstáculos, as bases serão aterradas e compactadas até o nível 

desejado para receber o contrapiso armado. Esse contrapiso fornecerá a superfície de 

rolamento para os skatistas. 

Revestimento Externo e Pintura 

As paredes externas das rampas e os obstáculos serão rebocados e pintados. Todo o radier 

também receberá pintura da cor previamente definida pelos fiscais da Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Ituiutaba, garantindo a estética e a 

identificação visual da pista de skate 

Mão de Obra: 

Todos os serviços de execução da pista de skate estão contemplados na planilha. 

Com a conclusão dessas etapas, a pista de skate estará pronta para uso pela comunidade 

de Ituiutaba, oferecendo um espaço seguro e adequado para a prática desse esporte. Este 
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projeto visa promover a inclusão social, a atividade física e o desenvolvimento da 

comunidade local. 

__________________________ 

Caroline Gomes Bueno de Menezes 

Engenheiro Civil 

CREA/MG: 225.991/D 

 
 


