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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. O objeto deste Termo de Referéncia consiste na contratagio de empresa especializada na prestacio de servigos
de locagdo, transporte, montagem, manuten¢ao e desmontagem de estruturas fisicas destinadas a realizagdo da
Fepontal, a ser realizada no Parque de Exposi¢des JK, no periodo de 15 a 19 de setembro de 2026.

1.2. A solugdo abrange os seguintes itens: cobertura em trelicas box truss; trelicas P30; stand em octanorm aberto;
piso deck, conforme especificagdes e quantitativos do item 4 e planilha do item 15.

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATACAO

2.1. A presente contratacio fundamenta-se na necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecudria e
Abastecimento de viabilizar a infraestrutura fisica necessaria a realizacdao da Fepontal no Parque de Exposi¢des JK.

2.2. Respaldo legal: o processo ¢ regido pela Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 (Lei de Licitagdes e Contratos).

2.3. Natureza do objeto: os itens listados (locagdo de coberturas, trelicas, stands e piso) sdo caracterizados como
bens e servicos comuns, cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio
de especifica¢bes usuais de mercado, o que autoriza a adogdo do Pregio Eletronico.

2.4. Justificativa do julgamento por lote Gnico: opta-se por manter o julgamento pelo valor global do lote tnico, e
ndo por item, pelas seguintes razdes técnicas: (i) interdependéncia operacional — a cobertura, as trelicas de
backdrop/portais e os stands compdem uma unica area de exposicio, com montagem simultinea no mesmo
canteiro e cronograma compartilhado; (i) necessidade de responsabilidade técnica unificada — a interagio
estrutural entre os itens (fixacdo, distribuicdo de carga, estabilidade do conjunto) exige um dnico responsavel
técnico, evitando conflito de responsabilidades entre contratadas distintas em caso de falha estrutural; (iii) janela
de montagem reduzida, que torna arriscada a coordenacio de multiplos contratos/execugdes simultaneas por
fornecedores diferentes no mesmo espago fisico e no mesmo prazo. Registra-se, como 6nus dessa op¢ao, a reducao
da aplicabilidade do tratamento diferenciado a microempresas e empresas de pequeno potte por item (ver item
8.5), ponderacio que se entende justificada pelos riscos operacionais e de seguranca descritos.

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. Planejamento e customizacio: a contratada devera levantar as medidas do local e alinhar o layout de montagem
junto a Secretaria requisitante, previamente ao inicio da instalacdo. O layout final (planta baixa e cronograma
detalhado) devera ser apresentado pela contratada e aprovado pela fiscalizagio antes do inicio da montagem,
passando a constituir anexo técnico vinculante deste Termo de Referéncia, parametro objetivo para fiscalizagio e
recebimento.

3.2. Mobilizagao e instalacdo: abrange o transporte, a descarga e a montagem das estruturas de cobertura, trelicas,
stands e piso deck, conforme especifica¢oes técnicas e cronograma do evento.

3.3. Operagao durante o evento: a contratada devera manter equipe técnica de plantio disponivel para eventuais
ajustes ou reparos nas estruturas durante todo o periodo do evento (15 a 19 de setembro de 2026), com prazo
maximo de atendimento a chamados emergenciais de 2 (duas) horas, contado do acionamento pela fiscalizagio.

3.4. Desmobilizacdo: ao final do evento, a contratada devera promover a desmontagem e retirada integral das
estruturas, devolvendo o espa¢o a Administra¢io sem residuos ou danos, dando destinacdo ambientalmente
adequada aos residuos eventualmente gerados na montagem e desmontagem (embalagens, fixadores e materiais
nao reaproveitaveis).

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Requisitos de qualidade dos materiais:
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* Cobertura em trelicas box truss em estrutura semi-geo arco, com lona resistente, em perfeito estado de
conservacio, sem manchas, remendos ou furos.

e Trelicas P30 em aluminio, proprias para backdrop e portais.

* Stand em octanorm com fechamento em placas, piso de nivelamento de no minimo 10 cm, paredes e painéis
em chapas TS na cor branca leitosa ou fosca, com testeira branca.

* Piso deck em madeira envernizada, médulos de 1,00x1,00 m, com no minimo 0,10 m de altura.

4.2. Qualificagdo técnica (habilitacio): a empresa devera comprovar sua capacidade operacional por meio de
atestado(s) de capacidade técnica compativel(is) com o objeto, emitido(s) por pessoa juridica de direito piblico ou
privado.

4.3. Responsabilidade técnica: a contratada deverd apresentar, no minimo 3 (trés) dias antes do inicio da montagem,
Anotacio/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT ou TRT, conforme o caso) de profissional habilitado
(engenheiro civil, mecanico ou arquiteto) pelo projeto e pela execugdo da montagem das estruturas, bem como
laudo técnico de estabilidade e fixacdo das estruturas, considerando a carga de vento e a ocupacio de publico
prevista para o evento, ¢ Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) ou documento técnico equivalente
emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, relativo as estruturas montadas, a ser apresentado antes
da abertura do evento ao publico.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1. Ordem de setvigo: a execuc¢do terd inicio mediante a emissio de Ordem de Fornecimento/Setvico pela
Secretaria requisitante, detalhando datas, horarios e o local exato da montagem no Parque de Exposi¢ées JK, com
antecedéncia minima de (03) dias em relagdo ao inicio da montagem.

5.2. Montagem: a contratada serd responsavel pelo transporte, descarga e montagem das estruturas, que deverdo
estar totalmente operacionais antes da abertura da Fepontal.

5.3. Manutengio durante o evento: a contratada deverd acompanhar as estruturas durante todo o periodo do evento
(15 a 19 de setembro de 2026), realizando reparos necessarios dentro do prazo de atendimento emergencial
definido no item 3.3.

5.4. Desmobilizagdo: apds o encerramento das atividades, a contratada devera promover a desmontagem ¢ a
retirada integral de todos os materiais e estruturas.

5.5. Afericiio para pagamento: a medi¢io dos servicos para fins de faturamento serd realizada com base na entrega
efetiva das estruturas, devidamente atestada pela fiscalizacio do contrato, mediante confronto com o layout/ planta
baixa aprovado (item 3.1).

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. A autoridade maxima designara conforme o Decreto Municipal 12.094, de 28 de julho de 2020, sera designado
como Gestora: Elaine de Almeida Mendes Matricula: 4268 e Fiscal: Paulo Cezar Nascimento Matricula: 2516.

6.2. O fiscal devera conferir, previamente ao evento, se as estruturas atendem as especificagoes técnicas contratadas
(dimensdes, materiais e estado de conservacio), mediante checklist de vistoria formalizado, que integrara o
processo de fiscalizacio.

6.3. Recebimento provisério e definitivo: o objeto sera recebido provisoriamente pelo fiscal para conferéncia das
exigéncias técnicas e, posteriormente, de forma definitiva, mediante termo que comprove o atendimento integral
das obrigacGes.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A medicdo sera realizada de acordo com a unidade de medida de cada item (metro quadrado para cobertura,
stand e piso deck; metro linear para as trelicas P30), com base na area/extensio efetivamente instalada e aprovada
pela fiscalizacio.
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7.2. O pagamento sera efetuado em parcela unica, correspondente a totalidade do valor contratado, apés o
recebimento definitivo do objeto (item 6.3), em prazo nio superior a 30 (trinta) dias contado da data final do
petiodo de adimplemento, mediante prévia liquidagio da despesa e apresentagio da nota fiscal/fatura
cotrespondente, devidamente atestada pela fiscalizacdo, nos termos do art. 40, inciso XIV, alinea "a", e do art. 92,
inciso VI, da Lei n® 14.133/2021, sendo vedado o pagamento antecipado sem a correspondente contraprestacio.

8. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1. Modalidade: Pregdo Eletronico, por se tratar de bens e servicos comuns, com padrdes de desempenho e
qualidade objetivamente definiveis por especificagdes usuais de mercado.

8.2. Critério de julgamento: Menor Preco, considerando o valor global do lote tnico, conforme justificativa técnica
do item 2.4.

8.3. Modo de disputa: Aberto, com lances publicos e sucessivos.

8.4. Requisitos de habilitacio: serdo exigidos os documentos usuais de habilitacio juridica, fiscal, social, trabalhista
e economico-financeira, além de atestado de capacidade técnica compativel com o objeto e da documentagio de
responsabilidade técnica prevista no item 4.3.

8.5. Tratamento diferenciado a microempresas e empresas de pequeno porte: em razao da op¢ao pelo julgamento
por lote tnico (item 2.4), o valor global do lote (R$ 282.600,00) supera o limite de R$ 80.000,00 normalmente
adotado para reserva exclusiva a ME/EPP por item, de modo que o tratamento diferenciado por item nio se aplica
diretamente a este certame. Mantém-se, de todo modo, os demais beneficios da Lei Complementar n® 123/2006
aplicaveis a fase de habilitagdo e ao critério de desempate.

9. GARANTIA CONTRATUAL

9.1. Sera exigida garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades
previstas no art. 96 da Lei n° 14.133/2021 (caugdo em dinheiro ou titulos, seguro-garantia ou fianca bancaria), a
ser prestada pela contratada no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da assinatura do contrato. A exigéncia se
justifica pelo risco de inexecucdo em data critica e inadiavel (evento com data fixa e infraestrutura de terceiros
associada) e pela inviabilidade de nova contratacdo emergencial em prazo hdbil em caso de falha da contratada.

10. SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente em caso de inexecucio total ou parcial
do contrato, atraso injustificado na montagem, ou apresentacio de documentacao falsa, nos termos do art. 156 da
Lei n® 14.133/2021.

10.2. As sancOes aplicaveis sdao as seguintes, observado o principio da proporcionalidade e o teto global de 30%
(trinta por cento) do valor do contrato:

* Adverténcia: para infragSes leves, sem prejuizo a execugdo do objeto.

¢ Multa por atraso na montagem: 0,3% (trés décimos por cento) ao dia sobre o valor do item em atraso,
limitada a 10% (dez por cento) desse valor.

* Multa por inexecugdo parcial: 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da parcela nao
executada, conforme a gravidade e o impacto na realizagio do evento.

* Multa por inexecugio total: 20% (vinte por cento) do valor do contrato, sem prejuizo das demais sangdes
do art. 156.

* Multa por entrega de estrutura em desacordo com as especificagdes técnicas ou com o laudo de estabilidade:
5% (cinco por cento) do valor do item afetado.

* Multa por abandono da execugdo ou apresentacio de documentagio falsa: 20% (vinte por cento) do valor
do contrato, sem prejuizo de outras san¢des e da comunicaciao aos 6rgaos competentes.
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* Impedimento de licitar e contratar e declaragio de inidoneidade: nas hipoteses e pelos prazos previstos no
art. 156, §§ 4° e 5°, da Lei n® 14.133/2021.

11. SUBCONTRATACAO E CONSORCIO

11.1. E permitida a subcontratacio de até 30% (trinta por cento) do objeto, limitada as parcelas de piso deck e
trelicas P30, mediante autorizagdo prévia e por escrito da fiscaliza¢do, sendo vedada a subcontratacao da montagem
da cobertura em box truss, por constituir a parcela de maior relevancia técnica e de responsabilidade estrutural do
objeto. Nio serd admitida a participa¢do de empresas reunidas em consoércio, dado o porte do objeto e a
inexisténcia de necessidade de soma de capacidades técnicas de mais de uma empresa para sua execu¢io.

12. VIGENCIA CONTRATUAL

12.1. O contrato terd vigéncia da data de sua assinatura até 30 de outubro de 2026, compreendendo o periodo de
montagem, o petiodo do evento (15 a 19 de setembro de 2026) e o periodo de desmontagem, admitida prorrogagio,
se necessaria, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, mediante justificativa formal da fiscalizagao.

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

* Designar formalmente o fiscal do contrato para acompanhar a execugio.

* Informar previamente as datas, hordrios e o local exato para a montagem das estruturas no Parque de
Exposi¢oes JK.

* Garantir o livre acesso das equipes da contratada ao local, assegurando que o solo esteja desimpedido para
a montagem.

* Realizar o recebimento provisétio e definitivo do objeto e efetuar o pagamento nos prazos contratuais.

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA

* Executar o objeto de acordo com as especificagdes técnicas e o cronograma acordado, respondendo pelas
consequéncias de sua inexecug¢io total ou parcial.

* Manter, durante toda a execugio contratual, as condi¢des de habilitacio exigidas na licitagdo.

* Responsabilizar-se pelo transporte, descarga, montagem, manuten¢io, desmontagem e retirada de todas as
estruturas contratadas.

* Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, estruturas que apresentarem vicios, defeitos ou incorrecdes.

* Entregar as estruturas em perfeito estado de conservagio, retirando a totalidade dos materiais ao final do
evento, sem deixar residuos no local, dando-lhes destinacio ambientalmente adequada.

* Assumir a responsabilidade exclusiva por encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
decorrentes da execugao.

* Apresentar, no prazo previsto no item 4.3, a ART/RRT do responsavel técnico, o laudo de estabilidade
estrutural e o AVCB ou documento equivalente.

* Manter cobertura de seguro de responsabilidade civil compativel com o porte da estrutura e o publico
esperado durante o evento, com cobertura minima de R§ 100.000,00 (cem mil reais) por sinistro.

15. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

15.1. O custo estimado total da contratagio ¢ de R$ 282.600,00 (duzentos ¢ oitenta ¢ dois mil e seiscentos reais),
apurado por meio de pesquisa de precos formalizada na Certidao de Pesquisa de Precos emitida pelo Setor de
Compras e Licitagoes da Prefeitura de Ituiutaba em 20/08/2026, em conformidade com o att. 23 da Lei n°
14.133/2021 e com a Instrugio Normativa SEGES/ME n° 65/2021. Para cada item, a pesquisa consolidou 3 (trés)
precos de licitagdes/ contratagoes publicas correlatas (identificadas individualmente por 6rgio, processo e endereco
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eletronico no PNCP e demais portais oficiais) e 3 (trés) cotagdes diretas obtidas junto a fornecedores do ramo,
aplicando-se a média aritmética dos 6 (seis) valores validos por item como método de estimativa, com verificacdo
de que nenhum valor coletado ficou fora do intervalo de 70% a 130% da média apurada. A certidio e os
documentos que a lastreiam integram o processo administrativo.

15.2. Planilha de quantitativos e precos, conferida com a Certiddao de Pesquisa de Precos. O valor unitario exibido
¢ a média aritmética arredondada para exibi¢io; o valor total de cada item foi calculado a partir da média com casas
decimais completas (ex.: item 1 = R$ 100,4983.../m?), o que explica eventual diferenca de centavos entre "unititio
X quantidade” e o total exibido — o total do lote (R$ 282.600,00) esti cotreto.

1 Cobertura em trelicas box truss: locacio, M2 1.300 | R$ 100,50 R$ 130.647,83
transporte, montagem e desmontagem de
cobertura estrutura de box truss, em semi-geo
arco, com lona antichama e demais acessétios,
montada conforme layout/planta baixa anexo
(item 3.1). Emissio de ART em nome da
empresa.

2 Trelicas P30: locagio, transporte, montagem e ML 500 R$ 93,62 R$ 46.809,17
desmontagem de estrutura em trelica, para
backdrop e portais em aluminio, com devidos
acessorios, conforme layout/planta baixa anexo
(item 3.1). Emissio de ART em nome da
empresa.

3 Stand em octanorm aberto: locagdo, montagem, | M? 220 R$ 371,90 R$ 81.818,00
instalagdo, manutencio e retirada de standes
abertos para atendimento ao evento, com
fechamento em placas de octanorm, piso deck
de nivelamento e painéis em chapas TS.
Emissiao de ART em nome da empresa.

4 Piso deck: locagio, montagem, instalacio, M?2 300 R$ 77,75 R$ 23.325,00
manutengio e retirada de piso deck em madeira
envernizado, em modulos de 1,00x1,00m.
Emissdo de ART em nome da empresa.

TOTAL R$ 282.600,00

16. PROTECAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

16.1. As partes obrigam-se a cumprir a Lei n° 13.709/2018 (Lei Geral de Protecio de Dados Pessoais — LGPD)
em todas as atividades relacionadas a execugdo deste contrato que envolvam o tratamento de dados pessoais,
adotando medidas técnicas e administrativas aptas a proteger tais dados de acessos ndo autorizados e de situagdes
acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracio, comunica¢io ou difusio.

16.2. Papéis: para os fins da LGPD, a Prefeitura de Ituiutaba atua como controladora dos dados pessoais
eventualmente tratados no ambito da execugdo contratual (ex.: dados de representantes legais, prepostos e
empregados da contratada necessarios a gestao do contrato), e a contratada atua como operadora sempre que tratar
dados pessoais em nome da contratante, devendo trata-los exclusivamente para as finalidades deste contrato.

16.3. A contratada compromete-se a:

* Tratar os dados pessoais estritamente para a finalidade de execu¢ao do objeto contratado, pelo prazo
estritamente necessario;
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* Naio utilizar os dados para finalidade diversa nem compartilhd-los com terceiros sem autorizagio prévia e
expressa da contratante, salvo por obrigacio legal ou regulatéria;

* Adotar medidas de seguranca da informagio, técnicas e administrativas, compativeis com as melhores
praticas de mercado e aptas a proteger os dados pessoais de acessos ndo autorizados;

» Comunicar a contratante, em prazo nio superior a 24 (vinte e quatro) horas da ciéncia, qualquer incidente
de seguranca que possa acarretat risco ou dano relevante aos titulares de dados pessoais;

* Auxiliar a contratante no atendimento a solicitagdes de titulares de dados e de autoridades competentes,
quando aplicavel.

16.4. Ao término da vigéncia contratual, a contratada deverd eliminar os dados pessoais tratados em razio deste
contrato, salvo quando a conservagio for exigida por lei ou for necessaria para o cumprimento de obriga¢do legal,
ou para o exercicio regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral.

16.5. O descumprimento das obriga¢hes previstas nesta clausula sujeita a parte infratora as sangdes previstas na
Lei n® 13.709/2018, sem prejuizo das demais san¢oes contratuais e legais aplicaveis e da responsabilizacio civil por
eventuais danos causados aos titulares de dados.

16.6. Esclarece-se que o objeto deste contrato, por sua natureza (locacio, transporte, montagem e desmontagem
de estruturas fisicas), ndo pressupde tratamento intensivo ou massivo de dados pessoais, restringindo-se, em regra,
aos dados necessarios a gestdo administrativa e a comunicagido entre as partes (dados cadastrais e de contato de
prepostos e, quando aplicavel, de empregados da contratada envolvidos na execu¢ao).

17. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

17.1. As despesas decorrentes da contratagdo correrdo conforme dotagao or¢amentaria:
01 00 00 — PREFEITURA MUNICIPAL

01 05 00 — SEC. MUN. AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO

01 05 01 — GABINETE DO SECRETARIO

20.608.0002.2.538 REALIZACAO DA FEPONTAL

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

18. REAJUSTE

18.1. No caso de prorrogacio deste contrato, podera ser utilizado o Indice Nacional de Pregos ao Consumidor
(INPC), apurado pelo IBGE, e, na sua falta, outro indice que vier a substitui-lo, conforme instru¢des do
Governo Federal.

19. DO REALINHAMENTO

19.1. Os pregos propostos pela contratada ndo poderao ser realinhados.

19.2. A vedagao prevista no item 19.1 refere-se ao realinbamento discriciondrio de pregos por mera variagao ordindria de mercado,
Jfora das hipdteses legais de reajuste (item 18). Nao afasta, portanto, o direito ao reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, nos
termos do art. 124 da Lei n° 14.133/2021, em caso de fato superveniente, imprevisivel on de consequéncias incaleuldveis, que onere
excessivamente as obrigagies de uma das partes.

Ituiutaba/MG, 30 de julho de 2026.

Carlos Marques

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento



