GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendéncia de Apoio Técnico e Cooperagdo

Diretoria deProjetos e Custos

DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAGAO - OBRA RODOVIARIA

{ ' BDI (CONFORME ACORDAO N° 2622/13 e LEI N° 13.161 DE 31/08/15)

CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Iss @ DIFERENCIADO
DISCRIMINAGAO DAS SERVICO
PARCELAS MATERIAL TERCEIRIZADO EQUIPAMENTO
5 4 3
(1S8=5%) (158=5%)
CUSTO DIRETO 00% | 7 7
ADMINISTRAGAO
CENTRAL AC 47% | 4% | a57% | 467% 3,42% 4,01% 342% co
’LUCRO BRUTO L 753% | 753% | 7.53% | 7,53% 4,94% 6,64% 4,94% co
|DESPESAS
[FINANCEIRAS DF 105% | 1.05% | 105% | 1.05% 1,05% 1,05% 105% cD
!sieggos, GARANTIAS 171% | 171% | 471% | 1,71% 1,20% 0,82% 1,20% cp
[E RISCO il g
Egi‘;;’:%is* s 074% | 074% | 074% | 074% 0,53% 0,32% 0,53% cp
RISCO(") R 097% | 097% | 097% | 0,97% 0,76% 0,50% 076% c |
|TRIBUTOS ! 5,06% } 676% | 646% | 715% | 386% | 615% | 616% | PV |
1ss 15s? | 140% | 210% | 280% | 350% | - 2,50% 250% PV
}PIS PIS 065% | 065% | 065% | 065% 0,65% 0,65% 0,65% PV
COFINS - 300% | 300% | 300% | 300% | 300% 300% 300% | PV |
rchB"’ INSS - - < - - = - PV ’
1 FORMULA DO BDI 7 B * *Gt * * 7
| ] L N B 1 - (1-(1+ CPHB)) ) ) 3 )
BDI (NUMERADOR)| 15,59% | 1559% | 1550% | 1550% | 11,03% |  12,9% 1,03% I
BDI (DENOMINADOR)| 94,95% | 94,25% | ©356% | 9285% | ©9635% |  9385% |  9385% [
BOI 21,74% | 22,64% | 23,56% | 24,49% | 15,24% 20,36% 1831% | ]
23 a =5 ST X 2 AN |
R S _ OBSERVAGOES — [
N SIGLA.

®INCIDENCIA DE ISS EM 70% DO PREGO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%.

) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAGAO DE CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO.

“ BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVICOS TERCEIRIZADOS.

© BDJ DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA.
® INCIDENCIA.

™ TRANSIGAO DESONERAGAO LEI N° 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024,

*Informamos que ests em anilise o pleito apresentado pelo Oficio n® 042/24-S, do Sindicato da Industria da Construgio Pesada de Minas Gerais (SICEPOT-MG),

fi ao do col do da da Turma do Superior Tribunal de Justica (STJ), no AREsp n? 2.486.358/SP, relatado pelo Ministro Herman
Benjamin, julgado em 13/05/2024, com publicagdo no DJe de 29/05/2024, que versa sobre a aplicagio da deduc8o na base de célculo do Imposto Sobre Servicos de
Qualquer Natureza (ISSQN).

ARDO LUIZ PEREIRA
Engenheiro Civil - CREA MG 200.203/D
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— 2.Dados do Contrato

Pagina 1/2

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART = ART OBRA / SERVICO
nfei f\é 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA M G NO MG2026473068cl

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
sussmmélxo POR ERRO DE
DI A

ITA(; Oa

MG20264722938
1. Responsével Técnico

EDUARDO LUIZ PEREIRA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO RNP: 1415083177

Registro: MG0000200203D MG

Contratante: Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza CPF/CNPJ: 18.468.041/0001-72
PRAGA PRAGA DO SANTUARIO N°: 1373

Complemento: EM CIMA DO BANCO ITAU Bairro: CENTRO

Cidade: CRUZEIRO DA FORTALEZA UF: MG CEP: 38735000

Contrato: Nédo especificado Celebrado em: 23/12/2025

Valor: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico

Acéo Institucional: Orgéo Pablico
3. Dados da Obra/Servigo

RUA EXTENS&O DA RUA 19 Ne°: -

Complemento: ESTRADA VICINAL MATA FORTALEZA Bairro: -

Cidade: CRUZEIRO DA FORTALEZA UF: MG CEP: 38735000

Data de Inicio: 23/12/2025 Previséo de término: 23/12/2026 Coordenadas Geogréficas: 0, 0

Finalidade: INFRAESTRUTURA Cobdigo: Néo Especificado

Proprietario: Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza CPF/CNPJ: 18.468.041/0001-72

4. Atividade Técni

16 - Execugéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAGAO 4.994,99 m?
ASFALTICA PARA RODOVIAS
35 - Elaboragéo de orgamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.2 - DE 4.994,99 m?
PAVIMENTAGAO ASFALTICA PARA RODOVIAS

18 - Fiscalizagédo Quantidade Unidade
60 - Fiscalizagdo de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.2 - DE 4.994,99 m?
PAVIMENTAGAO ASFALTICA PARA RODOVIAS

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAGAO 4.994,99 m?
ASFALTICA PARA RODOVIAS

Apés a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Observagdes

6. Declaragbes

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagéo especifica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Protegéo de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitagdo seréo utilizados conforme a Politica de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se & disposigéo no seguinte enderego eletronico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FISICA, declaro que informei a0 CONTRATANTE e ao PROPRIETARIO que para a emisso desta ART &
necessario cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos especificos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e enderego. Por fim, declaro que
estou ciente que € proibida a insergéo de qualquer dado pessoal no campo "observagéo” da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Protec&o de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que

n&o posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietario(a), exceto para cumprimento de dever
legal.

7. Entidade de Classe
- SEM INDICAGAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 93zYW
Impresso em: 04/03/2026 as 13:40:27 por: , ip: 138.0.67.146

Www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

REA-MG
Tel: 0800 031 2732 Fax: iy vl bl
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA MG NO MG202247306:1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
SUBSTrrUIgZ\o POR ERRO DE
DI ITA%AO a
MG20264722938

Doc inad

B!

ub EDUARDO LUIZ PEREIRA
g Data: 04/03/2026 14:21:53-0300

8. Assinaturas Vverifique em https://validar.iti.gov.br

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

de de EDUARDO LUIZ PEREIRA - CPF: 013.175.316-98

Local data ANTONIO CORTES DE  Assinado de forma digital por
ALMEIDA:0576389269 Almoonssrisnssso
0 Dados: 2026.03.04 13:59:58 -03'00"

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza - CNPJ: 18.468.041/0001-72

9. Informagd

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentag&o do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
10. Valor

Esta ART ¢ isenta de taxa Registrada em: 04/03/2026

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https:/crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 93zYW
Impresso em: 04/03/2026 as 13:40:27 por: , ip: 138.0.67.146

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br RE A_ M G
Tel: 0800 031 2732 Fax: O ponrts 6o ioas Soraie




PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA
Praca do Santuario, 1373 Centro  Fone-Fax: 3835-1222 e 1223
Cruzeiro da Fortaleza - MG
e-mail: prefeitura@cruzeirodafortaleza.mg.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Pavimentagao Asfaltica em CBUQ
LOCAL: Rua 19 — Bairro Centro — Cruzeiro da Fortaleza/MG
RESPONSAVEL TECNICO: Eng. Civil Eduardo Luiz Pereira — CREA-MG 200.203/D

O presente memorial descritivo estabelece os critérios técnicos para execugéo da
obra de pavimentagao asfaltica em CBUQ na Rua 19, no municipio de Cruzeiro da
Fortaleza — MG. Os servigos deverao seguir o projeto executivo, a planilha
orcamentaria, as normas do DNIT, DER-MG e ABNT, além das orientagées da
fiscalizacao da Prefeitura Municipal.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra

Sera instalada placa indicativa da obra em chapa galvanizada n°26, espessura
minima de 0,45 mm, dimensdes 3,00 x 1,50 m, fixada em estrutura metalica de
metalon 20x20 mm e suportes de eucalipto autoclavado. A placa contera as
informacdes institucionais da obra e devera ser instalada em local visivel conforme
orientacao da fiscalizagao.

1.2 Mobilizagao e desmobilizagao
Compreende transporte de maquinas, equipamentos, ferramentas e equipe técnica

até o local da obra, instalagdo do canteiro, organizagao das frentes de trabalho e
posterior retirada de equipamentos e limpeza geral ao término da obra.

2. PAVIMENTAGAO ASFALTICA

2.1 Regularizagao do subleito

Consiste na preparagédo da superficie existente por meio de escarificagao,
conformacéo e compactagdo com motoniveladora e rolo vibratério, garantindo grau
minimo de compactagao equivalente a 100% do Proctor Intermediario.

2.2 Base estabilizada granulometricamente

A base sera executada com mistura de solo e escoéria de aciaria (50% / 50%),
espalhada com motoniveladora, umedecida quando necessario e compactada com
rolo vibratério até atingir compactagao minima exigida.

2.3 Aquisi¢cao de material de jazida

O material de jazida utilizado para base devera possuir caracteristicas geotécnicas

adequadas e sera fornecido pela Prefeitura Municipal conforme planilha
orcamentaria.




]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA
Praca do Santuario, 1373 Centro  Fone-Fax: 3835-1222 e 1223
Cruzeiro da Fortaleza — MG
e-mail: prefeitura@cruzeirodafortaleza.mg.gov.br

2.4 Transporte de material

O transporte do material sera realizado por caminhdes basculantes com capacidade
aproximada de 14 m*® em rodovia pavimentada até o local da obra.

2.5 Escavagao mecanica
A escavacgao sera executada em material de 12 categoria utilizando equipamentos
mecanicos, incluindo carga em caminhdes para transporte do material.

2.6 Transporte do material escavado

O material resultante da escavagao sera transportado para local definido pela
fiscalizagao da obra.

2.7 Imprimacgéao

A imprimacéo consiste na aplicagao de emulsao asfaltica tipo EAIl sobre a base,
garantindo impermeabilizacdo e aderéncia da camada de revestimento.

2.8 Pintura de ligagao

A pintura de ligagéo sera executada com emulséo asfaltica RR-1C aplicada
uniformemente com caminh&o espargidor.

2.9 Fornecimento de emulsao EAI

Sera utilizada emulsao asfaltica tipo EAl atendendo as especificagdes técnicas do
DER-MG e DNIT.2.10 Fornecimento de emulsdo RR-1C

A emulsdo RR-1C sera utilizada para promover aderéncia entre as camadas do
pavimento.

2.11 Transporte de material betuminoso

O transporte seguira tabela de frete do DER-MG considerando as distancias
previstas no orgamento da obra.

2.12 Execugéo de pavimento em CBUQ
O revestimento sera executado com Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ), compreendendo usinagem, transporte, espalhamento com vibroacabadora

e compactagao com rolos pneumaticos e tandem.

2.13 Transporte da mistura asfaltica

O CBUAQ sera transportado em caminhdes com cagamba térmica garantindo
manutencgao da temperatura adequada até a aplicagao.




PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA
Praga do Santuario, 1373 Centro Fone-Fax: 3835-1222 e 1223
Cruzeiro da Fortaleza - MG
e-mail: prefeitura@cruzeirodafortaleza.mg.gov.br

3 SINALIZAGCAO VIARIA

3.1 Placas de regulamentagao

Serao instaladas placas de regulamentagdao em aco galvanizado com pelicula
retrorrefletiva conforme normas do DNIT.

3.2 Placas de adverténcia

Serao instaladas placas de adverténcia em ago galvanizado com pelicula
retrorrefletiva para garantir visibilidade e segurancga viaria.

3.3 Suportes metalicos
As placas serao fixadas em suportes metalicos galvanizados devidamente
implantados no solo.

3.4 Sinalizagao horizontal

Sera executada pintura de faixas com tinta acrilica refletiva com espessura
aproximada de 0,6 mm sobre o pavimento.

Cruzeiro da Fortaleza/MG, 05 de MARCO de 2026.

Doc assinado digi

“b EDUARDO LUIZ PEREIRA
g Data: 05/03/2026 07:56:00-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Civil- Eduardo Luiz Pereira.
CREA-MG: 200.203/D




GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
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ANTONIO Cf S DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

A -..,= . Superintendéncia de Apoio Técnico e Cooperagdo
=3 o Diretoria deProjetos e Custos
PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS
[PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA FOLHA N°: 01/01 [ DATA: | 10312026
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ FORMA DE EXECUGAO:
LOCAL: RUA 18, BAIRRO CENTRO — MUNICIPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA-MG ) DIRETA | (x) INDIRETA
REGIAOMES DE REFERENCIA: REGIAO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA - OUTUBRO DE 2025 - SEM DESONERAGAO;
SICRO-MG - OUTUBRO DE 2025 - SEM DESONERAGAO; ATA DE REGISTRO DE PREGOS ARP 231/2024 - DER-MG, OUTUBRO DE % 1SS MUNICIPAL: 3%
2025, TABELA DE FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DERMG - AGOSTO DE 2025,
PRAZO DE EXECUGAO: 3 meses B0 22,64% b " 15,24%
PREGO
Imem| REFERENCIA [ coDIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO m‘;g;:_'g"m PREGO TOTAL
S/LDI
1 SERVIGOS PRELIMINARES RS 4.058,60
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
sicok GALVANIZADA #26, ESP. 045MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
11| gomen, | ED-28427 [ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4 8X4OMM, EM ESTRUTURA UNID 1,00 1.479,41 RS 1.446,43 RS 1,446.43
METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
SICOR/ MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU
12| senrra | EP50392 | ReGIKO LIMITROFE COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % Ll - - R82:220
13| SICORE | Lo o oo [BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE G
i SEINFRA INSTALAGOES SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO DER-MG
2 PAVIMENTAGAO ASFALTICA RS 502.272,58
21 | SICRODNIT | 4011208 [REGULARIZAGAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO M2 7.135,70 RS 1,89 RS 2,32 RS 16.554,62
BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM
22 | SICRODNIT | 4011327 |MISTURA SOLO ESCORIA DE ACIARIA (50%-50%) EM USINA COM MATERIAL M3 999,00 RS 46,40 RS 56,90 RS 56.842,99
DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO
23 | PREFEITURA = AQUISIGAC DE MATERIAL DE JAZIDA PARA BASE M3 999,00 ESTE ITEM FICARA A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL
24 | SICRODNIT | sergaze [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M* - RODOVIA M 35.963,93 RS 0,69 RS 0,85 RS 30.569,34
PAVIMENTADA
SICOR/ ESCAVAGAO MECANICA EM MATERIAL DE 1% CATEGORIA, INCLUSIVE
25 | semrra | EPS1195 |CARGA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA bt 0ep.00 Re.7.82 ey 80240,
26 | SICRODNIT | se15321 |TRerePORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M°- RODOVIA TXKM 2797,19 RS 0,60 RS 0,85 RS 2.377,62
27 | SICRODNIT | 4011352 |IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA (EAI) M2 4.994,99 R$ 0,66 R$ 0,81 RS 4.045,94
28 | SICRODNIT | 4011353 |PINTURA DE LIGAGAO (RR-1C) M2 409499 RS 0,46 RS 0,56 RS 2.797,18
20 | DeERMG (m’f‘g“m FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (EAI) T 590 RS 2.362,27 RS 2.722,28 RS 16.317,31
L
210| DERMG (mm FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (RR-1C) T 2,50 RS 3.004,22 RS 3.462,06 RS 8.646,48
iy
TABELA DE |FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER
211| DErRMa | FRETE- prén MATERIAL T 8.49 RS 336,37 RS 389,93 RS 3.311,08
(Pég. 15) |MATERIAL DE JAZIDA FORMULA PARA CUSTO DO FRETE: (0,7662 * 377 km) + 49,5103
EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
SICOR/ (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE
212 genrra | EP782% |nog AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTEDA|  M? T4n88 Re1.800.12 | Re2.207.67 Fé 3s0i876.00
MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHAO COM
213 | sCRODNT | Satastz | o Mk RODOVIA PAVIMENTADA THM 18.773,17 RS 0,00 RS 1,10 RS 20.650,49
3 SINALIZAGAO RS 18.732,08
PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,60 M - PELICULA
31 | SICRODNIT | 5213440 |RETRORREFLETIVATIPO + S1- FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO v 00 Ry b i T R 2000.84
PLACA DE CIA EM AGO, LADO DE 0,80 M - PELICULA
82 | sicRODNIT | 5213485 |G O O e eI e I A TACAO 3,00 RS 484,96 RS 504,75 RS 1.784,25
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
33 | SICRODNIT | 5213863 |REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E u 9,00 RS 475,75 RS 583,46 RS 5.251,14
IMPLANTACAQ
34 | SICRODNIT | 5213401 |PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM M2 285,27 RS 27,46 RS 33,68 RS 0.607,83
TOTAL GERAL DAOBRA RS 5256.063,33
Documento assinado digitalmente
ub EDUARDO LUIZ PEREIRA
g Data: 10/03/2026 08:39:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
EDUARDO LUIZ PEREIRA CREANG
Engenheiro Civil 200.203D




