

CUSTOS DETALHADOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025

MURTA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.		
	Equipe Técnica	8.400,00
	Férias 1/12	700,00
	1/3 de Férias 1/12	233,33
	13º Salário 1/12	700,00
	FGTS Férias	56,00
	FGTS 1/3 Férias	18,67
	FGTS 13º Sal.	56,00
	Aviso Prévio	700,00
	FGTS Aviso	56,00
	Multa FGTS	280,00
	Custos Indiretos e Segurança	900,00
	INSS Patronal 21%	1.764,00
	FGTS Mensal	672,00
1)	SOMA	14.536,00
2)	Receita	18.500,00
	Despesas Administrativas + Impostos Informados	
	Logística e Deslocamento	1.500,00
	Hospedagem e Alimentação	3.640,00
	Mat.Gráfico, Didático, Plotagem	175,00
	Impostos	1.110,00
3)	SOMA Despesas	6.425,00
	Resultado= Custo maior que a Receita	
	2 - (1 + 3)	- 2.461,00

Observação: Não foram citados os encargos das contratações dos técnicos. Caso tenha sido como terceirizado – pessoa física, a proposta também se torna inexecutável. Em razão da ausência de comprovação documental por parte da empresa, demonstrando a forma de contratação dos técnicos e baseado na análise de custo de contratos de pessoa física, terceirizados ou empregados, esta assessoria avaliou a proposta como inexecutável para execução do objeto. Cumpre esclarecer que foi utilizado o percentual de 21% sobre o patronal dos técnicos como empregados e, apesar de não demonstrado na planilha, 20% como patronal na contratação como terceirizados.

Prefeitura Municipal de Piraúba, 06 de setembro de 2025.

MÁRCIA DUTRA DE FARIA

CRC/MG 63.891