



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Às 09:30:00 horas do dia 29 de dezembro de 2025, reuniram-se o Operador Oficial **SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA** deste Órgão **Prefeitura Municipal de Lagoa Dourada** e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal **Portaria: 15**, em atendimento às disposições contidas na LEI N.º 14.133/2021 para realizar os procedimentos relativos o Pregão Eletrônico nº **0084/2025**. Modo de disputa: Aberto. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO

A participação na presente sessão comprova ter o(s) licitante(s) examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando definitivamente suas exigências, por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica.

Termo aceito: **DECLARO QUE NÃO EXISTEM IMPEDIMENTOS DA HABILITAÇÃO NA PRESENTE LICITAÇÃO, ENCONTRANDO-NOS, POIS, EM CONDIÇÕES DE CUMPRIR TODAS AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO.**

O Operador abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Lote 1

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M

Quantidade: 59955

Estimado: 3.004.119,55

Unidade de medida: M3

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
loredo construções e empreendimentos LTDA	11790782000126		3.004.119,55	Classificada (29/12/2025 08:18:53)	
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	32662505000108		3.004.119,55	Classificada (28/12/2025 23:04:01)	
DFC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	39921501000146		2.944.016,85	Classificada (27/12/2025 11:25:56)	
fortuna construcoes e reformas ltda	40804951000138		3.004.119,55	Classificada (23/12/2025 17:01:06)	
MGM BRASIL SERVICOS LTDA	42699174000134		3.005.119,55	Classificada (26/12/2025 14:11:23)	



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	2.944.016,84	29/12/2025 09:37:25.733100	Melhor Lance
MGM BRASIL SERVICOS LTDA	Iniciado	MARCIO CRUZ	2.900.000,00	29/12/2025 09:38:27.457400	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	2.899.999,00	29/12/2025 09:39:22.628400	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.898.990,00	29/12/2025 09:39:42.602100	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	2.898.980,00	29/12/2025 09:40:05.794800	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Iniciado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.895.000,00	29/12/2025 09:40:58.547900	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.898.900,00	29/12/2025 09:41:02.882100	Intermediario
MGM BRASIL SERVICOS LTDA	Iniciado	MARCIO CRUZ	2.800.000,00	29/12/2025 09:41:07.678800	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	2.799.999,00	29/12/2025 09:41:22.085500	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.898.800,00	29/12/2025 09:41:34.992600	Intermediario
MGM BRASIL SERVICOS LTDA	Iniciado	MARCIO CRUZ	2.700.000,00	29/12/2025 09:41:40.565000	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Iniciado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.699.900,00	29/12/2025 09:41:55.503600	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.690.500,00	29/12/2025 09:42:07.079500	Melhor Lance
MGM BRASIL SERVICOS LTDA	Iniciado	MARCIO CRUZ	2.600.000,00	29/12/2025 09:42:07.897300	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.590.900,00	29/12/2025 09:42:41.623100	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	3.004.119,55		Proposta
MGM BRASIL SERVICOS LTDA	Iniciado	MARCIO CRUZ	3.005.119,55		Proposta
fortuna construcoes e reformas ltda	Iniciado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	3.004.119,55		Proposta
DFC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Iniciado	Fabício José da Silva	2.944.016,85		Proposta



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	3.004.119,55		Proposta
fortuna construcoes e reformas ltda	Iniciado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.590.800,00	30/12/2025 10:33:57.612300	Melhor Lance
MGM BRASIL SERVICOS LTDA	Iniciado	MARCIO CRUZ	2.590.000,00	30/12/2025 10:34:41.972900	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.589.900,00	30/12/2025 10:35:00.142900	Melhor Lance
MGM BRASIL SERVICOS LTDA	Iniciado	MARCIO CRUZ	2.580.000,00	30/12/2025 10:35:32.850800	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.579.900,00	30/12/2025 10:35:59.250100	Melhor Lance
MGM BRASIL SERVICOS LTDA	Iniciado	MARCIO CRUZ	2.570.000,00	30/12/2025 10:37:05.470100	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.569.900,00	30/12/2025 10:37:48.041000	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Iniciado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.569.000,00	30/12/2025 10:39:53.607200	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.568.900,00	30/12/2025 10:40:13.449500	Melhor Lance
MGM BRASIL SERVICOS LTDA	Iniciado	MARCIO CRUZ	2.560.000,00	30/12/2025 10:40:25.730800	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.559.900,00	30/12/2025 10:40:43.015800	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Iniciado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.559.800,00	30/12/2025 10:41:09.985300	Melhor Lance
MGM BRASIL SERVICOS LTDA	Iniciado	MARCIO CRUZ	2.554.000,00	30/12/2025 10:41:15.899800	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.553.900,00	30/12/2025 10:41:30.954400	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Iniciado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.553.800,00	30/12/2025 10:41:38.791200	Melhor Lance
MGM BRASIL SERVICOS LTDA	Iniciado	MARCIO CRUZ	2.553.501,00	30/12/2025 10:41:45.971100	Melhor Lance



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.553.500,00	30/12/2025 10:41:55.424100	Melhor Lance
MGM BRASIL SERVICOS LTDA	Prorrogado	MARCIO CRUZ	2.550.000,00	30/12/2025 10:42:30.732200	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.549.900,00	30/12/2025 10:42:40.022000	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.549.000,00	30/12/2025 10:42:49.521200	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.548.900,00	30/12/2025 10:43:10.350100	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.548.500,00	30/12/2025 10:44:40.874400	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.548.400,00	30/12/2025 10:45:26.102300	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.548.390,00	30/12/2025 10:46:47.965400	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.548.380,00	30/12/2025 10:47:29.835800	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.548.370,00	30/12/2025 10:47:43.879400	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.548.360,00	30/12/2025 10:47:55.887800	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.548.350,00	30/12/2025 10:48:16.335900	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.548.340,00	30/12/2025 10:49:45.465700	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.548.339,00	30/12/2025 10:50:00.546400	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.548.330,00	30/12/2025 10:51:27.313300	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.548.000,00	30/12/2025 10:53:07.853300	Melhor Lance



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.547.900,00	30/12/2025 10:54:15.290600	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.547.800,00	30/12/2025 10:55:45.115600	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.547.700,00	30/12/2025 10:56:28.425700	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.547.690,00	30/12/2025 10:56:40.730700	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.547.650,00	30/12/2025 10:58:08.522000	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.547.000,00	30/12/2025 10:59:53.109500	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.546.900,00	30/12/2025 11:01:19.754800	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.546.800,00	30/12/2025 11:02:59.345000	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.546.700,00	30/12/2025 11:04:29.964900	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.546.600,00	30/12/2025 11:05:06.238800	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.546.500,00	30/12/2025 11:06:26.910800	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.545.500,00	30/12/2025 11:08:11.556500	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.545.400,00	30/12/2025 11:09:30.776400	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.545.300,00	30/12/2025 11:11:09.915700	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.545.000,00	30/12/2025 11:11:39.002900	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.544.000,00	30/12/2025 11:12:42.930200	Melhor Lance



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.543.500,00	30/12/2025 11:13:56.928100	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.543.000,00	30/12/2025 11:15:36.245400	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.542.000,00	30/12/2025 11:16:41.891000	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.541.000,00	30/12/2025 11:18:26.295100	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.540.500,00	30/12/2025 11:19:23.328800	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.540.000,00	30/12/2025 11:21:03.125100	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.539.900,00	30/12/2025 11:21:29.437000	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.539.800,00	30/12/2025 11:21:56.316100	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.539.500,00	30/12/2025 11:22:43.742200	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.539.400,00	30/12/2025 11:23:58.419200	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.539.200,00	30/12/2025 11:24:36.626300	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.539.100,00	30/12/2025 11:25:04.452100	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.539.000,00	30/12/2025 11:25:50.982200	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.538.900,00	30/12/2025 11:27:10.549200	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.538.500,00	30/12/2025 11:27:30.404200	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.538.000,00	30/12/2025 11:27:48.024600	Melhor Lance



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.537.500,00	30/12/2025 11:28:24.354500	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.535.000,00	30/12/2025 11:30:14.598400	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.534.990,00	30/12/2025 11:30:46.769300	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.534.980,00	30/12/2025 11:31:00.041700	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.534.900,00	30/12/2025 11:31:38.918700	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.534.800,00	30/12/2025 11:32:17.163900	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.534.500,00	30/12/2025 11:33:13.539200	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.534.400,00	30/12/2025 11:33:33.651100	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.530.000,00	30/12/2025 11:33:45.626800	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.525.000,00	30/12/2025 11:35:24.117800	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.520.000,00	30/12/2025 11:36:03.366600	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.519.990,00	30/12/2025 11:36:41.186800	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.518.000,00	30/12/2025 11:37:36.595200	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.517.000,00	30/12/2025 11:38:09.623800	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.516.500,00	30/12/2025 11:38:34.180200	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.516.000,00	30/12/2025 11:38:47.356500	Melhor Lance



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.515.500,00	30/12/2025 11:39:42.504100	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.515.000,00	30/12/2025 11:41:04.571700	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.514.000,00	30/12/2025 11:41:19.741500	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.513.000,00	30/12/2025 11:43:05.192400	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.512.000,00	30/12/2025 11:44:25.037700	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.510.000,00	30/12/2025 11:45:46.342700	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.509.000,00	30/12/2025 11:47:22.654500	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.508.000,00	30/12/2025 11:48:32.740700	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.507.500,00	30/12/2025 11:48:58.523600	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.507.000,00	30/12/2025 11:49:59.850400	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.500.000,00	30/12/2025 11:50:22.038000	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.495.000,00	30/12/2025 11:52:05.822800	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.490.000,00	30/12/2025 11:52:35.346100	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.489.000,00	30/12/2025 11:53:15.686600	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.485.000,00	30/12/2025 11:54:02.754100	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.484.000,00	30/12/2025 11:55:25.969900	Melhor Lance



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.482.000,00	30/12/2025 11:55:46.351900	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	2.480.000,00	30/12/2025 11:56:48.635900	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.480.000,00	30/12/2025 11:57:16.384300	Intermediario
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	2.450.000,00	30/12/2025 11:57:43.655400	Melhor Lance

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	32662505000108	2.450.000,00	Vencedor
2°	fortuna construcoes e reformas ltda	40804951000138	2.480.000,00	Classificado
3°	MGM BRASIL SERVICOS LTDA	42699174000134	2.550.000,00	Classificado
4°	loredo construções e empreendimentos LTDA	11790782000126	2.799.999,00	Classificado
5°	DFC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	39921501000146	2.944.016,85	Classificado



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã
o

Licitante

1 MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

Especificação detalhada

- Item 1. DEMOLIÇÃO DE CONCRETOSIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO
- Item 2. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO
- Item 3. DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPLHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIALDEMOLIDO
- Item 4. DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPLHAMENTO, EXCLUSIVETRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
- Item 5. DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OUBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPLHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIALDEMOLIDO
- Item 6. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
- Item 7. DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPLHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DOMATERIAL DEMOLIDO
- Item 8. LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DEQUEIJO TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTOTOPOGRÁFICO
- Item 9. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OIGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
- Item 10. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1,5M
- Item 11. APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
- Item 12. ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA
- Item 13. REATERRO MANUAL DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
- Item 14. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
- Item 15. Fôrmas de compensado resinado 12.00mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
- Item 16. Fôrmas de compensado resinado 14 mm -uso geral - utilização de 3 vezes -confecção, instalação e retirada (Incluindofornecimento e transporte de todos os materiais)
- Item 17. FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
- Item 18. ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO,INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
- Item 19. REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2-8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
- Item 20. REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVECHAPISCO
- Item 21. EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COMPREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
- Item 22. CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2-3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPAROMECANIZADO
- Item 23. CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EMALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
- Item 24. REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM, APLICAÇÃOMANUAL, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEAADO
- Item 25. REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVEJUNTAMENTO
- Item 26. REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (45X45) CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,INCLUSIVE REJUNTAMENTO
- Item 27. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023
- Item 28. APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEAADO (COM TALISCAS) EM PAREDES. ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023
- Item 29. CONTRAPISO DESPENENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVEARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
- Item 30. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
- Item 31. FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO
- Item 32. FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO
- Item 33. FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO EACABAMENTO
- Item 34. FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPa, INCLUSIVELANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
- Item 35. ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM PEÇA DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ATÉ 3CM, INCLUSIVE LIMPEZA DA SEÇÃO ESCARIFICADA, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSAOU CONCRETO
- Item 36. Armagem em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação
- Item 37. CINTA DE CONCRETO ARMADO APARENTE (17X10CM), 20MPa, EM GUARDA-CORPO E PEITORIL, NAS CIRCULAÇÕES, INCLUSIVE FORMA E ARMAÇÃO
- Item 38. BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA
- Item 39. ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPa , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARAASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)
- Item 40. ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPa , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D -CADERNO SEDS)
- Item 41. ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO,INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
- Item 42. ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARAASSENTAMENTO
- Item 43. ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ DE CONCRETO (20X40)CM, ESP. 10CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVEVARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
- Item 44. ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ CERÂMICO (18X18)CM, ESP. 7CM, COM ACABAMENTO APARENTE,INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
- Item 45. PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA
- Item 46. VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA
- Item 47. PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPa, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAAMENTO, EXCLUSIVEJUNTA DE DILATAÇÃO
- Item 48. PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPa, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVEJUNTA DE DILATAÇÃO
- Item 49. FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
- Item 50. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVEFORNECIMENTO DO ANDAIME
- Item 51. ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS, EXCLUSIVE TELHAS
- Item 52. ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARATELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS
- Item 53. CIMA/HA/RODAFORRO EM MADEIRA, TIPO MEIA CANA, PARA ACABAMENTO EM FORRO DEMADEIRA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
- Item 54. CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2-9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COMPREPARO MECANIZADO
- Item 55. CUMEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTOMANUAL VERTICAL
- Item 56. CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
- Item 57. COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6,00MM
- Item 58. COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA
- Item 59. COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA
- Item 60. LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA
- Item 61. LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA
- Item 62. EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
- Item 63. EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
- Item 64. PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DESEALADOR ACRÍLICO
- Item 65. PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSACORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO
- Item 66. PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
- Item 67. PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVESELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
- Item 68. PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
- Item 69. PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS(2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSAACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
- Item 70. PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA,DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL
- Item 71. PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDOGALVANIZADO
- Item 72. PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO,EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO
- Item 73. PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADORACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
- Item 74. PINTURA COM VERNIZ IMPREGNANTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COMLIXAMENTO
- Item 75. FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
- Item 76. FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023
- Item 77. PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, COM APLICAÇÃO MANUAL, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXACOM LARGURA DE 5 CM
- Item 78. PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL
- Item 79. PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COMTINTA EPOXI E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
- Item 80. PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021
- Item 81. GABÃO TIPO CAIXA MALHA 8 X 10CM FIO 2,7MM ZNUL COM ENCHIMENTO PEDRA GNAISSE H=100CM
- Item 82. GABÃO TIPO CAIXA MALHA 8 X 10CM FIO 2,7MM ZNUL + PVC COM ENCHIMENTO PEDRA GNAISSE H=100CM
- Item 83. FORNECIMENTO EAESSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV- SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
- Item 84. DRENO PADRÃO SUDECAP TIPO A - AREIA GROSSA, BRITA 2 E TUBOPERFURADO EM PVC DN 200MM, L=50CM
- Item 85. DRENO - PADRÃO SUDECAP TIPO B- MANTA DRENANTE, BRITA 3,TUBO PERFURADO EM PVC DN 160MM, L=50CM
- Item 86. CAIXA RETENTORA DE AREIA (50X60X70)CM, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, TAMPA DE CONCRETO, ESCAVAÇÃO EATERRO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO
- Item 87. CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLICA, COM CINCO (5) FIOS DE ARAME FARPAO, BWG 14 (2,0MM), ALTURA DE 150CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COMPACTADO EFORNECIMENTO
- Item 88. PROTETOR DE PAREDE/BATE MACA CURVO EM PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, LARGURA 20CM, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO,TERMINAIS DE ACABAMENTO E ACESSÓRIOS
- Item 89. CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVEARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
- Item 90. CONTRAPISO DESPENENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPAROMECANIZADO

Status

Vencedor

CNPJ 18.557.595/0001-46

Rua dr Abeilard Pereira, nº 299 – Centro – Municipio/MG - CEP: 36.345-000



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã
o

Licitante

2 fortuna construccoes e reformas ltda

+

Especificação detalhada

- Item 1. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES
- Item 2. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO -COM EQUIPAMENTO
- Item 3. DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂM
- Item 4. DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
- Item 5. DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO
- Item 6. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL
- Item 7. DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO
- Item 8. LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRÍD
- Item 9. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA C/ PROFUNDIDADE
- Item 10. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE...
- Item 11. APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE
- Item 12. ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA
- Item 13. REATERRO MANUAL DE VALAS C/ PLACA VIBRATÓRIA
- Item 14. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR
- Item 15. FÓRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12,00 MM
- Item 16. FÓRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM
- Item 17. FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO .
- Item 18. ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURA
- Item 19. REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8, 20MM
- Item 20. REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 ...
- Item 21. EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6...
- Item 22. CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3
- Item 23. CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3
- Item 24. REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM...
- Item 25. REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO...
- Item 26. REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM...
- Item 27. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS
- Item 28. APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO
- Item 29. CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA
- Item 30. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, NCLUSIVE TRANSPORTE
- Item 31. FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USIN...
- Item 32. FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
- Item 33. FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL...
- Item 34. FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20MPA
- Item 35. ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM PEÇA DE CONCRETO
- Item 36. ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO...
- Item 37. CINTA DE CONCRETO ARMADO APARENTE (17X10CM)...
- Item 38. BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPA, INCLUSIVE...
- Item 39. ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO
- Item 40. ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM
- Item 41. ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO
- Item 42. ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO 14CM
- Item 43. ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO...
- Item 44. ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, ESP.7CM...
- Item 45. PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA
- Item 46. VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONC...
- Item 47. PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL...
- Item 48. PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL...
- Item 49. FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR
- Item 50. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO
- Item 51. ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE
- Item 52. ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE
- Item 53. CIMALHA/RODAFORRO EM MADEIRA, TIPO MEIA CANA.
- Item 54. CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE...
- Item 55. CUMEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL TIPO SIMPLES
- Item 56. CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA
- Item 57. COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA
- Item 58. COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA
- Item 59. COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA
- Item 60. LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE
- Item 61. LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINT
- Item 62. EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA...
- Item 63. EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA)
- Item 64. PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA
- Item 65. PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, 2 DEMÃOS...
- Item 66. PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS
- Item 67. PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, 2 DEMÃO...
- Item 68. PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, (2) DEMÃOS...
- Item 69. PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS...
- Item 70. PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIOI...
- Item 71. PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA ME
- Item 72. PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM MADEIRA
- Item 73. PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALV
- Item 74. PINTURA COM VERNIZ IMPREGNANTE EM SUPERFÍCIE
- Item 75. FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃOEM PAREDE
- Item 76. FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO EM TETO
- Item 77. PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE...
- Item 78. PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESP...
- Item 79. PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
- Item 80. PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO...
- Item 81. GABÃO TIPO CAIXA MALHA 8 X 10CM FIO 2,7MM
- Item 82. GABÃO TIPO CAIXA MALHA 8 X 10CM FIO 2,7mm
- Item 83. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍG...
- Item 84. DRENO PADRÃO SUDECAP TIPO A
- Item 85. DRENO - PADRÃO SUDECAP TIPO B
- Item 86. CAIXA RETENTORA DE AREIA (50X60X70)CM
- Item 87. CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLICA
- Item 88. PROTETOR DE PAREDE/BATE MACA CURVO EM PVC
- Item 89. CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA
- Item 90. CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA

Status

Classificado

CNPJ 18.557.595/0001-46

Rua dr Abeilard Pereira, nº 299 – Centro – Município/MG - CEP: 36.345-000

Página 12 de 61



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã
o

Licitante

4 loredo construções e empreendimentos LTDA
"

Especificação detalhada

- Item 1. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES
- Item 2. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO -COM EQUIPAMENTO
- Item 3. DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂM
- Item 4. DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
- Item 5. DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO
- Item 6. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL
- Item 7. DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO
- Item 8. LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRÍD
- Item 9. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA C/ PROFUNDIDADE
- Item 10. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE...
- Item 11. APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE
- Item 12. ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA
- Item 13. REATERRO MANUAL DE VALAS C/ PLACA VIBRATÓRIA
- Item 14. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR
- Item 15. FÓRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12,00 MM
- Item 16. FÓRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM
- Item 17. FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO .
- Item 18. ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURA
- Item 19. REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2-8, 20MM
- Item 20. REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7
- Item 21. EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6...
- Item 22. CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2-3
- Item 23. CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3
- Item 24. REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM...
- Item 25. REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO...
- Item 26. REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM...
- Item 27. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS
- Item 28. APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO
- Item 29. CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA
- Item 30. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, NCLUSIVE TRANSPORTE
- Item 31. FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USIN...
- Item 32. FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
- Item 33. FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
- Item 34. FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
- Item 35. ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM PEÇA DE CONCRETO
- Item 36. ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO...
- Item 37. CINTA DE CONCRETO ARMADO APARENTE (17X10CM)...
- Item 38. BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPA, INCLUSIVE...
- Item 39. ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO
- Item 40. ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM
- Item 41. ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO
- Item 42. ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO 14CM
- Item 43. ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO...
- Item 44. ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, ESP.7CM...
- Item 45. PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA
- Item 46. VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONC...
- Item 47. PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL...
- Item 48. PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL...
- Item 49. FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR
- Item 50. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO
- Item 51. ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE
- Item 52. ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE
- Item 53. CIMALHA/RODAFORRO EM MADEIRA, TIPO MEIA CANA.
- Item 54. CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE...
- Item 55. CUMEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL TIPO SIMPLES
- Item 56. CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA
- Item 57. COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA
- Item 58. COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA
- Item 59. COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA
- Item 60. LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE
- Item 61. LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINT
- Item 62. EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA...
- Item 63. EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA)
- Item 64. PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA
- Item 65. PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, 2 DEMÃOS...
- Item 66. PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS
- Item 67. PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, 2 DEMÃO...
- Item 68. PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, (2) DEMÃOS...
- Item 69. PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS...
- Item 70. PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIOI...
- Item 71. PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA ME
- Item 72. PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM MADEIRA
- Item 73. PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALV
- Item 74. PINTURA COM VERNIZ IMPREGNANTE EM SUPERFÍCIE
- Item 75. FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃOEM PAREDE
- Item 76. FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO EM TETO
- Item 77. PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE...
- Item 78. PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESP...
- Item 79. PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
- Item 80. PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI APLICAÇÃO...
- Item 81. GABÃO TIPO CAIXA MALHA 8 X 10CM FIO 2,7MM
- Item 82. GABÃO TIPO CAIXA MALHA 8 X 10CM FIO 2,7MM
- Item 83. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍG...
- Item 84. DRENO PADRÃO SUDECAP TIPO AQIFFRUEB9Q0==
- Item 85. DRENO - PADRÃO SUDECAP TIPO B
- Item 86. CAIXA RETENTORA DE AREIA (50X60X70)CM
- Item 87. CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLICA
- Item 88. PROTETOR DE PAREDE/BATE MACA CURVO EM PVC
- Item 89. CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA
- Item 90. CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA

Status

Classificado

CNPJ 18.557.595/0001-46

Rua dr Abeilard Pereira, nº 299 – Centro – Município/MG - CEP: 36.345-000



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã
o

Licitante
5 DFC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
"

Especificação detalhada

- Item 1. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES
- Item 2. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO -COM EQUIPAMENTO
- Item 3. DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂM
- Item 4. DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
- Item 5. DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO
- Item 6. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL
- Item 7. DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO
- Item 8. LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRÍD
- Item 9. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA C/ PROFUNDIDADE
- Item 10. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE...
- Item 11. APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE
- Item 12. ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA
- Item 13. REATERRO MANUAL DE VALAS C/ PLACA VIBRATÓRIA
- Item 14. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR
- Item 15. FÓRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12,00 MM
- Item 16. FÓRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM
- Item 17. FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO .
- Item 18. ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURA
- Item 19. REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8, 20MM
- Item 20. REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 ...
- Item 21. EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6...
- Item 22. CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3
- Item 23. CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3
- Item 24. REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM...
- Item 25. REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM...
- Item 26. REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO
- Item 27. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS
- Item 28. APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO
- Item 29. CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA
- Item 30. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, NCLUSIVE TRANSPORTE
- Item 31. FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
- Item 32. FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
- Item 33. FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL...
- Item 34. FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20MPA
- Item 35. ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM PEÇA DE CONCRETO
- Item 36. ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUNDO...
- Item 37. CINTA DE CONCRETO ARMADO APARENTE (17X10CM)...
- Item 38. BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPA, INCLUSIVE...
- Item 39. ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO
- Item 40. ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM
- Item 41. ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO
- Item 42. ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO 14CM
- Item 43. ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO...
- Item 44. ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, ESP.7CM...
- Item 45. PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA
- Item 46. VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONC...
- Item 47. PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL...
- Item 48. PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL...
- Item 49. FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR
- Item 50. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO
- Item 51. ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE
- Item 52. ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE
- Item 53. CIMALHA/RODAFORRO EM MADEIRA, TIPO MEIA CANA.
- Item 54. CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE...
- Item 55. CUMEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL TIPO SIMPLES
- Item 56. CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA
- Item 57. COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA
- Item 58. COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA
- Item 59. COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA
- Item 60. LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE
- Item 61. LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINT
- Item 62. EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA. ...
- Item 63. EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA)
- Item 64. PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA
- Item 65. PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, 2 DEMÃOS...
- Item 66. PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS
- Item 67. PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, 2 DEMÃO...
- Item 68. PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, (2) DEMÃOS...
- Item 69. PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS...
- Item 70. PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIOI...
- Item 71. PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA ME
- Item 72. PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM MADEIRA
- Item 73. PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALV
- Item 74. PINTURA COM VERNIZ IMPREGNANTE EM SUPERFÍCIE
- Item 75. FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃOEM PAREDE
- Item 76. FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO EM TETO
- Item 77. PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE...
- Item 78. PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESP...
- Item 79. PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
- Item 80. PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI APLICAÇÃO...
- Item 81. GABÃO TIPO CAIXA MALHA 8 X 10CM FIO 2,7MM
- Item 82. GABÃO TIPO CAIXA MALHA 8 X 10CM FIO 2,7MM
- Item 83. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍG...
- Item 84. DRENO PADRÃO SUDECAP TIPO A
- Item 85. DRENO - PADRÃO SUDECAP TIPO B
- Item 86. CAIXA RETENTORA DE AREIA (50X60X70)CM
- Item 87. CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLICA
- Item 88. PROTETOR DE PAREDE/BATE MACA CURVO EM PVC
- Item 89. CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA
- Item 90. CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA

Status

Classificado

CNPJ 18.557.595/0001-46

Rua dr Abeilard Pereira, nº 299 – Centro – Município/MG - CEP: 36.345-000



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Elizabete	2.400.000,00	30/12/2025 12:04:14.043200	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/12/2025 09:36:04	O Item 1 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	29/12/2025 09:46:08	Após apurado o vencedor, o item 1 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	30/12/2025 10:31:56	O Item 1 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	30/12/2025 10:41:58	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 1 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	30/12/2025 11:59:45	Após apurado o vencedor, o item 1 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	30/12/2025 12:03:43	O item 1 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	30/12/2025 12:04:14	Sr(a). licitante detentor do item 1 aceita a proposta de R\$ 2.400.000,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	30/12/2025 12:08:46	O item 1 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	30/12/2025 12:10:32	Sr(a). licitante vencedor do item 1 , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 30/12/2025 14:10
Sistema	30/12/2025 12:12:10	Sr(a). licitante vencedor do item 1 , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 30/12/2025 16:10
Sistema	30/12/2025 12:16:11	Sr(a). operador, o vencedor do item 1 respondeu sua solicitação de mais informações
Sistema	30/12/2025 12:21:32	Sr(a). licitante vencedor do item 1 , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 30/12/2025 16:10
Sistema	30/12/2025 15:02:38	Sr(a). operador, o vencedor do item 1 respondeu sua solicitação de mais informações
Sistema	30/12/2025 15:08:41	Sr(a). operador, o vencedor do item 1 respondeu sua solicitação de mais informações
Sistema	07/01/2026 09:40:31	Sr(a). licitante vencedor do item 1 , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 08/01/2026 23:59
Sistema	08/01/2026 14:34:52	Sr(a). operador, o vencedor do item 1 respondeu sua solicitação de mais informações
Sistema	15/01/2026 09:37:22	Sr(a). licitante vencedor do item 1 , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 15/01/2026 11:37
Sistema	15/01/2026 10:13:28	Sr(a). licitante vencedor do item 1 , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 15/01/2026 13:37
Sistema	15/01/2026 12:25:57	Sr(a). operador, o vencedor do item 1 respondeu sua solicitação de mais informações
Sistema	15/01/2026 12:27:50	Sr(a). operador, o vencedor do item 1 respondeu sua solicitação de mais informações
Sistema	16/01/2026 09:33:57	Sr(a). licitante vencedor do item 1 , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 16/01/2026 09:43
Sistema	16/01/2026 09:36:57	Sr(a). operador, o vencedor do item 1 respondeu sua solicitação de mais informações



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Solicitações				
Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	30/12/2025 12:10:32	solicito o envio da proposta realinhada conforme previsto no item 6.28.3 do edital	-	Julgamento
Operador	30/12/2025 12:12:10	solicito o envio da proposta realinhada conforme previsto no item 6.28.3 do edital	-	Julgamento
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	30/12/2025 12:16:11	Seria possivel o envio do arquivo em excel?	-	Julgamento
Operador	30/12/2025 12:21:32	a proposta final deve ser enviada conforme previsto no item 6.28.3 do edital	-	Julgamento
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	30/12/2025 15:02:38	Segue planilha e proposta reajustada	BDI CalcBassar.pdf, Planilha Servicos.pdf, Proposta ajustada.pdf	Julgamento
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	30/12/2025 15:08:41	Segue conforme solicitado	BDI CalcBassar.pdf, Planilha Servicos.pdf, Proposta ajustada.pdf, Proposta Lagoa dourada.pdf, Planilhaservicos.xlsx	Julgamento
Operador	07/01/2026 09:40:30	solicito o envio da proposta realinhada ajustada conforme apontamentos do item 6 do parecer técnico do engenheiro	-	Julgamento
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	08/01/2026 14:34:52	Segue conforme solicitado	BDI CalcBassar.pdf, Planilha Servicos.pdf, Proposta ajustada.pdf, Proposta Lagoa dourada.pdf, Planilhaservicos.xlsx, lagoa dourada PROPOSTA.pdf, Planilha corrigida.pdf, Planilhaservicosreformas.xlsx	Julgamento
Operador	15/01/2026 09:37:22	solicito o envio da proposta realinhada ajustada conforme apontamentos do item 3 do parecer técnico do engenheiro	-	Julgamento
Operador	15/01/2026 10:13:28	solicito o envio da proposta realinhada ajustada conforme apontamentos do item 3 do parecer técnico do engenheiro	-	Julgamento
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	15/01/2026 12:25:57	Segue conforme solicitado	BDI CalcBassar.pdf, Planilha Servicos.pdf, Proposta ajustada.pdf, Proposta Lagoa dourada.pdf, Planilhaservicos.xlsx, lagoa dourada PROPOSTA.pdf, Planilha corrigida.pdf, Planilhaservicosreformas.xlsx, Planilha orcamentaria15.01.pdf, Planilha15.01.pdf	Julgamento



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Solicitações				
Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	15/01/2026 12:27:50	Proposta ajustada	BDI CalcBassar.pdf, Planilha Servicos.pdf, Proposta ajustada.pdf, Proposta Lagoa dourada.pdf, Planilhaservicos.xlsx, lagoa dourada PROPOSTA.pdf, Planilha corrigida.pdf, Planilhaservicosreformas.xlsx, Planilha orcamentaria15.01.pdf, Planilha15.01.pdf, lagoa dourada PROPOSTA..pdf	Julgamento
Operador	16/01/2026 09:33:57	solicito o envio da proposta realinhada correta	-	Julgamento
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	16/01/2026 09:36:57	Segue a planilha	BDI CalcBassar.pdf, Planilha Servicos.pdf, Proposta ajustada.pdf, Proposta Lagoa dourada.pdf, Planilhaservicos.xlsx, lagoa dourada PROPOSTA.pdf, Planilha corrigida.pdf, Planilhaservicosreformas.xlsx, Planilha orcamentaria15.01.pdf, Planilha15.01.pdf, lagoa dourada PROPOSTA..pdf, Planilha_Lagora Dourada16.01.26.pdf	Julgamento
Operador	19/01/2026 09:38:45	solicito o envio da documentação de habilitação conforme as exigências do edital e termo de referência	-	Habilitação
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	19/01/2026 10:44:36		BDI CalcBassar.pdf, Planilha Servicos.pdf, Proposta ajustada.pdf, Proposta Lagoa dourada.pdf, Planilhaservicos.xlsx, lagoa dourada PROPOSTA.pdf, Planilha corrigida.pdf, Planilhaservicosreformas.xlsx, Planilha orcamentaria15.01.pdf, Planilha15.01.pdf, lagoa dourada PROPOSTA..pdf, Planilha_Lagora Dourada16.01.26.pdf, 01. Contrato social MR. Suppot.pdf, 02. 1 Alteracao.pdf, 03. 2 Alteracao.pdf, 04. 3 Alteracao.pdf, 04. 4 Alteracao.pdf, 21. CertidaoJCDF.Simplificada.pdf, 05. CNPJ.pdf, 06. Inscricao Estadual.25.07.25.pdf, 07. FGTS VLD 10.02.pdf, 09. CNDT 18.07.pdf, 10. CND Estadual DF.pdf, 13. Certidao Federal 28.06.pdf, 8. certidao Falencia.pdf, 17. Balanco 2023.pdf, 18. Balanco 2024.pdf, 19. Incidices 2024.pdf, 20. Indices 2023.pdf, Declaracao unificada.pdf, Declaracao nao visita.pdf, ATESTADO DE EXEC. DE SERVICO MIRANTE DO PARQUE.pdf, CAO MR SUPPORT072025000188.pdf, 1. CAT Bahia..pdf, 1. CAT Bahia.pdf, 2. CAT Ribas Correios Boquim.pdf, 3. CAT Ribas Correios Itaporanga dAjuda.pdf, 4. CAT Acerto Tecnico RDS Ribas.pdf, 5. Acervo RDS.pdf, CAT 0720220000690inframerica.pdf, CAT 0720230001024.pdf, CAT 0720230001024_estrutura.pdf, CAT 0720230002334.pdf, CAT 0720230002334IXOPiso.pdf, CAT 0720230002338.pdf, CAT 0720230002361.pdf, CAT 0720230002547 Mercado.pdf, CAT 0720230002547.pdf, CAT 0720230002613.pdf, CAT 0720240003374.pdf, CAT 072024000312907.08.2024.pdf, CAT Bahia 2.pdf, CAT Bahia.pdf, CAT Marmoraria Assis.pdf, CAT Ribas Correios Boquim.pdf, CAT.pdf, CREA RIBAS 1merged.pdf, 3. CAT Ribas Correios Itaporanga dAjuda.pdf	Habilitação



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Solicitações				
Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	19/01/2026 11:27:04		BDI CalcBassar.pdf, Planilha Servicos.pdf, Proposta ajustada.pdf, Proposta Lagoa dourada.pdf, PlanilhaServicos.xlsx, lagoa dourada PROPOSTA.pdf, Planilha corrigida.pdf, PlanilhaServicosreformas.xlsx, Planilha Orcamentaria15.01.pdf, Planilha15.01.pdf, lagoa dourada PROPOSTA..pdf, Planilha_Lagora Dourada16.01.26.pdf, 01.Contrato social MR. Suppot.pdf, 02. 1 Alteracao.pdf, 03. 2 Alteracao.pdf, 04. 3 Alteracao.pdf, 04. 4 Alteracao.pdf, 21. CertidaoJCDF.Simplificada.pdf, 05. CNPJ.pdf, 06. Inscricao Estadual.25.07.25.pdf, 07. FGTS VLD 10.02.pdf, 09. CNDT 18.07.pdf, 10. CND Estadual DF.pdf, 13. Certidao Federal 28.06.pdf, 8. certidao Falencia.pdf, 17. Balanco 2023.pdf, 18. Balanco 2024.pdf, 19. Incidices 2024.pdf, 20. Indices 2023.pdf, Declaracao unificada.pdf, Declaracao nao visita.pdf, ATESTADO DE EXEC. DE SERVICO SMIRANTE DO PARQUE.pdf, CAO MR SUPPORT072025000188.pdf, 1. CAT Bahia..pdf, 1. CAT Bahia.pdf, 2. CAT Ribas Correios Boquim.pdf, 3. CAT Ribas Correios Itaporanga dAjuda.pdf, 4. CAT Acerto Tecnico RDS Ribas.pdf, 5. Acervo RDS.pdf, CAT 0720220000690inframerica.pdf, CAT 0720230001024.pdf, CAT 0720230001024_estrutura.pdf, CAT 0720230002334.pdf, CAT 0720230002334IXOPiso.pdf, CAT 0720230002338.pdf, CAT 0720230002361.pdf, CAT 0720230002547 Marcado.pdf, CAT 0720230002547.pdf, CAT 0720230002613.pdf, CAT 0720240003374.pdf, CAT 072024000312907.08.2024.pdf, CAT Bahia 2.pdf, CAT Bahia.pdf, CAT Marmoraria Assis.pdf, CAT Ribas Correios Boquim.pdf, CAT.pdf, CREA RIBAS 1merged.pdf, 3. CAT Ribas Correios Itaporanga dAjuda.pdf, 01.Contrato social MR. Suppot.pdf, 02. 1 Alteracao.pdf, 03. 2 Alteracao.pdf, 04. 3 Alteracao.pdf, 04. 4 Alteracao.pdf, 21. CertidaoJCDF.Simplificada.pdf, 05. CNPJ.pdf, 06. Inscricao Estadual.25.07.25.pdf, 07. FGTS VLD 10.02.pdf, 09. CNDT 18.07.pdf, 10. CND Estadual DF.pdf, 13. Certidao Federal 28.06.pdf, 17. Balanco 2023.pdf, 18. Balanco 2024.pdf, 19. Incidices 2024.pdf, 20. Indices 2023.pdf, 8. certidao Falencia.pdf, Declaracao unificada.pdf, 1. CAT Bahia..pdf, 1. CAT Bahia.pdf, 2. CAT Ribas Correios Boquim.pdf, 3. CAT Ribas Correios Itaporanga dAjuda.pdf, 4. CAT Acerto Tecnico RDS Ribas.pdf, 5. Acervo RDS.pdf, ATESTADO DE EXEC. DE SERVICO SMIRANTE DO PARQUE.pdf, CAO MR SUPPORT072025000188.pdf, CAT 0720220000690inframerica.pdf, CAT 0720230001024.pdf, CAT 0720230001024_estrutura.pdf, CAT 0720230002334.pdf, CAT 0720230002334IXOPiso.pdf, CAT 0720230002338.pdf, CAT 0720230002361.pdf, CAT 0720230002547 Marcado.pdf, CAT 0720230002613.pdf, CAT 072024000312907.08.2024.pdf, CAT 0720240003374.pdf, CAT Bahia 2.pdf, CAT Bahia.pdf, CAT Marmoraria Assis.pdf, CAT Ribas Correios Boquim.pdf, CAT.pdf, CREA RIBAS 1merged.pdf, Declaracao nao visita.pdf, CERTIFICADO pj_.pdf, 11. CRQ Ribas_.pdf	Habilitação

Lote 2

Status: Aprovado

Descrição complementar: CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Quantidade: 6530

Estimado: 1.070.356,30

Unidade de medida: METRO

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
loredo construções e empreendimentos LTDA	11790782000126		1.070.356,30	Classificada (29/12/2025 08:18:53)	
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	32662505000108		1.070.356,30	Classificada (28/12/2025 23:04:01)	
DFC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	39921501000146		1.048.950,30	Classificada (27/12/2025 11:25:56)	
fortuna construcoes e reformas ltda	40804951000138		1.070.356,30	Classificada (23/12/2025 17:01:06)	
MGM BRASIL SERVICOS LTDA	42699174000134		1.070.356,30	Classificada (26/12/2025 14:11:23)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de moraes vianini	1.048.950,29	29/12/2025 09:37:35.365700	Melhor Lance
MGM BRASIL SERVICOS LTDA	Iniciado	MARCIO CRUZ	1.030.000,00	29/12/2025 09:38:54.811000	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de moraes vianini	1.029.999,00	29/12/2025 09:39:36.654800	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	1.070.350,00	29/12/2025 09:39:53.054300	Intermediario
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	1.026.000,00	29/12/2025 09:41:17.586100	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Iniciado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	1.020.000,00	29/12/2025 09:41:28.453400	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de moraes vianini	1.019.000,00	29/12/2025 09:41:35.066700	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	1.018.000,00	29/12/2025 09:41:50.943900	Melhor Lance

CNPJ 18.557.595/0001-46

Rua dr Abeilard Pereira, nº 299 - Centro - Municipio/MG - CEP: 36.345-000



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
fortuna construcoes e reformas ltda	Iniciado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	1.017.900,00	29/12/2025 09:42:01.254100	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	1.016.900,00	29/12/2025 09:42:07.962500	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	1.015.500,00	29/12/2025 09:42:19.230300	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	1.014.000,00	29/12/2025 09:42:35.470500	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	1.013.500,00	29/12/2025 09:42:52.446300	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	1.012.900,00	29/12/2025 09:43:04.690900	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	1.012.700,00	29/12/2025 09:43:32.540400	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	1.012.500,00	29/12/2025 09:44:39.693400	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	1.012.400,00	29/12/2025 09:45:13.497200	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	1.012.300,00	29/12/2025 09:45:23.138800	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	1.012.200,00	29/12/2025 09:45:41.924800	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	1.012.100,00	29/12/2025 09:45:52.278800	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	1.012.000,00	29/12/2025 09:46:43.047100	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	1.011.900,00	29/12/2025 09:46:56.161700	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	1.070.356,30		Proposta
MGM BRASIL SERVICOS LTDA	Iniciado	MARCIO CRUZ	1.070.356,30		Proposta
fortuna construcoes e reformas ltda	Iniciado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	1.070.356,30		Proposta
DFC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Iniciado	Fabício José da Silva	1.048.950,30		Proposta



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	1.070.356,30		Proposta
fortuna construcoes e reformas ltda	Iniciado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	1.011.800,00	30/12/2025 10:33:57.976700	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	1.011.700,00	30/12/2025 10:34:23.646500	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	1.011.600,00	30/12/2025 10:34:50.630900	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	1.011.500,00	30/12/2025 10:36:48.623100	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	1.011.400,00	30/12/2025 10:36:57.896600	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	1.011.300,00	30/12/2025 10:37:55.852000	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	1.011.200,00	30/12/2025 10:39:21.029800	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Iniciado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	1.000.000,00	30/12/2025 10:39:54.037400	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	999.900,00	30/12/2025 10:40:23.916500	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	999.800,00	30/12/2025 10:40:43.541100	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	999.700,00	30/12/2025 10:40:54.237000	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	999.600,00	30/12/2025 10:41:07.948700	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	999.550,00	30/12/2025 10:41:19.616600	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Iniciado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	999.500,00	30/12/2025 10:41:22.655600	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	999.400,00	30/12/2025 10:41:31.288600	Melhor Lance



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	999.300,00	30/12/2025 10:41:37.328500	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	999.200,00	30/12/2025 10:41:46.969900	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Iniciado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	999.200,00	30/12/2025 10:41:47.556400	Intermediario
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	999.100,00	30/12/2025 10:42:10.062700	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	999.000,00	30/12/2025 10:42:18.110700	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	998.900,00	30/12/2025 10:42:28.041300	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	998.800,00	30/12/2025 10:42:37.122800	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	998.750,00	30/12/2025 10:42:51.510600	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	998.500,00	30/12/2025 10:42:53.059900	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	998.400,00	30/12/2025 10:43:12.578000	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	998.350,00	30/12/2025 10:43:19.704200	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	998.300,00	30/12/2025 10:43:41.225300	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	998.250,00	30/12/2025 10:43:55.523300	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	998.200,00	30/12/2025 10:44:06.369600	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	998.150,00	30/12/2025 10:44:16.131500	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	998.100,00	30/12/2025 10:44:29.977300	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	998.000,00	30/12/2025 10:44:51.774700	Melhor Lance



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	998.090,00	30/12/2025 10:44:54.585300	Intermediário
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	997.990,00	30/12/2025 10:44:59.988800	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	997.980,00	30/12/2025 10:45:10.962300	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	997.900,00	30/12/2025 10:45:29.008200	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	997.800,00	30/12/2025 10:45:33.494400	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	997.000,00	30/12/2025 10:45:46.922000	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	996.900,00	30/12/2025 10:46:19.280800	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	996.500,00	30/12/2025 10:46:32.600300	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	996.400,00	30/12/2025 10:46:58.237400	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	996.000,00	30/12/2025 10:47:13.295400	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	995.900,00	30/12/2025 10:47:38.750800	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	995.000,00	30/12/2025 10:47:49.009500	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	994.990,00	30/12/2025 10:47:55.550400	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	994.000,00	30/12/2025 10:48:04.546200	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	994.980,00	30/12/2025 10:48:06.517800	Intermediário
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	993.900,00	30/12/2025 10:49:15.884900	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	993.990,00	30/12/2025 10:49:18.336800	Intermediário



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes Vianini	993.500,00	30/12/2025 10:49:25.665800	Melhor Lance
fortuna construções e reformas Ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	993.400,00	30/12/2025 10:49:30.887900	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes Vianini	993.000,00	30/12/2025 10:49:39.039100	Melhor Lance
fortuna construções e reformas Ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	992.900,00	30/12/2025 10:49:47.866600	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes Vianini	992.500,00	30/12/2025 10:50:18.060200	Melhor Lance
fortuna construções e reformas Ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	992.499,00	30/12/2025 10:50:25.317900	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes Vianini	992.000,00	30/12/2025 10:50:41.597700	Melhor Lance
fortuna construções e reformas Ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	991.999,00	30/12/2025 10:50:57.530500	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes Vianini	991.000,00	30/12/2025 10:51:07.089300	Melhor Lance
fortuna construções e reformas Ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	990.999,00	30/12/2025 10:51:16.026700	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes Vianini	989.500,00	30/12/2025 10:51:30.079900	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	989.400,00	30/12/2025 10:52:57.726600	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes Vianini	988.000,00	30/12/2025 10:53:07.943000	Melhor Lance
fortuna construções e reformas Ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	987.900,00	30/12/2025 10:53:24.006300	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	987.800,00	30/12/2025 10:53:39.124100	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes Vianini	987.000,00	30/12/2025 10:53:42.714700	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	986.500,00	30/12/2025 10:54:22.759700	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes Vianini	986.000,00	30/12/2025 10:54:43.062200	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	985.900,00	30/12/2025 10:55:30.543600	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes Vianini	985.000,00	30/12/2025 10:55:43.211100	Melhor Lance



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	984.900,00	30/12/2025 10:55:55.488900	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	984.800,00	30/12/2025 10:56:35.294900	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	984.790,00	30/12/2025 10:56:46.746200	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	984.000,00	30/12/2025 10:56:56.489000	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	983.999,99	30/12/2025 10:57:15.614500	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	983.000,00	30/12/2025 10:57:55.901000	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	982.900,00	30/12/2025 10:59:18.535100	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	980.000,00	30/12/2025 10:59:30.550900	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	979.000,00	30/12/2025 11:00:18.546200	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	978.000,00	30/12/2025 11:00:37.365200	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	977.500,00	30/12/2025 11:02:02.413200	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	975.000,00	30/12/2025 11:02:11.039400	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	974.900,00	30/12/2025 11:03:12.824400	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	972.000,00	30/12/2025 11:03:26.966600	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	971.900,00	30/12/2025 11:04:52.839100	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	971.000,00	30/12/2025 11:04:57.007800	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	970.000,00	30/12/2025 11:05:00.612700	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	969.900,00	30/12/2025 11:05:13.864600	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	968.000,00	30/12/2025 11:05:45.908200	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	967.900,00	30/12/2025 11:07:13.619500	Melhor Lance



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	967.000,00	30/12/2025 11:07:27.909100	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	966.000,00	30/12/2025 11:08:13.392000	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	965.000,00	30/12/2025 11:08:29.213000	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	964.900,00	30/12/2025 11:09:50.134400	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	964.000,00	30/12/2025 11:09:57.414700	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	963.900,00	30/12/2025 11:10:48.602000	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	963.800,00	30/12/2025 11:11:04.153400	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	963.700,00	30/12/2025 11:11:15.429900	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	963.500,00	30/12/2025 11:11:20.651600	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	963.400,00	30/12/2025 11:11:26.966900	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	963.200,00	30/12/2025 11:11:57.385400	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	963.000,00	30/12/2025 11:12:44.041100	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	962.500,00	30/12/2025 11:14:04.185000	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	962.400,00	30/12/2025 11:15:38.032600	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	962.000,00	30/12/2025 11:16:48.071900	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	961.000,00	30/12/2025 11:18:33.146500	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	960.000,00	30/12/2025 11:19:34.447100	Melhor Lance



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	959.500,00	30/12/2025 11:21:13.511200	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	959.400,00	30/12/2025 11:21:36.522300	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	959.300,00	30/12/2025 11:22:00.953000	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	959.000,00	30/12/2025 11:22:53.243400	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	958.900,00	30/12/2025 11:23:59.059900	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	958.800,00	30/12/2025 11:24:43.695000	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	958.700,00	30/12/2025 11:25:10.517800	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	958.600,00	30/12/2025 11:25:57.930000	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	958.500,00	30/12/2025 11:27:11.692200	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	958.200,00	30/12/2025 11:27:36.774600	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	958.000,00	30/12/2025 11:27:47.563500	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	957.500,00	30/12/2025 11:28:30.957000	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	955.000,00	30/12/2025 11:30:15.432500	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	954.900,00	30/12/2025 11:30:55.678000	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	954.800,00	30/12/2025 11:31:05.642400	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	954.500,00	30/12/2025 11:31:51.709700	Melhor Lance



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	954.400,00	30/12/2025 11:32:21.507100	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	954.200,00	30/12/2025 11:33:20.688900	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	954.100,00	30/12/2025 11:33:34.895900	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	950.000,00	30/12/2025 11:33:51.506800	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	945.000,00	30/12/2025 11:35:25.035000	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	940.000,00	30/12/2025 11:36:09.190400	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	939.990,00	30/12/2025 11:36:40.275600	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	939.000,00	30/12/2025 11:37:44.600700	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	938.000,00	30/12/2025 11:38:11.086700	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	937.000,00	30/12/2025 11:38:40.625400	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	936.000,00	30/12/2025 11:38:53.332900	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	935.000,00	30/12/2025 11:39:48.741100	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	930.000,00	30/12/2025 11:41:04.952500	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	929.000,00	30/12/2025 11:41:25.865200	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	928.000,00	30/12/2025 11:43:12.821500	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	927.000,00	30/12/2025 11:44:30.963800	Melhor Lance



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	925.000,00	30/12/2025 11:45:46.719300	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	920.000,00	30/12/2025 11:47:29.444700	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	919.000,00	30/12/2025 11:48:32.164900	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	918.500,00	30/12/2025 11:49:04.414600	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	918.000,00	30/12/2025 11:50:00.670800	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	915.000,00	30/12/2025 11:50:28.271900	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	910.000,00	30/12/2025 11:52:08.015000	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	905.000,00	30/12/2025 11:52:43.235900	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	900.000,00	30/12/2025 11:53:22.614900	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	890.000,00	30/12/2025 11:54:08.919100	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	889.000,00	30/12/2025 11:55:26.840800	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	885.000,00	30/12/2025 11:55:51.998300	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	880.000,00	30/12/2025 11:56:49.631500	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	850.000,00	30/12/2025 11:57:22.884400	Melhor Lance

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	32662505000108	850.000,00	Vencedor
2º	fortuna construcoes e reformas ltda	40804951000138	880.000,00	Classificado
3º	loredo construções e empreendimentos LTDA	11790782000126	963.400,00	Classificado

CNPJ 18.557.595/0001-46

Rua dr Abeilard Pereira, nº 299 - Centro - Municipio/MG - CEP: 36.345-000



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
4°	MGM BRASIL SERVICOS LTDA	42699174000134	1.030.000,00	Classificado
5°	DFC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	39921501000146	1.048.950,30	Classificado



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã
o

o Licitante

1 MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E
º CONSULTORIA EMPRESARIAL

Especificação detalhada

- **Item 91.** FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS
- **Item 92.** COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARAFIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
- **Item 93.** COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARAFIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
- **Item 94.** ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONOGALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")
- **Item 95.** ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 4M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") - CONFORME DETALHE 15 (PADRÃO ESCOLAR)
- **Item 96.** ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 6M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")
- **Item 97.** FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, E ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
- **Item 98.** FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO
- **Item 99.** CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
- **Item 100.** CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
- **Item 101.** CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
- **Item 102.** CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 66CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
- **Item 103.** CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
- **Item 104.** CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
- **Item 105.** RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
- **Item 106.** RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 70CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
- **Item 107.** RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
- **Item 108.** RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
- **Item 109.** RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
- **Item 110.** CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES
- **Item 111.** CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES
- **Item 112.** BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
- **Item 113.** COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Status

Vencedor



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

o Licitante

2 fortuna construcoes e reformas ltda
o

Especificação detalhada

Status

Classificado

- Item 91. FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA...
- Item 92. COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA...
- Item 93. COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA 0,5MM
- Item 94. ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, 50MM...
- Item 95. ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA TELA DE 2"
- Item 96. ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, TRAMA 2"
- Item 97. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA...
- Item 98. FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM...
- Item 99. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP.0,65MM 60CM..
- Item 100. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP.0,65MM 33CM..
- Item 101. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP.0,65MM 50CM..
- Item 102. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP.0,65MM 66CM..
- Item 103. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP.0,65MM 75CM..
- Item 104. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP.0,65MM100CM..
- Item 105. RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA50CM..
- Item 106. RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA70CM..
- Item 107. RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA25CM..
- Item 108. RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA33CM..
- Item 109. RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA60CM..
- Item 110. CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL 75MM
- Item 111. CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL 100MM
- Item 112. BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO)
- Item 113. COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA...



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

o Licitante

3 loredo construções e
° empreendimentos LTDA

Especificação detalhada

Status

Classificado

- Item 91. FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA...
- Item 92. COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA...
- Item 93. COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA 0,5MM
- Item 94. ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, 50MM...
- Item 95. ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA TELA DE 2"
- Item 96. ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, TRAMA 2"
- Item 97. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA...
- Item 98. FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM...
- Item 99. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP.0,65MM 60CM..
- Item 100. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP.0,65MM 33CM..
- Item 101. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP.0,65MM 50CM..
- Item 102. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP.0,65MM 66CM..
- Item 103. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP.0,65MM 75CM..
- Item 104. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP.0,65MM100CM..
- Item 105. RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA50CM..
- Item 106. RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA70CM..
- Item 107. RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA25CM..
- Item 108. RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA33CM..
- Item 109. RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA60CM..
- Item 110. CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL 75MM
- Item 111. CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL 100MM
- Item 112. BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO)
- Item 113. COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA...



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã
o

Licitante

4 MGM BRASIL SERVICOS LTDA
o

Especificação detalhada

- **Item 91.** FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS
- **Item 92.** COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
- **Item 93.** COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
- **Item 94.** ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")
- **Item 95.** ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 4M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") - CONFORME DETALHE 15(PADRÃO ESCOLAR)
- **Item 96.** ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 6M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")
- **Item 97.** FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
- **Item 98.** FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA(1) DEMÃO
- **Item 99.** CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
- **Item 100.** CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
- **Item 101.** CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
- **Item 102.** CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 66CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
- **Item 103.** CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
- **Item 104.** CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
- **Item 105.** RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
- **Item 106.** RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 70CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
- **Item 107.** RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
- **Item 108.** RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
- **Item 109.** RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
- **Item 110.** CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBODE PVC, DIÂMETRO DE 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES
- **Item 111.** CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBODE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES
- **Item 112.** BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
- **Item 113.** COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP.0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Status

Classificado



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

o Licitante

5 DFC ENGENHARIA E CONSTRUTORA
º LTDA

Especificação detalhada

- Item 91. FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA...
- Item 92. COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA...
- Item 93. COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA 0,5MM
- Item 94. ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, 50MM...
- Item 95. ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA TELA DE 2"
- Item 96. ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, TRAMA 2"
- Item 97. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA...
- Item 98. FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM...
- Item 99. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP.0,65MM 60CM..
- Item 100. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP.0,65MM 33CM..
- Item 101. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP.0,65MM 50CM..
- Item 102. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP.0,65MM 66CM..
- Item 103. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP.0,65MM 75CM..
- Item 104. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP.0,65MM100CM..
- Item 105. RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA50CM..
- Item 106. RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA70CM..
- Item 107. RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA25CM..
- Item 108. RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA33CM..
- Item 109. RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA60CM..
- Item 110. CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL 75MM
- Item 111. CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL 100MM
- Item 112. BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO)
- Item 113. COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA...

Status

Classificado

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Elizabete	840.000,00	30/12/2025 12:04:20.699900	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/12/2025 09:36:05	O Item 2 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	29/12/2025 09:46:08	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 2 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	30/12/2025 10:31:56	O Item 2 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	30/12/2025 10:41:58	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 2 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	30/12/2025 11:59:25	Após apurado o vencedor, o item 2 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	30/12/2025 12:03:43	O item 2 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	30/12/2025 12:04:20	Sr(a). licitante detentor do item 2 aceita a proposta de R\$ 840.000,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	30/12/2025 12:08:46	O item 2 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

CNPJ 18.557.595/0001-46

Rua dr Abeilard Pereira, nº 299 – Centro – Município/MG – CEP: 36.345-000



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/12/2025 12:10:41	Sr(a). licitante vencedor do item 2 , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 30/12/2025 14:10
Sistema	30/12/2025 12:12:19	Sr(a). licitante vencedor do item 2 , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 30/12/2025 16:10
Sistema	30/12/2025 15:03:04	Sr(a). operador, o vencedor do item 2 respondeu sua solicitação de mais informações
Sistema	30/12/2025 15:09:11	Sr(a). operador, o vencedor do item 2 respondeu sua solicitação de mais informações
Sistema	07/01/2026 09:40:40	Sr(a). licitante vencedor do item 2 , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 08/01/2026 23:59
Sistema	08/01/2026 14:35:08	Sr(a). operador, o vencedor do item 2 respondeu sua solicitação de mais informações

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	30/12/2025 12:10:41	solicito o envio da proposta realinhada conforme previsto no item 6.28.3 do edital	-	Julgamento
Operador	30/12/2025 12:12:19	solicito o envio da proposta realinhada conforme previsto no item 6.28.3 do edital	-	Julgamento
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	30/12/2025 15:03:04	.	BDI CalcBassar.pdf, Planilha Servicos.pdf, Proposta ajustada.pdf	Julgamento
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	30/12/2025 15:09:11	Segue conforme solicitado	BDI CalcBassar.pdf, Planilha Servicos.pdf, Proposta ajustada.pdf, Planilhaservicos.xlsx, Proposta Lagoa dourada.pdf	Julgamento
Operador	07/01/2026 09:40:40	solicito o envio da proposta realinhada ajustada conforme apontamentos do item 6 do parecer técnico do engenheiro	-	Julgamento
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	08/01/2026 14:35:08	.	BDI CalcBassar.pdf, Planilha Servicos.pdf, Proposta ajustada.pdf, Planilhaservicos.xlsx, Proposta Lagoa dourada.pdf, lagoa dourada PROPOSTA.pdf, Planilha corrigida.pdf, Planilhaservicosreformas.xlsx	Julgamento



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	19/01/2026 09:38:45	solicito o envio da documentação de habilitação conforme as exigências do edital e termo de referência	-	Habilitação
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	19/01/2026 10:44:36		BDI CalcBassar.pdf, Planilha Servicos.pdf, Proposta ajustada.pdf, Planilhaservicos.xlsx, Proposta Lagoa dourada.pdf, lagoa dourada PROPOSTA.pdf, Planilha corrigida.pdf, Planilhaservicosreformas.xlsx, 01.Contrato social MR. Suppot.pdf, 02. 1 Alteracao.pdf, 03. 2 Alteracao.pdf, 04. 3 Alteracao.pdf, 04. 4 Alteracao.pdf, 21. CertidaoJCDF.Simplificada.pdf, 05. CNPJ.pdf, 06. Inscricao Estadual.25.07.25.pdf, 07. FGTS VLD 10.02.pdf, 09. CNDT 18.07.pdf, 10. CND Estadual DF.pdf, 13. Certidao Federal 28.06.pdf, 8. certidao Falencia.pdf, 17. Balanco 2023.pdf, 18. Balanco 2024.pdf, 19. Incidices 2024.pdf, 20. Indices 2023.pdf, Declaracao unificada.pdf, Declaracao nao visita.pdf, ATESTADO DE EXEC. DE SERVICO MIRANTE DO PARQUE.pdf, CAO MR SUPPORT072025000188.pdf, 1. CAT Bahia..pdf, 1. CAT Bahia.pdf, 2. CAT Ribas Correios Boquim.pdf, 3. CAT Ribas Correios Itaporanga dAjuda.pdf, 4. CAT Acerto Tecnico RDS Ribas.pdf, 5. Acervo RDS.pdf, CAT 0720220000690inframerica.pdf, CAT 0720230001024.pdf, CAT 0720230001024_estrutura.pdf, CAT 0720230002334.pdf, CAT 0720230002334IXOPiso.pdf, CAT 0720230002338.pdf, CAT 0720230002361.pdf, CAT 0720230002547 Marcado.pdf, CAT 0720230002547.pdf, CAT 0720230002613.pdf, CAT 0720240003374.pdf, CAT 072024000312907.08.2024.pdf, CAT Bahia 2.pdf, CAT Bahia.pdf, CAT Marmoraria Assis.pdf, CAT Ribas Correios Boquim.pdf, CAT.pdf, CREA RIBAS 1merged.pdf, 3. CAT Ribas Correios Itaporanga dAjuda.pdf	Habilitação



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	19/01/2026 11:27:04		BDI CalcBassar.pdf, Planilha Servicos.pdf, Proposta ajustada.pdf, Planilhaservicos.xlsx, Proposta Lagoa dourada.pdf, lagoa dourada PROPOSTA.pdf, Planilha corrigida.pdf, Planilhaservicosreformas.xlsx, 01.Contrato social MR. Suppot.pdf, 02. 1 Alteracao.pdf, 03. 2 Alteracao.pdf, 04. 3 Alteracao.pdf, 04. 4 Alteracao.pdf, 21. CertidaoJCDF.Simplificada.pdf, 05. CNPJ.pdf, 06. Inscricao Estadual.25.07.25.pdf, 07. FGTS VLD 10.02.pdf, 09. CNDT 18.07.pdf, 10. CND Estadual DF.pdf, 13. Certidao Federal 28.06.pdf, 8. certidao Falencia.pdf, 17. Balanco 2023.pdf, 18. Balanco 2024.pdf, 19. Incidices 2024.pdf, 20. Indices 2023.pdf, Declaracao unificada.pdf, Declaracao nao visita.pdf, ATESTADO DE EXEC. DE SERVICO SMIRANTE DO PARQUE.pdf, CAO MR SUPPORT072025000188.pdf, 1. CAT Bahia..pdf, 1. CAT Bahia.pdf, 2. CAT Ribas Correios Boquim.pdf, 3. CAT Ribas Correios Itaporanga dAjuda.pdf, 4. CAT Acerto Tecnico RDS Ribas.pdf, 5. Acervo RDS.pdf, CAT 0720220000690inframerica.pdf, CAT 0720230001024.pdf, CAT 0720230001024_estrutura.pdf, CAT 0720230002334.pdf, CAT 0720230002334IXOPiso.pdf, CAT 0720230002338.pdf, CAT 0720230002361.pdf, CAT 0720230002547 Marcado.pdf, CAT 0720230002547.pdf, CAT 0720230002613.pdf, CAT 0720240003374.pdf, CAT 072024000312907.08.2024.pdf, CAT Bahia 2.pdf, CAT Bahia.pdf, CAT Marmoraria Assis.pdf, CAT Ribas Correios Boquim.pdf, CAT.pdf, CREA RIBAS 1merged.pdf, 3. CAT Ribas Correios Itaporanga dAjuda.pdf, 01.Contrato social MR. Suppot.pdf, 02. 1 Alteracao.pdf, 03. 2 Alteracao.pdf, 04. 3 Alteracao.pdf, 04. 4 Alteracao.pdf, 21. CertidaoJCDF.Simplificada.pdf, 05. CNPJ.pdf, 06. Inscricao Estadual.25.07.25.pdf, 07. FGTS VLD 10.02.pdf, 09. CNDT 18.07.pdf, 10. CND Estadual DF.pdf, 13. Certidao Federal 28.06.pdf, 17. Balanco 2023.pdf, 18. Balanco 2024.pdf, 19. Incidices 2024.pdf, 20. Indices 2023.pdf, 8. certidao Falencia.pdf, Declaracao unificada.pdf, 1. CAT Bahia..pdf, 1. CAT Bahia.pdf, 2. CAT Ribas Correios Boquim.pdf, 3. CAT Ribas Correios Itaporanga dAjuda.pdf, 4. CAT Acerto Tecnico RDS Ribas.pdf, 5. Acervo RDS.pdf, ATESTADO DE EXEC. DE SERVICO SMIRANTE DO PARQUE.pdf, CAO MR SUPPORT072025000188.pdf, CAT 0720220000690inframerica.pdf, CAT 0720230001024.pdf, CAT 0720230001024_estrutura.pdf, CAT 0720230002334.pdf, CAT 0720230002334IXOPiso.pdf, CAT 0720230002338.pdf, CAT 0720230002361.pdf, CAT 0720230002547 Marcado.pdf, CAT 0720230002547.pdf, CAT 0720230002613.pdf, CAT 072024000312907.08.2024.pdf, CAT 0720240003374.pdf, CAT Bahia 2.pdf, CAT Bahia.pdf, CAT Marmoraria Assis.pdf, CAT Ribas Correios Boquim.pdf, CAT.pdf, CREA RIBAS 1merged.pdf, Declaracao nao visita.pdf, CERTIFICADO pj_.pdf, 11. CRQ Ribas_.pdf	Habilitação



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lote 3

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO -MANUAL

Quantidade: 22150

Estimado: 123.227,00

Unidade de medida: M3

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
loredo construções e empreendimentos LTDA	11790782000126		123.227,00	Classificada (29/12/2025 08:18:53)	
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	32662505000108		123.227,00	Classificada (28/12/2025 23:04:01)	
DFC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	39921501000146		120.808,00	Classificada (27/12/2025 11:25:56)	
fortuna construcoes e reformas ltda	40804951000138		123.227,00	Classificada (23/12/2025 17:01:06)	
MGM BRASIL SERVICOS LTDA	42699174000134		123.227,00	Classificada (26/12/2025 14:11:23)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes Vianini	120.807,99	29/12/2025 09:37:48.275000	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	120.502,00	29/12/2025 09:40:11.582700	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes Vianini	120.501,00	29/12/2025 09:40:24.919900	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	120.500,00	29/12/2025 09:41:24.869100	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Iniciado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	120.000,00	29/12/2025 09:41:33.812200	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes Vianini	119.000,00	29/12/2025 09:41:46.321800	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	118.000,00	29/12/2025 09:41:57.013400	Melhor Lance

CNPJ 18.557.595/0001-46

Rua dr Abeilard Pereira, nº 299 - Centro - Município/MG - CEP: 36.345-000



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
fortuna construcoes e reformas ltda	Iniciado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	117.900,00	29/12/2025 09:42:06.280800	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	116.500,00	29/12/2025 09:42:22.391600	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	117.500,00	29/12/2025 09:42:27.646300	Intermediario
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	116.300,00	29/12/2025 09:43:00.439300	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	116.100,00	29/12/2025 09:43:21.081400	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	116.050,00	29/12/2025 09:43:51.765900	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	116.000,00	29/12/2025 09:44:48.211800	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	116.000,00	29/12/2025 09:45:22.054500	Intermediario
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	115.600,00	29/12/2025 09:45:51.852400	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	115.500,00	29/12/2025 09:46:01.074900	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	123.227,00		Proposta
MGM BRASIL SERVICOS LTDA	Iniciado	MARCIO CRUZ	123.227,00		Proposta
fortuna construcoes e reformas ltda	Iniciado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	123.227,00		Proposta
DFC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Iniciado	Fabício José da Silva	120.808,00		Proposta
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	123.227,00		Proposta
fortuna construcoes e reformas ltda	Iniciado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	115.400,00	30/12/2025 10:33:58.576000	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	115.300,00	30/12/2025 10:34:33.007000	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	115.200,00	30/12/2025 10:35:01.112700	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	115.150,00	30/12/2025 10:36:57.204400	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	115.100,00	30/12/2025 10:37:11.089500	Melhor Lance



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	115.050,00	30/12/2025 10:38:03.840400	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	115.040,00	30/12/2025 10:39:29.566300	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Iniciado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	115.000,00	30/12/2025 10:39:54.609400	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	114.500,00	30/12/2025 10:40:32.295700	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	114.490,00	30/12/2025 10:40:57.222400	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	114.480,00	30/12/2025 10:41:06.532200	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	114.470,00	30/12/2025 10:41:21.034400	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Iniciado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	114.400,00	30/12/2025 10:41:30.865900	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	114.390,00	30/12/2025 10:41:40.576900	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Iniciado	MARIANA ROCHA PEREIRA	114.380,00	30/12/2025 10:41:46.568600	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	114.350,00	30/12/2025 10:41:53.202900	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Iniciado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	114.350,00	30/12/2025 10:41:53.671000	Intermediario
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	114.300,00	30/12/2025 10:42:17.164200	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	114.250,00	30/12/2025 10:42:44.260200	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	114.200,00	30/12/2025 10:42:55.086300	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	114.150,00	30/12/2025 10:43:00.843100	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	114.100,00	30/12/2025 10:43:21.009000	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	114.050,00	30/12/2025 10:43:37.730100	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	114.040,00	30/12/2025 10:43:49.121400	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	114.030,00	30/12/2025 10:44:07.162900	Melhor Lance



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes Vianini	114.020,00	30/12/2025 10:44:18.433800	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	114.010,00	30/12/2025 10:44:26.213900	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes Vianini	114.005,00	30/12/2025 10:44:40.650900	Melhor Lance
fortuna construções e reformas Ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	114.000,00	30/12/2025 10:44:54.875600	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	113.900,00	30/12/2025 10:45:04.638000	Melhor Lance
fortuna construções e reformas Ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	113.890,00	30/12/2025 10:45:17.002700	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes Vianini	113.890,00	30/12/2025 10:45:19.044100	Intermediário
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes Vianini	113.800,00	30/12/2025 10:45:37.135300	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	113.880,00	30/12/2025 10:45:40.747200	Intermediário
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	113.700,00	30/12/2025 10:46:11.222000	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes Vianini	113.600,00	30/12/2025 10:46:25.602300	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	113.500,00	30/12/2025 10:47:04.469200	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes Vianini	113.000,00	30/12/2025 10:47:22.754800	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	112.900,00	30/12/2025 10:47:45.038000	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes Vianini	112.500,00	30/12/2025 10:47:55.247700	Melhor Lance
fortuna construções e reformas Ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	112.490,00	30/12/2025 10:48:02.669800	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes Vianini	112.000,00	30/12/2025 10:48:13.549200	Melhor Lance
fortuna construções e reformas Ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	111.990,00	30/12/2025 10:49:21.388800	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes Vianini	111.500,00	30/12/2025 10:49:33.086800	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	111.900,00	30/12/2025 10:49:33.596200	Intermediário



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	111.490,00	30/12/2025 10:49:38.253300	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	111.200,00	30/12/2025 10:49:47.339000	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	111.199,00	30/12/2025 10:50:14.951900	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	111.000,00	30/12/2025 10:50:26.234700	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	110.999,00	30/12/2025 10:50:36.979900	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes vianini	110.500,00	30/12/2025 10:50:49.279200	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	110.499,00	30/12/2025 10:51:03.146900	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	111.490,00	30/12/2025 10:52:35.843700	Intermediario
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	110.490,00	30/12/2025 10:53:28.737900	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	110.480,00	30/12/2025 10:54:58.208100	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	110.470,00	30/12/2025 10:55:39.787000	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	110.460,00	30/12/2025 10:56:00.235000	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	110.450,00	30/12/2025 10:56:41.119800	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	110.445,00	30/12/2025 10:56:52.934200	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	110.440,00	30/12/2025 10:58:15.547100	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	110.000,00	30/12/2025 10:59:59.735400	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	109.900,00	30/12/2025 11:01:30.125400	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	109.800,00	30/12/2025 11:03:08.082900	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	109.700,00	30/12/2025 11:04:40.781900	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	109.600,00	30/12/2025 11:05:18.473600	Melhor Lance



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	109.500,00	30/12/2025 11:06:36.368400	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	109.000,00	30/12/2025 11:08:12.944700	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	108.900,00	30/12/2025 11:09:41.113000	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	108.800,00	30/12/2025 11:11:12.607300	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	108.700,00	30/12/2025 11:11:46.776000	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	108.600,00	30/12/2025 11:12:45.453800	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	108.500,00	30/12/2025 11:14:11.720900	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	108.400,00	30/12/2025 11:15:39.074400	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	108.000,00	30/12/2025 11:16:53.586400	Melhor Lance
fortuna construcoes e reformas ltda	Prorrogado	Gianfrancesco Maximiano da Silva	107.500,00	30/12/2025 11:18:41.218400	Melhor Lance
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Prorrogado	MARIANA ROCHA PEREIRA	107.200,00	30/12/2025 11:19:43.944600	Melhor Lance

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	32662505000108	107.200,00	Vencedor
2°	fortuna construcoes e reformas ltda	40804951000138	107.500,00	Classificado
3°	loredo construções e empreendimentos LTDA	11790782000126	110.500,00	Classificado
4°	DFC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	39921501000146	120.808,00	Classificado
5°	MGM BRASIL SERVICOS LTDA	42699174000134	123.227,00	Classificado



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E °CONSULTORIA EMPRESARIAL	- Item 114. CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - Item 115. CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DEQUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - Item 116. TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OUMECÂNICA - Item 117. TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M EMENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA - Item 118. TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA,INCLUSIVE DESCARGA - Item 119. TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA,INCLUSIVE DESCARGA	Vencedo r
2fortuna construcoes e reformas ltda o	- Item 114. CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA... - Item 115. CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA... - Item 116. TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA. - Item 117. TRANSPORTE DE MATERIAL COM CARRINHO DE MÃO - Item 118. TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO 1 A 2 KM - Item 119. TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO ACIMA 5KM	Classific ado
3loredo construções e °empreendimentos LTDA	- Item 114. CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA... - Item 115. CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA... - Item 116. TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA. - Item 117. TRANSPORTE DE MATERIAL COM CARRINHO DE MÃO - Item 118. TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO 1 A 2 KM - Item 119. TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO ACIMA 5KM	Classific ado



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

oLicitante	Especificação detalhada	Status
4DFC ENGENHARIA E CONSTRUTORA °LTDA	- Item 114. CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA... - Item 115. CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA... - Item 116. TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA. - Item 117. TRANSPORTE DE MATERIAL COM CARRINHO DE MÃO - Item 118. TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO 1 A 2 KM - Item 119. TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO ACIMA 5KM	Classific ado
5MGM BRASIL SERVICOS LTDA °	- Item 114. CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRECAMINHÃO - Item 115. CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRECAMINHÃO - Item 116. TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA - Item 117. TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA - Item 118. TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA - Item 119. TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	Classific ado

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Elizabete	100.000,00	30/12/2025 12:04:25.647300	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/12/2025 09:36:05	O Item 3 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	29/12/2025 09:46:08	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 3 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	30/12/2025 10:31:56	O Item 3 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/12/2025 10:41:58	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 3 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	30/12/2025 11:21:46	Após apurado o vencedor, o item 3 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	30/12/2025 12:03:43	O item 3 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	30/12/2025 12:04:25	Sr(a). licitante detentor do item 3 aceita a proposta de R\$ 100.000,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	30/12/2025 12:08:46	O item 3 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	30/12/2025 12:10:52	Sr(a). licitante vencedor do item 3 , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 30/12/2025 14:10
Sistema	30/12/2025 12:12:27	Sr(a). licitante vencedor do item 3 , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 30/12/2025 16:10
Sistema	30/12/2025 15:03:18	Sr(a). operador, o vencedor do item 3 respondeu sua solicitação de mais informações
Sistema	30/12/2025 15:09:33	Sr(a). operador, o vencedor do item 3 respondeu sua solicitação de mais informações
Sistema	07/01/2026 09:40:53	Sr(a). licitante vencedor do item 3 , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 08/01/2026 23:59
Sistema	08/01/2026 14:35:26	Sr(a). operador, o vencedor do item 3 respondeu sua solicitação de mais informações

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	30/12/2025 12:10:52	solicito o envio da proposta realinhada conforme previsto no item 6.28.3 do edital	-	Julgamento
Operador	30/12/2025 12:12:27	solicito o envio da proposta realinhada conforme previsto no item 6.28.3 do edital	-	Julgamento
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	30/12/2025 15:03:18	.	BDI CalcBassar.pdf, Planilha Servicos.pdf, Proposta ajustada.pdf	Julgamento
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	30/12/2025 15:09:33	Segue conforme solicitado	BDI CalcBassar.pdf, Planilha Servicos.pdf, Proposta ajustada.pdf, PlanilhaServicos.xlsx, Proposta Lagoa dourada.pdf	Julgamento



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	07/01/2026 09:40:53	solicito o envio da proposta realinhada ajustada conforme apontamentos do item 6 do parecer técnico do engenheiro	-	Julgamento
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	08/01/2026 14:35:26	.	BDI CalcBassar.pdf, Planilha Servicos.pdf, Proposta ajustada.pdf, Planilhaservicos.xlsx, Proposta Lagoa dourada.pdf, lagoa dourada PROPOSTA.pdf, Planilha corrigida.pdf, Planilhaservicosreformas.xlsx	Julgamento
Operador	19/01/2026 09:38:45	solicito o envio da documentação de habilitação conforme as exigências do edital e termo de referência	-	Habilitação
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	19/01/2026 10:44:36		BDI CalcBassar.pdf, Planilha Servicos.pdf, Proposta ajustada.pdf, Planilhaservicos.xlsx, Proposta Lagoa dourada.pdf, lagoa dourada PROPOSTA.pdf, Planilha corrigida.pdf, Planilhaservicosreformas.xlsx, 01. Contrato social MR. Suppot.pdf, 02. 1 Alteracao.pdf, 03. 2 Alteracao.pdf, 04. 3 Alteracao.pdf, 04. 4 Alteracao.pdf, 21. CertidaoJCDF.Simplificada.pdf, 05. CNPJ.pdf, 06. Inscricao Estadual.25.07.25.pdf, 07. FGTS VLD 10.02.pdf, 09. CNDT 18.07.pdf, 10. CND Estadual DF.pdf, 13. Certidao Federal 28.06.pdf, 8. certidao Falencia.pdf, 17. Balanco 2023.pdf, 18. Balanco 2024.pdf, 19. Incidices 2024.pdf, 20. Indices 2023.pdf, Declaracao unificada.pdf, Declaracao nao visita.pdf, ATESTADO DE EXEC. DE SERVICO SMIRANTE DO PARQUE.pdf, CAO MR SUPPORT072025000188.pdf, 1. CAT Bahia..pdf, 1. CAT Bahia.pdf, 2. CAT Ribas Correios Boquim.pdf, 3. CAT Ribas Correios Itaporanga dAjuda.pdf, 4. CAT Acerto Tecnico RDS Ribas.pdf, 5. Acervo RDS.pdf, CAT 0720220000690inframerica.pdf, CAT 0720230001024.pdf, CAT 0720230001024_estrutura.pdf, CAT 0720230002334.pdf, CAT 0720230002334IXOPiso.pdf, CAT 0720230002338.pdf, CAT 0720230002361.pdf, CAT 0720230002547 Marcado.pdf, CAT 0720230002547.pdf, CAT 0720230002613.pdf, CAT 0720240003374.pdf, CAT 072024000312907.08.2024.pdf, CAT Bahia 2.pdf, CAT Bahia.pdf, CAT Marmoraria Assis.pdf, CAT Ribas Correios Boquim.pdf, CAT.pdf, CREA RIBAS 1merged.pdf, 3. CAT Ribas Correios Itaporanga dAjuda.pdf	Habilitação



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	19/01/2026 11:27:04		BDI CalcBassar.pdf, Planilha Servicos.pdf, Proposta ajustada.pdf, Planilhaservicos.xlsx, Proposta Lagoa dourada.pdf, lagoa dourada PROPOSTA.pdf, Planilha corrigida.pdf, Planilhaservicosreformas.xlsx, 01.Contrato social MR. Suppot.pdf, 02. 1 Alteracao.pdf, 03. 2 Alteracao.pdf, 04. 3 Alteracao.pdf, 04. 4 Alteracao.pdf, 21. CertidaoJCDF.Simplificada.pdf, 05. CNPJ.pdf, 06. Inscricao Estadual.25.07.25.pdf, 07. FGTS VLD 10.02.pdf, 09. CNDT 18.07.pdf, 10. CND Estadual DF.pdf, 13. Certidao Federal 28.06.pdf, 8. certidao Falencia.pdf, 17. Balanco 2023.pdf, 18. Balanco 2024.pdf, 19. Incidices 2024.pdf, 20. Indices 2023.pdf, Declaracao unificada.pdf, Declaracao nao visita.pdf, ATESTADO DE EXEC. DE SERVICO SMIRANTE DO PARQUE.pdf, CAO MR SUPPORT072025000188.pdf, 1. CAT Bahia..pdf, 1. CAT Bahia.pdf, 2. CAT Ribas Correios Boquim.pdf, 3. CAT Ribas Correios Itaporanga dAjuda.pdf, 4. CAT Acerto Tecnico RDS Ribas.pdf, 5. Acervo RDS.pdf, CAT 0720220000690inframerica.pdf, CAT 0720230001024.pdf, CAT 0720230001024_estrutura.pdf, CAT 0720230002334.pdf, CAT 0720230002334IXOPiso.pdf, CAT 0720230002338.pdf, CAT 0720230002361.pdf, CAT 0720230002547 Marcado.pdf, CAT 0720230002547.pdf, CAT 0720230002613.pdf, CAT 0720240003374.pdf, CAT 072024000312907.08.2024.pdf, CAT Bahia 2.pdf, CAT Bahia.pdf, CAT Marmoraria Assis.pdf, CAT Ribas Correios Boquim.pdf, CAT.pdf, CREA RIBAS 1merged.pdf, 3. CAT Ribas Correios Itaporanga dAjuda.pdf, 01.Contrato social MR. Suppot.pdf, 02. 1 Alteracao.pdf, 03. 2 Alteracao.pdf, 04. 3 Alteracao.pdf, 04. 4 Alteracao.pdf, 21. CertidaoJCDF.Simplificada.pdf, 05. CNPJ.pdf, 06. Inscricao Estadual.25.07.25.pdf, 07. FGTS VLD 10.02.pdf, 09. CNDT 18.07.pdf, 10. CND Estadual DF.pdf, 13. Certidao Federal 28.06.pdf, 17. Balanco 2023.pdf, 18. Balanco 2024.pdf, 19. Incidices 2024.pdf, 20. Indices 2023.pdf, 8. certidao Falencia.pdf, Declaracao unificada.pdf, 1. CAT Bahia..pdf, 1. CAT Bahia.pdf, 2. CAT Ribas Correios Boquim.pdf, 3. CAT Ribas Correios Itaporanga dAjuda.pdf, 4. CAT Acerto Tecnico RDS Ribas.pdf, 5. Acervo RDS.pdf, ATESTADO DE EXEC. DE SERVICO SMIRANTE DO PARQUE.pdf, CAO MR SUPPORT072025000188.pdf, CAT 0720220000690inframerica.pdf, CAT 0720230001024.pdf, CAT 0720230001024_estrutura.pdf, CAT 0720230002334.pdf, CAT 0720230002334IXOPiso.pdf, CAT 0720230002338.pdf, CAT 0720230002361.pdf, CAT 0720230002547 Marcado.pdf, CAT 0720230002547.pdf, CAT 0720230002613.pdf, CAT 072024000312907.08.2024.pdf, CAT 0720240003374.pdf, CAT Bahia 2.pdf, CAT Bahia.pdf, CAT Marmoraria Assis.pdf, CAT Ribas Correios Boquim.pdf, CAT.pdf, CREA RIBAS 1merged.pdf, Declaracao nao visita.pdf, CERTIFICADO pj_.pdf, 11. CRQ Ribas_.pdf	Habilitação



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Bate papo geral

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	29/12/2025 09:30:14	Bate-papo desbloqueado
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	29/12/2025 09:34:59	Bom dia
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	29/12/2025 09:35:35	vamos iniciar a sessão do pregão eletrônico 84/2025
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	29/12/2025 09:35:58	os lances deverão ser do valor total do lote
Gianfrancesco Maximiano da Silva	29/12/2025 10:16:21	Bom dia a todos. Houve instabilidade no sistema durante a fase de lances?
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	29/12/2025 10:20:20	houve sim problemas com o sistema
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	29/12/2025 10:20:30	a fase de lances deverá ser reiniciada
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	29/12/2025 10:20:42	mas hoje não será possível
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	29/12/2025 10:21:18	os lances serão excluídos e amanhã, 30/12/2025, às 10:30h, a fase de lances será reiniciada
Gianfrancesco Maximiano da Silva	29/12/2025 10:22:04	Agradeço o retorno, ficamos no aguardo.
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	29/12/2025 10:23:04	aguardo a presença de todos no dia e horário marcados, tenham um bom dia
Fabício José da Silva	29/12/2025 10:26:01	Todos os 3 lotes será reiniciado amanhã ? ou apenas os lotes 2 e 3 ?
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	29/12/2025 10:26:34	todos os lotes
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	30/12/2025 10:29:21	Bom dia
Ietícia de Moraes Vianini	30/12/2025 10:29:51	Bom dia.
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	30/12/2025 10:30:53	os lotes serão iniciados para lances
MARIANA ROCHA PEREIRA	30/12/2025 12:04:43	Boa tarde Sr Pregoeiro, Estamos no nosso melhor valor para todos os lotes
Elizabete	30/12/2025 12:09:36	solicito que a empresa classificada em primeiro lugar envie a proposta realinhada
Elizabete	30/12/2025 12:10:06	conforme previsto no item 6.28.3 do edital
Elizabete	30/12/2025 12:11:15	a sessão ficará suspensa para o recebimento e avaliação do documento solicitado
Elizabete	30/12/2025 12:11:40	retornaremos no dia 05/01/2026, às 09:30h, para continuidade da sessão
MARIANA ROCHA PEREIRA	30/12/2025 12:11:41	Sr Pregoeiro, em virtude do recesso de final de ano, a equipe encontra-se reduzida, por isso solicito prorrogação do prazo para envio das planilhas
Elizabete	30/12/2025 12:12:36	retornaremos no dia 05/01/2026, às 09:30h, para continuidade da sessão
Elizabete	30/12/2025 12:12:54	aguardo a presença de todos no dia e horário marcados, tenham uma boa tarde



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/12/2025 12:13:06	A sessão foi suspensa pelo operador pelo seguinte motivo: recebimento proposta realinhada
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	05/01/2026 09:32:57	Bom dia
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	05/01/2026 09:33:23	foi solicitado o envio da proposta realinhada da licitante MR. SUPPORT
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	05/01/2026 09:33:35	a empresa enviou a documentação solicitada
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	05/01/2026 09:35:43	A sessão ficará suspensa para que a documentação seja verificada pelo setor técnico desta Prefeitura.
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	05/01/2026 09:36:05	retornaremos às 09:30h, do dia 07/01/2026
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	05/01/2026 09:36:31	aguardo a presença de todos no dia e horário marcados, tenham um bom dia
Sistema	07/01/2026 09:31:44	A sessão foi continuada pelo operador.
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	07/01/2026 09:31:47	Bom dia
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	07/01/2026 09:33:15	a documentação enviada pela licitante MR. SUPPORT foi avaliada pelo setor técnico de engenharia
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	07/01/2026 09:33:52	o engenheiro civil Marcelo Alves Vale emitiu parecer técnico
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	07/01/2026 09:34:05	o parecer foi anexado ao sistema ara conhecimento de todos
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	07/01/2026 09:39:48	solicito o envio da proposta realinhada ajustada conforme apontamentos do item 6 do parecer técnico do engenheiro
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	07/01/2026 09:40:09	a licitante tem 1 dia útil para anexar a documentação no sistema
MARIANA ROCHA PEREIRA	07/01/2026 09:40:48	Bom dia Sr Pregoeiro! Ciente.
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	07/01/2026 09:41:10	a sessão ficará suspensa para o recebimento e avaliação da documentação
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	07/01/2026 09:41:53	retornaremos às 09:30h, do dia 09/01/2026
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	07/01/2026 09:42:19	aguardo a presença de todos no dia e horário marcados, tenham um bom dia
Sistema	07/01/2026 09:42:34	A sessão foi suspensa pelo operador pelo seguinte motivo: recebimento e avaliação de documentos solicitados
MARIANA ROCHA PEREIRA	08/01/2026 14:36:08	Sr Pregoeiro, para ajuste da planilha foi necessário conceder um desconto nos valores ofertados.
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	09/01/2026 09:30:02	Bom dia, a documentação enviada pela licitante MR. SUPPORT será avaliada pelo setor técnico desta Prefeitura
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	09/01/2026 09:30:14	a sessão ficará suspensa para a avaliação
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	09/01/2026 09:33:04	retornaremos às 09:30h, do dia 13/01/2026
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	09/01/2026 09:33:14	aguardo a presença de todos no dia e horário marcados, tenham um bom dia



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	13/01/2026 09:29:09	Bom dia, o setor técnico ainda está avaliando a documentação, a sessão continuará suspensa. Retornaremos no dia 14/01/2026, às 09:30h.
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	14/01/2026 09:32:36	Bom dia, o setor técnico ainda está avaliando a documentação, a sessão continuará suspensa. Retornaremos no dia 15/01/2026, às 09:30h.
Sistema	15/01/2026 09:30:40	A sessão foi continuada pelo operador.
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	15/01/2026 09:30:43	Bom dia
MARIANA ROCHA PEREIRA	15/01/2026 09:31:28	Bom dia
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	15/01/2026 09:33:28	a documentação enviada pela licitante MR. SUPPORT foi avaliada pelo setor técnico de engenharia
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	15/01/2026 09:33:30	o engenheiro civil Marcelo Alves Vale emitiu parecer técnico
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	15/01/2026 09:33:45	o parecer foi anexado ao sistema ara conhecimento de todos
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	15/01/2026 09:33:57	foi apontado no sistema erro sanável de arredondamento
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	15/01/2026 09:36:14	solicito o envio da proposta realinhada ajustada conforme apontamentos do item 3 do parecer técnico do engenheiro
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	15/01/2026 09:37:02	a licitante tem 2 horas para anexar a documentação no sistema
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	15/01/2026 09:37:56	o prazo concedido poderá ser prorrogado mediante solicitação pelo chat antes de findo o prazo
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	15/01/2026 09:37:58	sessão ficará suspensa para o recebimento e avaliação da documentação
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	15/01/2026 09:38:17	retornaremos às 09:30h, do dia 16/01/2026
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	15/01/2026 09:38:19	guardo a presença de todos no dia e horário marcados, tenham um bom dia
Sistema	15/01/2026 09:38:27	A sessão foi suspensa pelo operador pelo seguinte motivo: diligência
MARIANA ROCHA PEREIRA	15/01/2026 09:48:01	Sr pregoeiro, solicito prorrogação do prazo, pois o engenheiro está em visita técnica no momento.
MARIANA ROCHA PEREIRA	15/01/2026 13:10:04	Sr Pregoeiro, encaminhamos a proposta ajustada em pdf. Precisa de mais alguma coisa?
MARIANA ROCHA PEREIRA	16/01/2026 08:31:33	Bom dia Sr Pregoeiro! Verificamos que foi enviado equivocadamente o arquivo com erro. Solicito, encarecidamente, abertura do anexo para envio do formato correto.
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	16/01/2026 09:32:01	Bom dia, será reaberto o campo para envio do documento conforme solicitado
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	16/01/2026 09:33:15	10 minutos para o envio é suficiente? foi só um erro no momento da seleção do arquivo não foi?
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	16/01/2026 09:37:44	documento recebido
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	16/01/2026 09:38:02	o documento será submetido à avaliação do setor técnico



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
MARIANA ROCHA PEREIRA	16/01/2026 09:38:23	Ciente
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	16/01/2026 09:38:44	a sessão ficará suspensa para a avaliação
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	16/01/2026 09:39:05	retornaremos no dia 19/01/2026, às 09:30h, para continuidade da sessão
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	16/01/2026 09:39:16	aguardo a presença de todos no dia e horário marcados, tenham um bom dia
Sistema	19/01/2026 09:31:44	A sessão foi continuada pelo operador.
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	19/01/2026 09:31:47	Bom dia
MARIANA ROCHA PEREIRA	19/01/2026 09:32:25	Bom dia!
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	19/01/2026 09:34:26	a documentação enviada pela licitante MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL foi avaliada pelo engenheiro Marcelo Alves Vale, que concluiu que a documentação está de acordo com o exigido
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	19/01/2026 09:34:34	sendo assim vamos para a fase de habilitação
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	19/01/2026 09:37:54	solicito que a licitante MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL envie a documentação de habilitação conforme as exigências do edital e termo de referência
Sistema	19/01/2026 09:38:45	Licitante MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 19/01/2026 11:38
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	19/01/2026 09:38:57	a sessão ficará suspensa para o recebimento e avaliação da documentação solicitada
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	19/01/2026 09:39:13	retornaremos às 13:30h para continuidade da sessão
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	19/01/2026 09:39:19	aguardo a presença de todos no horário marcado
MARIANA ROCHA PEREIRA	19/01/2026 10:33:11	Sr pregoeiro, não estou conseguindo anexar as certidões do crea do engenheiro e da empresa ao sistema. É possível enviar esses dois documentos por email? Apenas esses dois documentos que estão apresentando problema
Sistema	19/01/2026 10:44:36	Sr(a). operador, o licitante MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL respondeu sua solicitação de documento(s)
MARIANA ROCHA PEREIRA	19/01/2026 10:48:57	Sr Pregoeiro, anexei todos os documentos, porém estou com problemas para anexar esses dois documentos. O portal não está anexando. É possível o envio por email?
Sistema	19/01/2026 11:27:04	Sr(a). operador, o licitante MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL respondeu sua solicitação de documento(s)
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	19/01/2026 13:30:19	Boa tarde
MARIANA ROCHA PEREIRA	19/01/2026 13:31:12	Boa tarde



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	19/01/2026 13:31:43	a licitante MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL enviou toda a documentação de habilitação conforme solicitado no termo de referência e está habilitada
Sistema	19/01/2026 13:31:51	O licitante (MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL) foi declarado Habilitado.
Sistema	19/01/2026 13:31:51	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 20 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse é o momento para se manifestar. Para visualizar os documentos do(s) licitante(s) habilitado(s) para este processo, é necessário acessar o botão "Ações" localizado dentro da disputa.
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	19/01/2026 13:52:10	não houve manifestação de intenção em recorrer
Sistema	19/01/2026 13:52:14	Atenção! Senhor(es) licitante(s) a fase de proposta final iniciou. Clicar em "RESPONDER", realizar as conferências e, por último selecionar as opções "Salvar" e "Assinar".
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	19/01/2026 13:54:19	Desta forma, estamos encerrando os atos deste pregão aqui no sistema eletrônico. O processo será encaminhado à autoridade competente para homologação e, posteriormente, será providenciada a assinatura da ata de registro de preços.
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	19/01/2026 13:54:28	Após a homologação, a ata estará disponível aqui no sistema para assinatura dos licitantes.
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	19/01/2026 13:54:40	Muito obrigada pela participação. Boa tarde a todos

Propostas finais

Fornecedor: MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

CNPJ: 32.662.505/0001-08

Endereço: Quadra SIG Quadra 2 s/n LOTE 420/430/440 LOJA 3 E 4 PARTE 1 EDIF CITY OFFICES, Zona Industrial - BRASILIA, DF - 70.610-420

Representante: MARIANA ROCHA PEREIRA

Data e hora da ratificação: 19/01/2026 às 14:20:46

Lote/Item	Descrição	Marca	Quantidade	Proposta unitária (R\$)	Valor total (R\$)
1/1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	N/A	20	192,93	3.858,60
1/2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO...	N/A	20	322,05	6.441,00
1/3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂM...	N/A	10	203,55	2.035,50
1/4	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	N/A	10	334,93	3.349,30
1/5	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO	N/A	10	12,88	128,80
1/6	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL	N/A	250	14,17	3.542,50

CNPJ 18.557.595/0001-46

Rua dr Abeilard Pereira, nº 299 - Centro - Município/MG - CEP: 36.345-000



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lote/Item	Descrição	Marca	Quantidade	Proposta unitária (R\$)	Valor total (R\$)
1/7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO	N/A	250	25,76	6.440,00
1/8	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRID...	N/A	1000	70,85	70.850,00
1/9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA C/ PROFUNDIDADE <1,5...	N/A	100	90,17	9.017,00
1/10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE.....	N/A	150	87,60	13.140,00
1/11	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	N/A	50	25,76	1.288,00
1/12	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	N/A	20	27,05	541,00
1/13	REATERRO MANUAL DE VALAS C/ PLACA VIBRATÓRIA	N/A	30	25,76	772,80
1/14	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR	N/A	200	32,21	6.442,00
1/15	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12,00 MM	N/A	250	96,62	24.155,00
1/16	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM	N/A	250	83,73	20.932,50
1/17	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO .	N/A	250	95,33	23.832,50
1/18	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURA...	N/A	500	83,73	41.865,00
1/19	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8, 20MM	N/A	2000	45,09	90.180,00
1/20	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 ...	N/A	1000	38,65	38.650,00
1/21	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6...	N/A	1000	41,87	41.870,00
1/22	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3	N/A	1000	17,07	17.070,00
1/23	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3	N/A	1000	10,60	10.600,00
1/24	REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM...	N/A	150	25,76	3.864,00
1/25	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO.....	N/A	300	103,06	30.918,00
1/26	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM...	N/A	300	128,82	38.646,00
1/27	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS	N/A	100	347,81	34.781,00
1/28	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO	N/A	100	49,60	4.960,00
1/29	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA	N/A	500	52,17	26.085,00
1/30	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, NCLUSIVE TRANSPORTE	N/A	50	708,51	35.425,50
1/31	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USIN...	N/A	50	914,62	45.731,00



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lote/Item	Descrição	Marca	Quantidade	Proposta unitária (R\$)	Valor total (R\$)
1/32	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO	N/A	50	917,20	45.860,00
1/33	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL...	N/A	50	979,03	48.951,50
1/34	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20MPA	N/A	50	772,92	38.646,00
1/35	ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM PEÇA DE CONCRETO	N/A	150	175,11	26.266,50
1/36	ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO.....	N/A	1000	12,30	12.300,00
1/37	CINTA DE CONCRETO ARMADO APARENTE (17X10CM)..	N/A	20	1.890,99	37.819,80
1/38	BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPA, INCLUSIVE...	N/A	20	4.106,33	82.126,60
1/39	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO	N/A	300	212,67	63.801,00
1/40	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM	N/A	200	259,59	51.918,00
1/41	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO	N/A	200	54,40	10.880,00
1/42	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO 14CM...	N/A	300	65,45	19.635,00
1/43	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO...	N/A	200	199,88	39.976,00
1/44	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, ESP.7CM...	N/A	200	141,71	28.342,00
1/45	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA	N/A	10	3.083,16	30.831,60
1/46	VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONC...	N/A	30	2.080,79	62.423,70
1/47	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL...	N/A	200	66,05	13.210,00
1/48	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL...	N/A	200	135,26	27.052,00
1/49	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR	N/A	300	20,68	6.204,00
1/50	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO	N/A	100	9,74	974,00
1/51	ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE	N/A	200	72,65	14.530,00
1/52	ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE	N/A	500	105,08	52.540,00
1/53	CIMALHA/RODAFORRO EM MADEIRA, TIPO MEIA CANA,	N/A	500	27,35	13.675,00
1/54	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE...	N/A	100	36,08	3.608,00
1/55	CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL TIPO SIMPLES	N/A	200	38,81	7.762,00



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lote/Item	Descrição	Marca	Quantidade	Proposta unitária (R\$)	Valor total (R\$)
1/56	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	N/A	100	67,42	6.742,00
1/57	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	N/A	250	40,04	10.010,00
1/58	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA	N/A	500	97,47	48.735,00
1/59	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA	N/A	150	127,89	19.183,50
1/60	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE	N/A	1500	3,01	4.515,00
1/61	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINT...	N/A	400	3,43	1.372,00
1/62	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA...	N/A	500	21,72	10.860,00
1/63	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA)	N/A	1000	18,77	18.770,00
1/64	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA	N/A	1000	6,21	6.210,00
1/65	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, 2 DEMÃOS...	N/A	5000	28,20	141.000,00
1/66	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS	N/A	10000	14,90	149.000,00
1/67	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, 2 DEMÃO...	N/A	5000	15,19	75.950,00
1/68	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, (2) DEMÃOS...	N/A	1000	16,86	16.860,00
1/69	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS.....	N/A	3000	18,81	56.430,00
1/70	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/...	N/A	1500	12,53	18.795,00
1/71	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA ME	N/A	700	33,31	23.317,00
1/72	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM MADEIRA	N/A	500	33,11	16.555,00
1/73	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALV...	N/A	250	18,76	4.690,00
1/74	PINTURA COM VERNIZ IMPREGNANTE EM SUPERFÍCIE	N/A	400	25,66	10.264,00
1/75	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO EM PAREDE	N/A	2000	4,32	8.640,00
1/76	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO EM TETO	N/A	1500	5,26	7.890,00
1/77	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE...	N/A	1500	5,98	8.970,00
1/78	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESP...	N/A	2500	12,53	31.325,00



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lote/Item	Descrição	Marca	Quantidade	Proposta unitária (R\$)	Valor total (R\$)
1/79	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA...	N/A	400	11,32	4.528,00
1/80	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO.....	N/A	1500	74,82	112.230,00
1/81	GABIÃO TIPO CAIXA MALHA 8 X 10CM FIO 2,7MM	N/A	100	901,74	90.174,00
1/82	GABIÃO TIPO CAIXA MALHA 8 X 10CM FIO 2,7MM	N/A	50	1.030,56	51.528,00
1/83	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍG.....	N/A	30	61,16	1.834,80
1/84	DRENO PADRÃO SUDECAP TIPO A	N/A	50	123,74	6.187,00
1/85	DRENO - PADRÃO SUDECAP TIPO B	N/A	50	106,73	5.336,50
1/86	CAIXA RETENTORA DE AREIA (50X60X70)CM	N/A	10	837,33	8.373,30
1/87	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA	N/A	500	51,53	25.765,00
1/88	PROTECTOR DE PAREDE/BATE MACA CURVO EM PVC	N/A	15	193,23	2.898,45
1/89	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA	N/A	500	51,53	25.765,00
1/90	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA	N/A	500	45,09	22.545,00
Total proposto lote 1 (R\$):		2.450.000,00	Total realinhado lote 1 (R\$):		2.449.993,25
2/91	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA...	N/A	500	450,35	225.175,00
2/92	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA...	N/A	500	88,73	44.365,00
2/93	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA 0,5MM...	N/A	300	92,56	27.768,00
2/94	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, 50MM...	N/A	100	144,10	14.410,00
2/95	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA TELA DE 2"	N/A	100	575,52	57.552,00
2/96	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, TRAMA 2"	N/A	100	828,79	82.879,00
2/97	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA.....	N/A	100	242,75	24.275,00
2/98	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM...	N/A	2000	24,39	48.780,00
2/99	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP.0,65MM 60CM..	N/A	200	68,42	13.684,00
2/100	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP.0,65MM 33CM..	N/A	150	41,61	6.241,50
2/101	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP.0,65MM 50CM..	N/A	150	58,37	8.755,50



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Lote/Item	Descrição	Marca	Quantidade	Proposta unitária (R\$)	Valor total (R\$)
2/102	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP.0,65MM 66CM..	N/A	150	75,00	11.250,00
2/103	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP.0,65MM 75CM..	N/A	150	85,06	12.759,00
2/104	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP.0,65MM100CM..	N/A	150	118,45	17.767,50
2/105	RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA50CM..	N/A	150	64,22	9.633,00
2/106	RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA70CM..	N/A	150	87,73	13.159,50
2/107	RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA25CM..	N/A	150	37,13	5.569,50
2/108	RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA33CM..	N/A	150	45,47	6.820,50
2/109	RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA60CM..	N/A	150	75,44	11.316,00
2/110	CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL 75MM	N/A	300	87,64	26.292,00
2/111	CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL 100MM	N/A	300	85,96	25.788,00
2/112	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO)	N/A	30	2.621,32	78.639,60
2/113	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA...	N/A	500	154,24	77.120,00
Total proposto lote 2 (R\$):		850.000,00	Total realinhado lote 2 (R\$):		849.999,60
3/114	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA...	N/A	500	24,48	12.240,00
3/115	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA...	N/A	400	2,76	1.104,00
3/116	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA.	N/A	250	103,11	25.777,50
3/117	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CARRINHO DE MÃO	N/A	500	45,09	22.545,00
3/118	TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO 1 A 2 KM	N/A	500	3,86	1.930,00
3/119	TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO ACIMA 5KM	N/A	20000	2,18	43.600,00
Total proposto lote 3 (R\$):		107.200,00	Total realinhado lote 3 (R\$):		107.196,50
Total Fornecedor (R\$):					3.407.189,35
Total Processo (R\$):					3.407.189,35

Resultado final



ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Habilitação

Empresa	Representante	Situação
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	MARIANA ROCHA PEREIRA	HABILITADO

Item	Produto	Fornecedor	Marca	Melhor oferta	Estimado	Economia	Data adjudicação
1	Lote	MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	-	2.450.000,00	3.004.119,55	18,45%	19/01/2026
2	Lote	MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	-	850.000,00	1.070.356,30	20,59%	19/01/2026
3	Lote	MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	-	107.200,00	123.227,00	13,01%	19/01/2026

Intenção de recurso

Licitante	Descrição	Data/Hora
Fase: Habilitação		
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	19/01/2026 13:51:53
fortuna construcoes e reformas ltda	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	19/01/2026 13:51:53
DFC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	19/01/2026 13:51:53
MGM BRASIL SERVICOS LTDA	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	19/01/2026 13:51:53
loredo construções e empreendimentos LTDA	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	19/01/2026 13:51:53

Encerramento

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 165, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos N° 14.133 de 1° de Abril de 2021. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:44:50 horas do dia 19 de janeiro de 2026.

Ocorrências

Nenhuma ocorrência registrada

Operador/Equipe de apoio

Nome	Cargo	Data assinatura
SANDRA JOSEFINA APARECIDA RIBEIRO ROCHA	Operador oficial	19/01/2026 14:45:55
ROBERTO ANDRADE VALE - SERVIDOR	Equipe de apoio	
ELIZABETE DE FÁTIMA RESENDE LIMA	Equipe de apoio	19/01/2026 14:47:40
SARAH ISABEL RESENDE SILVEIRA	Equipe de apoio	19/01/2026 14:46:25

Assinatura licitantes

Nome	Data assinatura
------	-----------------

CNPJ 18.557.595/0001-46

Rua dr Abeilard Pereira, nº 299 – Centro – Município/MG - CEP: 36.345-000



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Assinatura licitantes

Nome

MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

Data assinatura

19/01/2026 15:02:51 - MARIANA ROCHA PEREIRA