

PRACTIQUE OASTA

A - ABRIR

S - SINALIZAR

A - ATERRAR

OBSERVAÇÕES CONFORME ITEM 10.3 DA NR 10

1 - EXECUTAR SINALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO, CONFORME ND: 4.51.


2- FAZER ANÁLISE DE RISCO NO AMBIENTE DE TRABALHO

3- O PROJETO ELÉTRICO DEVE ATENDER AS NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, JUNTO AO HABILITADO

GOROMANDEL GOD:85220
(SEM IMPACTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO)

(SEM IMPACTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO)

"Seu dia termina bem quando a segurança está inserida no seu projeto"



						TOTAL
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS						

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS

CONS.: PREFEITURA DE COROMANDEL

CNPJ: 18.591.149/0001-58

END.:R. Arthur Bernardes, 170

BAIRRO: CENTRO

CEP.:38550-000

MUNIC.: COROMANDEL

TEL. CONTATO: DADOS OBRA: (34) 3841-1344

END.: AVENIDA JOSE PEREIRA RODOVALHO

BAIRRO: CENTRO

MUNIC.: COROMANDEL - MG

RAMO ATIVIDADE.: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NOTAS:

1 - Máxima resistência da Malha de terra de 80 Ohms;

2- A cargaça do transformador devera ser aterrada e conectada ao neutro,

3- Projeto **SEM** impacto ambiental significativo.

4- Coordenadas no fuso (23):

5- Todos os postes de 11-300daN projetados deverão ter seu engastamento com a profundidade aumentada igual a 1,8m

6-Projeto **NÃO TEM** implicação com concessionárias de Telecomunicação

A2	

A2

			ESCALA		1 / 1000			
PROJ.	VISTO	VISTO		PROJETO DE EXTENSÃO EM RDU COM INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA JOSE PEREIRA RODOVALHO EM ATENDIMENTO A PREFEITURA DE COROMANDEL NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG.				
		ASSIN. _____ MATRIC. _____						
DISS.	APROV.	APROV. _____						
		ASSIN. _____ MATRIC. _____						
CONF.	DATA	DATA 11/09/2023						
				FOLHA	01 / 01		ARQ.	

Ordem Interna
7839
8839
9839

CEMIG- D. PETER
OBRA PARTICULAR
N.S.
Liberado por:
N.º Pessoal: Data / /
Esta liberação não isenta a responsabilidade da empreiteira quanto a observância das normas e padrões da CEMIG e eventuais falhas no projeto não reconhecíveis na análise

CENIO D-PEIER
OBRA PARTICULAR

Viscacha do Material Feito por: _____ Data: ____/____/____
N° Passado: _____

Liberto para Inicio de Construção até: ____/____/____
por: _____ N° Passado: _____

Obra Recebida em: ____/____/____
por: _____ N° Passado: _____

Emvido para Autorização em: ____/____/____
por: _____ N° Passado: _____