PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

o
B Ml PLANEJAMENTO

OBJETO: PONTE RODOVIARIA BDI (%)

LOCALIZAGAO: CORREGO DO CHUMBO/LAJEADO 18° 40' 24.25" S 46° 2' 2.62" W 20,70%

MUNICIPIO: PATOS DE MINAS | DATA DO ORGCAMENTO mai/25
TABELAS E COMPOSIGOES UTILIZADAS

SINAPI Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil.

Fornecedor: Caixa Econémica Federal

SINAPI : Tabela de Pregco de Composigoes Sintético Nao Desonerado

SINAPI-I : Tabela de Prego de Insumos

Tabelas e composigdes analiticas disponivel em: https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-a-partir-jul-2009-
mg/SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_MG_042023_Desonerado.zip

SEINFRA MG Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Fornecedor: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
SEINFRA MG: Tabela de Prego de Composic¢oes Sintético Sem desonerado
Tabelas e composigdes analiticas disponivel em: http://www.infraestrutura.mg.gov.br/images/documentos/precosetop/2020/09-
set/com_desoneracao/202303_SETOP_TRIANGULO_COM_DESONERACAO.pdf

SUDECAP Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital
Fornecedor: Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital
SUDECAP : Tabela de Pregco de Composigoes Sintético Desonerado
Tabelas e composigdes analiticas disponivel em: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/2023.02-tabela-de-
construcao-desonerada.xlsx

SICRO Sistema de Custos Referenciais de Obras
Fornecedor: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
SICRO : Tabela de Pregco de Composigoes Sintético Sem Desonerado
Tabelas e composicdes analiticas disponivel em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-
dnit/sistemas-de-custos/sicro/sudeste/minas-gerais/2023/janeiro/janeiro-2023
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PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

PLANEJAMENTO

‘ PLANILHA ORCAMENTARIA

OBJETO: PONTE RODOVIARIA

LOCALIZAGAO: CORREGO DO CHUMBO/LAJEADO 18° 40' 24.25" S 46° 2' 2.62" W DATA: 30/05/2025
MUNICIPIO: PATOS DE MINAS BDI (%): 20,70%
BASES: SEINFRA Triangulo Mineiro 01/2025, SINAPI 04/2025 e SICRO 01/2025 - Sem Desoneragao
VALOR VALOR VALOR
ITEM coDpIGO CcODIGO DESCRIGAO UNID. QUANT. UNITARIO SEM | TOTAL SEM | UNITARIO VAIE?);TB?;I;AL
BDI BDI COM BDI
1 CCU 04 COMPOSICAO |ADMINISTRACAO LOCAL UNID. 1,00 R$ 30.961,37 R$ 30.961,37 | R$ 37.370,37| R$ 37.370,3700
2 307731 sicRo  |Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas| 16,00 R$ 136,50 | R$2.18400 | R$16475 | R$2.636,0000
moldadas no local - fornecimento e instalacéo
ARMACAO EM ACO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE
3 RO-00542 SEINFRA MG-C ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 5389,80 R$ 10,05 R$ 54.167,49 R$ 12,13 R$ 65.378,2740
4 RO-00541 SEINFRA MG-C é’;"fggﬁ&%"" ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPAROE| (g 2649,20 R$ 11,07 | R§29.32664 | R$1336 | RS 35393,3120
Carga, manobra e descarga de concreto com caminhdo
5 5909007 SICRO betoneira - carga em central de concreto de 30 m*h e descarga T 261,60 R$ 17,96 R$ 4.698,34 R$ 21,67 R$ 5.668,8720
livre
6 5914655 sicRo  |Caga, manobra e descarga de materiais diversos em|  p 10,71 R$ 32,52 R$34829 | R$39,25 | R$420,3675
caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
7 ccuo COMPOSIGAO |CHAPA DE AGO, ESPESSURA 10 MM UNID. 4,00 R$ 117,11 R$ 468,44 R$ 141,35 R$ 565,4000

CHUMBADOR TIPO ESPERA EM ACO CA-25 PARA
8 RO-00543 SEINFRA MG-C [FIXAGAO DE ESTRUTURA METALICA EM CONCRETO - KG 191,81 R$ 35,77 R$ 6.861,04 R$ 43,17 R$ 8.280,4377
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DESCARGA DE CAVINMAU, FARA ELEVENTUS DE VIGA
OU TABULEIRO PARA PONTE, INCLUSIVE DESCARGA DE
9 ED-29090 SEINFRA MG-C|PERFIS LONGARINAS, TRANSVERSINAS, CHAPAS E UN 5,00 R$ 3.687,02 R$ 18.435,10 | R$4.450,23 | R$ 22.251,1500
ACESSORIOS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E

EXECUGAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA,
DIAMETRO 40CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL,
EXCLUSIVE ARMAGCAO, CONCRETO ESTRUTURAL,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

10 ED-49715 SEINFRA MG-C M 110,00 R$ 49,38 R$ 5.431,80 R$ 59,60 R$ 6.556,0000

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP.
" ED-49645 SEINFRA MG-C|12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 333,50 R$ 67,61 R$ 22.547,94 R$ 81,60 R$ 27.213,6000
ESCORAMENTO

FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM
12 ED-49811 SEINFRA MG-C |COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, M2 33,10 R$ 68,01 R$ 2.251,13 R$ 82,08 R$ 2.716,8480
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)

FORMA METALICA PARA EXECUGAO DOS MODULOS DA
13 CCu 02 COMPOSIGAO |PRE-LAJE DO TABULEIRO, INCLUSIVE CARGA, MANOBRA,|  UNID. 2,00 R$ 594,66 R$ 1.189,32 R$ 717,75 R$ 1.435,5000
DESCARGA E TRANSPORTE

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
14 ED-49639 SEINFRA MG-C |[BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 13,80 R$ 755,27 R$10.422,73 | R$ 911,61 | R$ 12.580,2180
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
15 ED-49640 SEINFRA MG-C [BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, M3 95,20 R$ 776,40 R$73.913,28 | R$937,11 | R$ 89.212,8720
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL,
16 ED-27791 SEINFRA MG-C [SOLDADO PARA PONTES, EM AGO PATINAVEL, INCLUSIVE KG 4456,62 R$ 15,83 R$ 70.548,29 R$ 19,10 R$ 85.121,4420
FABRICAGAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANGAMENTO

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO
(3X1,5M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA
17 ED-28427 SEINFRA MG-C|COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE|  UN 1,00 R$ 1.179,54 R$ 1.179,54 | R$1.423,70 | R$ 1.423,7000
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA
DUAS (2) DEMAOS

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL|
18 95874 SINAPI-C  |[POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - H 352,00 R$ 10,91 R$3.840,32 | R$13,16 | R$4.632,3200
DEPRECIACAO. AF_12/2016

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
19 102843 SINAPI-C  |TRELIGADA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 75 T, EQUIPADO H 9,00 R$ 137,70 R$1.239,30 | R$166,20 | R$ 1.495,8000
COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2019
LANCAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE
20 ED-50428 SEINFRA MG-C |[FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE - PROJETO|  KG 4456,62 R$ 1,50 R$ 6.684,93 R$ 1,81 R$ 8.066,4822
PADRAO SEINFRA-MG

LIGAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 3]

21 ED-16358 SEINFRA MG-C | ENTE Al OG0 ED 103501 UN 1,00 RS 299,27 R$29927 | R$361,21 | R$361,2100
LOCAGAO DE BANHEIRO i QUIMICO,  DIMENSAO
22 ED-50155 SEINFRA MG-c |(/10X120X230)CM, LINHA PADRAO, CONTENDO UMA (1) yjeg 6,00 R§900,00 | R$5.400,00 | R$1.086,30 | RS 6.517,8000

PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENGAO E
MOBILIZACAQ/DESMOBILIZACAO _
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO,
TIPO 3, PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO,
23 ED-16350 SEINFRA MG-C|(2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL| MES 6,00 R$ 802,02 R$4.812,12 | R$968,03 | R$5.808,1800
INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS,
EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS _

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER,
INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO,
PARA ESTACA TIPO HELICE CONTINUA (CUSTO FIXO),
25 ED-19753 SEINFRA MG-C|INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE| UN 1,00 R$ 18.167,98 | RS 18.167,98 | R$ 21.928,75| R$ 21.928,7500
TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO
VARIAVEL)

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO
26 ED-19754 SEINFRA MG-C|PARA ESTACA TIPO HELICE CONTINUA (CUSTO KM 70,00 R$ 23,15 R$ 1.620,50 R$ 27,94 R$ 1.955,8000
VARIAVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO OBRA DISTANTE DE
CENTRO URBANO COM VALOR ATE 1.000.000.00

PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO, DIMENSAO (60X40)CM,
PARA INAUGURACAO. INCLUSIVE FIXACAO

PRE LAJES DO TABULEIRO, INCLUINDO TRELICA
NERVURADA, ARMACAO DE AGO CA-50, FORNECIMENTO
DE CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE CARGA,
MANOBRA. DESCARGA E TRANSPORTE

REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTAGAO
MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA,
EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO,
LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

24 ED-50137 SEINFRA MG-C UN 1,00 R$ 1.534,32 R$ 1.534,32 | R$ 1.851,92 | R$ 1.851,9200

27 CCu 05 COMPOSICAO UNID. 1,00 R$ 8.360,57 R$ 8.360,57 | R$ 10.091,20| R$ 10.091,2000

28 ED-50634 SEINFRA MG-C UN 1,00 R$ 1.005,46 R$ 1.005,46 | R$ 1.213,59 | R$ 1.213,5900

29 ccu o3 COMPOSICAO UNID. 15,00 R$ 659,65 R$ 9.894,75 R$ 796,19 | R$ 11.942,8500

30 ED-51123 SEINFRA MG-C M2 27,30 R$ 5,49 R$ 149,88 R$ 6,62 R$ 180,7260

Solda de conectores de cisalhamento tipo “"stud bolt" em
31 RO-01090 SEINFRA MG-C |telhaférma de ago colaborante para laje mista de ago e M2 63,00 R$ 0,10 R$ 6,30 R$0,12 R$ 7,5600
concreto
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" PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

PLANEJAMENTO

‘ PLANILHA ORCAMENTARIA

OBJETO: PONTE RODOVIARIA

LOCALIZAGAO: CORREGO DO CHUMBO/LAJEADO 18° 40' 24.25" S 46° 2' 2.62" W DATA: 30/05/2025
MUNICIPIO: PATOS DE MINAS BDI (%): 20,70%
BASES: SEINFRA Triangulo Mineiro 01/2025, SINAPI 04/2025 e SICRO 01/2025 - Sem Desoneragao
VALOR VALOR VALOR
ITEM coDpIGO CcODIGO DESCRIGAO UNID. QUANT. UNITARIO SEM | TOTAL SEM | UNITARIO VAIE?);.I.B(:;I;AL
BDI BDI COM BDI
32 5914539 SICRO Transporte com caminho betoneira - rodovia em leito natural TKM 1569,60 R$ 0,99 R$ 1.553,90 R$ 1,19 R$ 1.867,8240
33 5914569 SICRO Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada TKM 16742,40 R$ 0,65 R$ 10.882,56 R$ 0,78 R$ 13.059,0720
34 5014449 SICRO 'rl;;?[r:rsaﬁone com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em leito TKM 64,31 R$ 1,06 R$ 68,17 R$ 1,27 R$ 81,6737
35 5914479 SIcRo  |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovial  piy 685,98 R$ 0,69 R$47333 | R$083 | R$569,3634

pavimentada

TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE
(CUSTO  FIXO), INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE
FORNECIMENTO . DESCARGA E  TRANSPORTE &m| UM 5,00 R$2.335,17 | R$11.675,85 | R$2.818,55 | R$ 14.092,7500
QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIAVEL)

TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE
37 ED-29092 SEINFRA MG-C|[(CUSTO VARIAVEL), EXCLUSIVE FORNECIMENTO ,| TXKM 311,96 R$ 0,71 R$ 221,49 R$ 0,85 R$ 265,1660
DESCARGA E CUSTO FIXO DE TRANSPORTE

36 ED-29091 SEINFRA MG-C

Total R$ 510.214,4005

Patos de Minas/MG sexta-feira, maio 30, 2025
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Luiz Fellipe Caldeira Rocha
Titulo: Engenheiro Civil
CREA: 187.289/D-MG
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';‘ PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
B 2l PLANEJAMENTO

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO: PONTE RODOVIARIA [¢]
LOCALIZAGAO: CORREGO DO CHUMBO/LAJEADO 18° 40' 24.25" S 46° 2' 2.62" W DATA: 30/05/2025 |
MUNICIPIO: PATOS DE MINAS BDI (%): 20,70% |
BASES: SEINFRA Triangulo Mineiro 01/2025, SINAPI 04/2025 e SICRO 01/2025 - Sem Desoneragao BASES: SEINFRA Triangulo Mineiro

~ VALOR VALOR VALOR VALOR TOTAL

ITEM cODIGO cODIGO DESCRIGAO UNID.| QUANT. UNITARIO SEM | TOTAL SEM | UNITARIO COM BDI
BDI BDI COMm BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 17.065,57 R$ 20.595,1300

LOCACAO DE BANHEIRO  QUIMICO,  DIMENSAO
(110X120X230)CM, LINHA PADRAO, CONTENDO UMA (1)
PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENGAO E
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO

FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO
(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM
1.2 ED-28427 | SEINFRA MG-C|REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE| UN 1,00 R$1.179,54 | R$1.179,54 | R$1.423,70 | R$ 1.423,7000
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA
DUAS (2) DEMAOS

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO,
TIPO 3, PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO,
1.3 ED-16350 | SEINFRA MG-C|(2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL| MES 6,00 R$ 802,02 R$4.812,12 | R$968,03 | R$5.808,1800
INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS,
EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER,
INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM

11 ED-50155 | SEINFRA MG-C MES 6,00 R$ 900,00 R$5.400,00 | R$1.086,30 | R$6.517,8000

14 ED-50137 | SEINFRA MG-C CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), UN 1,00 R$ 1.534,32 R$ 1.534,32 | R$1.851,92 | R$ 1.851,9200
EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER
LIGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 3

1.5 ED-16358 | SEINFRA MG-C (CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16350) UN 1,00 R$ 299,27 R$ 299,27 R$ 361,21 R$ 361,2100
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL

1.6 95874 SINAPI-C POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -| H 352,00 R$ 10,91 R$ 3.840,32 R$ 13,16 R$ 4.632,3200
DEPRECIACAO. AF_12/2016

2 INFRAESTRUTURA R$ 54.936,99 R$ 66.307,9200

241 ESTACAS

MUBILIZAGAU E DESMUBILIZAGAU DE EWUIPAMENTO
PARA ESTACA TIPO HELICE CONTINUA (CUSTO FIXO),
211 ED-19753 | SEINFRA MG-C |INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE| UN 1,00 R$ 18.167,98 R$ 18.167,98 | R$ 21.928,75| R$ 21.928,7500
TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO
\/ARIAVELY

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO
212 ED-19754 | SEINFRA MG-C|PARA ESTACA TIPO HELICE CONTINUA (CUSTO| KM 70,00 R$ 23,15 R$ 1.620,50 R$ 27,94 R$ 1.955,8000
VARIAVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE
EXECUGCAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA,
DIAMETRO 40CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL,
EXCLUSIVE  ARMAGAO, CONCRETO ESTRUTURAL,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
214 ED-49639 | SEINFRA MG-C |BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,| M3 13,80 R$ 755,27 R$10.422,73 | R$ 911,61 R$ 12.580,2180
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ARMACAO EM AGO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE

213 ED-49715 [ SEINFRA MG-C M 110,00 R$ 49,38 R$ 5.431,80 R$ 59,60 R$ 6.556,0000

215 RO-00542 | SEINFRA MG-C ESPECIAIS - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCAGAD KG 440,20 R$ 10,05 R$4.42401 | R$12,13 | R$5.339,6260

216 RO-00541| SEINFRA MG-C |ARMAGAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E| g 94,10 R$ 11,07 R$1.04169 | R$13,36 | R$1.257,1760
COLOCACAO

2.2 BLOCOS DE COROAMENTO
FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM

2.2.1 ED-49811 | SEINFRA MG-C |COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,| M2 24,00 R$ 68,01 R$1.63224 | R$8208 | R$1.969,9200
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAO)
ARMAGAO EM AGO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE

222 RO-00542| SEINFRA MG-C|Ecor Snis FORNEGIMENTO, PREPARO E COLOCAGRD | @ 441,00 R$ 10,05 R$4.43205 | R$12,13 | R$5.349,3300
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

223 ED-49640 | SEINFRA MG-C |BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO,| M3 10,00 R$ 776,40 R$7.764,00 | R$937,11 | R$9.371,1000
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

3 MESOESTRUTURA R$ 82.549,16 R$ 103.065,8113

3.1 LAJE DE EQUILIBRIO
FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM

3.1.1 ED-49811 | SEINFRA MG-C |COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,| M2 9,10 R$ 68,01 R$ 618,89 R$ 82,08 R$ 746,9280
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)
ARMACAO EM ACO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE

312 RO-00542 | SEINFRA MG-C ESPECIAIS - FORNEGIMENTO, PREPARO E COLOCAGAD KG 1,00 R$ 10,05 R$ 10,05 R$ 12,13 R$ 12,1300

313 RO-00541 | SEINFRA MG-C ég"fggﬁ&%"" AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E| 1,00 R$ 11,07 R$ 11,07 R$ 13,36 R$ 13,3600
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

314 ED-49640 | SEINFRA MG-C |BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO,| M3 1,00 R$ 776,40 R$ 776,40 | R$937,11 | R$937,1100
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

3.2 ENCONTRO
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP.

3.2.1 ED-49645 | SEINFRA MG-C|12MM, ~ REAPROVEITAMENTO  (3X),  EXCLUSIVE| M2 132,80 R$ 67,61 R$8.97861 | R$81,60 | R$10.836,4800
ESCORAMENTO
ARMACAO EM ACO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE

322 RO-00542 | SEINFRA MG-C ESPECIAIS - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCAGAD KG 866,60 R$ 10,05 R$8709,33 | R$12,13 | R$10.511,8580

323 RO-00541 | SEINFRA MG-C ég"fégﬁ&%“" AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E| 2554,10 R$ 11,07 R$28.27389 | R$ 13,36 | R$34.122,7760
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

324 ED-49640 | SEINFRA MG-C |BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO,| M3 45,30 R$ 776,40 R$35.170,92 | R$937,11 | RS 42.451,0830
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

3.3 APARELHO DE APOIO
CHUMBADOR TIPO ESPERA EM ACO CA-25 PARA FIXACAO

3.3.1 RO-00543 | SEINFRA MG-C|DE ~ ESTRUTURA METALICA EM CONCRETO -| KG 5,39 R$ 35,77 R$ 192,80 R$ 43,17 R$ 232,6863
FORNECIMENTO E INSTALACAO
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA|

332 307731 SICRO ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E| DM® 16,00 R$ 136,50 R$2.184,00 | R$164,75 | R$2.636,0000
INSTALAGAO

333 CCU 01 | COMPOSIGAO |CHAPA DE AGO, ESPESSURA 10 MM UNID. 4,00 R$ 117,11 R$ 468,44 | R$141,35 | RS 5654000

4 SUPERESTRUTURA R$ 225.101,38 R$ 271.570,3792
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PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

@;‘ PLANEJAMENTO

PLANILHA ORGAMENTARIA
OBJETO: PONTE RODOVIARIA [¢]
LOCALIZAGAO: CORREGO DO CHUMBO/LAJEADO 18° 40' 24.25" S 46° 2' 2.62" W DATA: 30/05/2025 |
MUNICIPIO: PATOS DE MINAS BDI (%): 20,70% |
BASES: SEINFRA Triangulo Mineiro 01/2025, SINAPI 04/2025 e SICRO 01/2025 - Sem Desoneragao BASES: SEINFRA Triangulo Mineiro
~ VALOR VALOR VALOR VALOR TOTAL
ITEM cODIGO cODIGO DESCRIGAO UNID.| QUANT. UNITARIO SEM | TOTAL SEM | UNITARIO COM BDI
BDI BDI COMm BDI

41 VIGAS LONGARINAS E TRANSVERSINAS

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL
411 ED-27791 | SEINFRA MG-C |SOLDADO PARA PONTES, EM AGO PATINAVEL, INCLUSIVE| KG 4456,62 R$ 15,83 R$ 70.548,29 R$ 19,10 R$ 85.121,4420
FABRICAGAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANGAMENTO

LANCAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE
412 ED-50428 | SEINFRA MG-C [FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE - PROJETO| KG 4456,62 R$ 1,50 R$ 6.684,93 R$ 1,81 R$ 8.066,4822
PADRAO SEINFRA-MG

TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE
(CUSTO  FIXO), INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE
FORNECIMENTO , DESCARGA E TRANSPORTE EM
QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIAVEL)

TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE
4.1.4 ED-29092 | SEINFRA MG-C [(CUSTO VARIAVEL), EXCLUSIVE FORNECIMENTO ,|TXKM 311,96 R$ 0,71 R$ 221,49 R$ 0,85 R$ 265,1660

DESCARGA E CUSTO FIXO DE TRANSPORTE
DESCARGA DE CAMINAAU, PARA ELEMENTUS DE VIGA

OU TABULEIRO PARA PONTE, INCLUSIVE DESCARGA DE
4.1.5 ED-29090 | SEINFRA MG-C |PERFIS LONGARINAS, TRANSVERSINAS, CHAPAS E| UN 5,00 R$ 3.687,02 R$ 18.435,10 | R$4.450,23 | R$ 22.251,1500
ACESSORIOS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E
TDANCDNARTE

CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AGO CA-25 PARA FIXAGAO
4.1.6 RO-00543 | SEINFRA MG-C|DE  ESTRUTURA METALICA EM CONCRETO -| KG 186,42 R$ 35,77 R$ 6.668,24 R$ 43,17 R$ 8.047,7514
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SOLDA DE CONECTORES DE CISALHAMENTO TIPO "STUD
417 RO-01090 | SEINFRA MG-C |BOLT" EM TELHAFORMA DE AGCO COLABORANTE PARA| M2 63,00 R$ 0,10 R$ 6,30 R$ 0,12 R$ 7,5600
LAJE MISTA DE ACO E CONCRETO

4.2 PRE LAJE DO TABULEIRO

FORMA METALICA PARA EXECUGAO DOS MODULOS DA
4.21 CCU 02 | COMPOSIGAO |PRE-LAJE DO TABULEIRO, INCLUSIVE CARGA, MANOBRA, | UNID. 2,00 R$ 594,66 R$ 1.189,32 R$ 717,75 R$ 1.435,5000
DESCARGA E TRANSPORTE

PRE LAJES DO TABULEIRO, INCLUINDO TRELICA
NERVURADA, ARMACAO DE AGO CA-50, FORNECIMENTO
DE CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE CARGA,
MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA|
423 102843 SINAPI-C TRELIGADA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 75 T, EQUIPADO| H 9,00 R$ 137,70 R$ 1.239,30 R$ 166,20 R$ 1.495,8000
COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAGCAO. AF_04/2019

4.3 TABULEIRO

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP.
4.31 ED-49645 | SEINFRA MG-C |12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE| M2 9,80 R$ 67,61 R$ 662,58 R$ 81,60 R$ 799,6800
ESCORAMENTO

ARMACAO EM ACO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
433 ED-49640 | SEINFRA MG-C |BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,| M3 12,90 R$ 776,40 R$ 10.015,56 | R$ 937,11 R$ 12.088,7190
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

44 LAJES DE APROXIMACAO E CONSOLE

REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTAGAO
MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA,
EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO,
LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP.
442 ED-49645 | SEINFRA MG-C |12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE[ M2 12,20 R$ 67,61 R$ 824,84 R$ 81,60 R$ 995,5200
ESCORAMENTO

ARMACAO EM AGO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
444 ED-49640 | SEINFRA MG-C |BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,| M3 7,40 R$ 776,40 R$ 5.745,36 R$ 937,11 R$ 6.934,6140
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

4.5 ABAS LATERAIS

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP.
4.51 ED-49645 | SEINFRA MG-C |12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE| M2 110,70 R$ 67,61 R$ 7.484,43 R$ 81,60 R$ 9.033,1200
ESCORAMENTO

ARMACAO EM ACO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
453 ED-49640 | SEINFRA MG-C |BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,| M3 10,50 R$ 776,40 R$ 8.152,20 R$ 937,11 R$ 9.839,6550
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

4.6 PAREDE DE COROAMENTO

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP.
4.6.1 ED-49645 | SEINFRA MG-C |12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE[ M2 14,40 R$ 67,61 R$ 973,58 R$ 81,60 R$ 1.175,0400
ESCORAMENTO

ARMACAO EM AGO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
46.3 ED-49640 | SEINFRA MG-C |BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,| M3 1,30 R$ 776,40 R$ 1.009,32 R$ 937,11 R$ 1.218,2430
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

4.7 DEFENSAS LATERAIS

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP.
4.71 ED-49645 | SEINFRA MG-C |12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE| M2 53,60 R$ 67,61 R$ 3.623,90 R$ 81,60 R$ 4.373,7600
ESCORAMENTO

ARMACAO EM ACO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
4.7.3 ED-49640 | SEINFRA MG-C |BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,[ M3 6,80 R$ 776,40 R$ 5.279,52 R$ 937,11 R$ 6.372,3480
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
4.8 TRANSPORTES

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM
4.8.1 5909007 SICRO CAMINHAO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE| T 261,60 R$ 17,96 R$ 4.698,34 R$ 21,67 R$ 5.668,8720
CONCRETO DE 30 M*/H E DESCARGA LIVRE

413 ED-29091 | SEINFRA MG-C UN 5,00 R$ 2.335,17 R$ 11.675,85 | R$2.818,55 | R$ 14.092,7500

422 CCU 03 | COMPOSIGAO UNID. 15,00 R$ 659,65 R$ 9.894,75 R$ 796,19 | R$ 11.942,8500

432 RO-00542 | SEINFRA MG-C KG 1122,80 R$ 10,05 R$ 11.284,14 R$ 12,13 R$ 13.619,5640

441 ED-51123 | SEINFRA MG-C M2 27,30 R$ 5,49 R$ 149,88 R$ 6,62 R$ 180,7260

443 R0O-00542 | SEINFRA MG-C KG 604,20 R$ 10,05 R$ 6.072,21 R$ 12,13 R$ 7.328,9460

452 RO-00542 | SEINFRA MG-C KG 1074,20 R$ 10,05 R$ 10.795,71 R$ 12,13 R$ 13.030,0460

4.6.2 R0O-00542 | SEINFRA MG-C KG 185,00 R$ 10,05 R$ 1.859,25 R$ 12,13 R$ 2.244,0500

4.7.2 RO-00542 | SEINFRA MG-C KG 654,80 R$ 10,05 R$ 6.580,74 R$ 12,13 R$ 7.942,7240
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PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

"‘@;‘ PLANEJAMENTO

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO: PONTE RODOVIARIA [¢]
LOCALIZAGAO: CORREGO DO CHUMBO/LAJEADO 18° 40' 24.25" S 46° 2' 2.62" W DATA: 30/05/2025 |
MUNICIPIO: PATOS DE MINAS BDI (%): 20,70% |
BASES: SEINFRA Triangulo Mineiro 01/2025, SINAPI 04/2025 e SICRO 01/2025 - Sem Desoneragao BASES: SEINFRA Triangulo Mineiro
VALOR VALOR VALOR VALOR TOTAL
ITEM cODIGO cODIGO DESCRIGAO UNID.| QUANT. UNITARIO SEM | TOTAL SEM | UNITARIO COM BDI
BDI BDI COMm BDI
4.8.2 5914569 SICRO TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA TKM 16742,40 R$ 0,65 R$ 10.882,56 R$ 0,78 R$ 13.059,0720
PAVIMENTADA
483 5914539 SICRO TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM TKM 1569,60 R$ 0,99 R$ 1.553,90 R$ 1,19 R$ 1.867,8240
LEITO NATURAL
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS
4.8.4 5914655 SICRO EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E| T 10,71 R$ 32,52 R$ 348,29 R$ 39,25 R$ 420,3675
DESCARGA MANUAIS
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T -
4.8.5 5914479 SICRO RODOVIA PAVIMENTADA TKM 685,98 R$ 0,69 R$ 473,33 R$ 0,83 R$ 569,3634
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T -
4.8.6 5914449 SICRO RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 64,31 R$ 1,06 R$ 68,17 R$ 1,27 R$ 81,6737
5 SERVICOS FINAIS R$ 1.005,46 R$ 1.213,5900
PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO, DIMENSAO (60X40)CM,
5.1 ED-50634 | SEINFRA MG-C PARA INAUGURACAO, INCLUSIVE FIXACAO UN 1,00 R$ 1.005,46 R$ 1.00546 | R$1.213,59 | R$ 1.213,5900
6 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 30.961,37 R$ 37.370,3700
6.1 CCU 04 | COMPOSIGAO [ADMINISTRAGAO LOCAL UNID. 1,00 R$ 30.961,37 R$ 30.961,37 | R$ 37.370,37| R$ 37.370,3700
Valor PARCIAL sem BDI R$ 411.619,93 com BDI R$ 500.123,2005
7 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO R$ 8.360,57 R$ 10.091,2000
5 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO OBRA DISTANTE DE
71 CCU 05 | COMPOSICAO CENTRO URBANO COM VALOR ATE 1.000.000,00 UNID. 1,00 R$ 8.360,57 R$ 8.360,57 | R$ 10.091,20 R$ 10.091,2000
TOTAL GERAL sem BDI R$ 419.980,50 com BDI R$ 510.214,4005
37.963,51
Patos de Minas/MG sexta-feira, maio 30, 2025
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Luiz Fellipe Caldeira Rocha
Titulo: Engenheiro Civil
CREA: 187.289/D-MG
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBJETO: PONTE RODOVIARIA
LOCALIZAGAO: CORREGO DO CHUMBO/LAJEADO 18° 40' 24.25" S 46° 2' 2.62" W
MUNICIPIO: PATOS DE MINAS
Item Descrigao das Metas / Macrosservigos Valores Totais (R$) Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6
Parcela (%) 12,44% 13,54% 20,97% 19,90% 19,90% 13,24%
EXECUGAO DE PONTE 510.214,4005 (%) 12,44% 25,98% 46,96% 66,86% 86,76% 100,00%
Parcela (R$) 63.473,46 69.088,81 107.016,35 101.537,13 101.537,13 67.561,53
(R$) 63.473,46 132.562,27 239.578,62 341.115,75 442.652,88 510.214,40
Parcela (%) 100,00%
1 RS 20.595.1300 Acumulado (%) 100,00%
SERVIGOS PRELIMINARES $ 20.595, Parcela (RS) RS 20505.13
Acumulado (R$) R$ 20.595,13
Parcela (%) 50,00% 50,00%
%) 50,00% 100,00%
2 i (
IR RHEES07R20 Parcela (R$) R$ 33.153,96 | R$ 33.153,96
Acumulado (RS$) R$ 33.153,96 | R$ 66.307,92
Parcela (%) 30,00% 70,00%
Acumulado (%) 30,00% 100,00%
3 R$ 103.065,8113
MESOESTRUTURA $ Parcela (R$) R$ 30.919,74 R$ 72.146,07
Acumulado (R$) R$ 30.919,74 R$ 103.065,81
Parcela (%) 10,00% 35,00% 35,00% 20,00%
%) 10,00% 45,00% 80,00% 100,00%
4 4 (
SURERESIRUIDRS RE2EcI0 3702 Parcela (R$) R$ 27.157,04 R$ 95.049,63 R$ 95.049,63 RS 54.314,08
Acumulado (RS$) R$ 27.157,04 R$ 122.206,67 R$ 217.256,30 R$ 271.570,38
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
5 R$ 1.213,5900
SERVIGOS FINAIS $ Parcela (R$) R$ 1.213,59
Acumulado (R$) R$ 1.213,59
Parcela (%) 12,52% 13,42% 20,64% 17,36% 17,36% 18,70%
x %) 12,52% 25,94% 46,58% 63,94% 81,30% 100,00%
6 7 (
AEMINSIRACEOEDCAt BHSZSI037C0 Parcela (R$) R$ 4.678,77 R$ 5.015,10 R$7.713,24 R$ 6.487,50 RS 6.487,50 R$ 6.988,26
Acumulado (R$) RS 4.678,77 R$ 9.693,87 R$ 17.407,12 R$ 23.894,61 R$ 30.382,11 R$ 37.370,37
Parcela (%) 50,00% 50,00%
5 x Acumulado (%) 50,00% 100,00%
7 R$ 10.091,2000
MOBILIZAGAC E DESMOBILIZAGAO $ Parcela (R$) R$ 5.045,60 R$ 5.045,60
Acumulado (R$) R$ 5.045,60 R$ 10.091,20
Patos de Minas/MG sexta-feira, maio 30, 2025
Local Data
Responsavel Técnico
Nome: Luiz Fellipe Caldeira Rocha
Titulo: Engenheiro Civil
CREA: 187.289/D-MG
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PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

(1

B .Ml PLANEJAMENTO

OBJETO: PONTE RODOVIARIA
LOCALIZAGAO: CORREGO DO CHUMBO/LAJEADO 18° 40' 24.25" S 46° 2' 2.62" W
MUNICIPIO: PATOS DE MINAS

BASES: SEINFRA Triangulo Mineiro 01/2025, SINAPI 04/2025 e SICRO 01/2025 - Sem Desoneragao
1) ADMINISTRACAO CENTRAL - ( 3,80% a 4,67%)

Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos 1,0497

2) SEGUROS E GARANTIAS - (0,32% a 0,74%) Despesas Financeiras 1,0111
Lucro/Remuneragéo 1,0730

Impostos (com desoneragao) 0,8985

Impostos (sem desoneragao) 0,9435

3) RISCOS - (0,50% a 0,97%)

0,56%

4) DESPESAS FINANCEIRAS - (1,02% a 1,21%)

1,11%

5) LUCRO/REMUNERACAOQ - (6,64% a 8,69%)

7,30%

6) IMPOSTOS
- ISS - Variagao de 2% a 5% - Justificado pela Legislagédo Tributaria Municipal com apresentagéo da base de calculo da aliquota.

Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

A) Sem desoneragao:

= 'y ; ; 1° Quartil Médio 3° Quartil
BDI 20,70% Faixa referencial 20 34% 22 12% 25.00%

B) Com desoneragao:

BDI=|  26,74%
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PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

v
Bl PLANEJAMENTO

OBJETO: PONTE RODOVIARIA
LOCALIZAGAO: CORREGO DO CHUMBO/LAJEADO 18° 40 24.25" S 46° 2' 2.62" W
MUNICIPIO: PATOS DE MINAS

ITEM CcODIGO BASE DESCRICAO UNID. | QUANT. MEMORIAL DE CALCULO
1 SERVICOS PRELIMINARES
LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA N
1.1 ED-50155 |SEINFRA MG-C|PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE| MES 6,00 Conforme prazo do cronograma

MANUTENCAO E MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5M, PLOTADA COM
1.2 ED-28427 |SEINFRA MG-C|ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA| UN 1,00 01 placa para identificagéo da obra
METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)
1.3 ED-16350 |SEINFRA MG-C|METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA| MES 6,00 Conforme prazo do cronograma
UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA,

14 ED-50137 [SEINFRA MG-C|DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO UN 1,00

(MUNCK), EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER

LIGAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO

CODIGO ED-16350) _

16 95874 SINAPI-C GRUPO GERADOR COM CARENAGE~M, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART]
ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIACAO. AF_12/2016

2 INFRAESTRUTURA

21 ESTACAS

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO

2141 ED-19753 |SEINFRA MG-C|HELICE CONTINUA (CUSTO FIX0), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, UN 1,00 Conforme prazo do cronograma

EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIAVEL)

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO

21.2 ED-19754 [SEINFRA MG-C|HELICE CONTINUA (CUSTO VARIAVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE KM 70,00 Percurso 70 Km

TRANSPORTE

EXECUGAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAMETRO 40CM,

213 ED-49715 [SEINFRA MG-C|INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO M 110,00 10 estacas com 11 metros de profundidade

ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
FCK 30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

215 RO-00542 [SEINFRA MG-C ﬁgglﬁgéﬁ\)/lﬂﬁ'l’\'ﬁo SI;;SPAgg»ZOCOT_g%/ZCEgRAS DE ARTE ESPECIAIS - KG 440,20 Conforme prancha 01 do projeto estrutural ; 440,20 kg
216 RO-00541 [SEINFRA MG-C[ARMAGAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAQO KG 94,10 Conforme prancha 01 do projeto estrutural 94,10 kg
2.2 BLOCOS DE COROAMENTO

FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO
221 ED-49811 SEINFRA MG-C RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAOQ)
ARMACAO EM AGCO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
FCK 35MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

3 MESOESTRUTURA
3.1 LAJE DE EQUILIBRIO

FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO
811 ED-49811 | SEINFRA MG-C RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAQ)
ARMACAO EM AGO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ

313 RO-00541 [SEINFRA MG-C|[ARMAGAO EM AGCO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 1,00 Conforme prancha 02 do projeto estrutural ; 94,10 kg

1.5 ED-16358 |SEINFRA MG-C UN 1,00 01 ligag&o x 01 container

H 352,00 8 Horas/dia x 22 dias x 2 meses

214 ED-49639 |SEINFRA MG-C M3 13,80 Conforme prancha 01 do projeto estrutural

M2 24,00 Conforme prazo do cronograma

222 RO-00542 [SEINFRA MG-C KG 441,00 Conforme prancha 02 do projeto estrutural 441,00 kg

223 ED-49640 |SEINFRA MG-C M3 10,00 Conforme prazo do cronograma

M2 9,10 Conforme prancha 02 do projeto estrutural

3.1.2 RO-00542 [SEINFRA MG-C KG 1,00 Conforme prancha 02 do projeto estrutural 94,10 kg

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
FCK 35MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

3.2 ENCONTRO

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
.21 ED-49645 | SEINFRA MG-C REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
" g ARMACAO EM AGCO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -
322 RO-00542 | SEINFRA MG-C| ¢ 5RNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO
3.2.3 RO-00541 [SEINFRA MG-C[ARMACAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 2554,10 Conforme prancha 02 do projeto estrutural

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM

3.1.4 ED-49640 |SEINFRA MG-C M3 1,00 Conforme prazo do cronograma

M2 132,80 Conforme prancha 02 do projeto estrutural

KG 866,60 Conforme prancha 02 do projeto estrutural

324 ED-49640 |SEINFRA MG-C FCK 35MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 45,30 Conforme prancha 02 do projeto estrutural
3.3 APARELHO DE APOIO
g _~|CHUMBADOR TIPO ESPERA EM ACO CA-25 PARA FIXAGAO DE ESTRUTURA .
3.3.1 RO-00543 |SEINFRA MG-C METALICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO KG 5,39 Conforme prancha 02 do projeto estrutural
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS 3 o .
3.3.2 307731 SICRO MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALACAQ DM 16,00 (2,0dm x 2,0 dm x 1,0 dm) * 2 vigas * 2 lados
3.33 CCu 01 COMPOSICAO |CHAPA DE ACO, ESPESSURA 10 MM UNID. 4,00 2 vigas x 2 lados = 4 unidades
4 SUPERESTRUTURA
41 VIGAS LONGARINAS E TRANSVERSINAS
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL SOLDADO PARA| 02 vigas (w 610x140 ) x 15 m de comprimento x 140
411 ED-27791 [SEINFRA MG-C|PONTES, EM AGO PATINAVEL, INCLUSIVE FABRICAGAO, EXCLUSIVE KG 4456,62 kg/m + 3 vigas (W 360x32,90) x 2,60m de
TRANSPORTE E LANCAMENTO comprimento x 32,9 ka/m
02 vigas (w 610x140 ) x 15 m de comprimento x 140
" LANCAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, .
412 ED-50428 |SEINFRA MG-C DESCARGA E TRANSPORTE - PROJETO PADRAO SEINFRA-MG KG 4456,62 kg/m +3 V|gas‘ (W 360x32,90) x 2,60m de
comprimento x 32,9 kg/m
TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO FIXO), 02 vigas (w 610x140 ) x 15 m de comprimento x 140
413 ED-29091 [SEINFRA MG-C|INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E UN 5,00 kg/m + 3 vigas (W 360x32,90) x 2,60m de
TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIAVEL) comprimento x 32,9 ka/m
A 02 vigas (w 610x140 ) x 15 m de comprimento x 140
~ TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO VARIAVEL), .
414 ED-29092 |SEINFRA MG-C EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E CUSTO FIXO DE TRANSPORTE TXKM 311,96 kg/m + 3 vigas (W 360x32,90) x 2,60m de
comprimento x 32,9 ka/m x 70 KM
DESCARGA DE CAMINHAO, PARA ELEMENTOS DE VIGA OU TABULEIRO 02 vigas (w 610x140 ) x 15 m de comprimento x 140
PARA PONTE, INCLUSIVE DESCARGA DE PERFIS LONGARINAS, .
415 ED-2909 | SEINFRA MG-C| R ANSVERSINAS, CHAPAS E ACESSORIOS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E| N 500 Jkgim + 3 vigas (W 360x32,90) x 2.60m de
TRANSPORTE P D kg
" _~|CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AGCO CA-25 PARA FIXAGAO DE ESTRUTURA 378 conectores x 0,20 m x 2,466 kg/m (barra de 20
416 RO-00543 | SEINFRA MG-C METALICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO KG 186,42 mm) = 186,43 kg
SOLDA DE CONECTORES DE CISALHAMENTO TIPO "STUD BOLT" EM
417 RO-01090 |SEINFRA MG-C|TELHAFORMA DE AGO COLABORANTE PARA LAJE MISTA DE AGO E M2 63,00 Area da ponte = 15 m x 4,20m = 63,00 m?

CONCRETO
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' PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
MEMORIA DE CALCULO
OBJETO: PONTE RODOVIARIA
LOCALIZAGAO: CORREGO DO CHUMBO/LAJEADO 18° 40' 24.25" S 46° 2' 2.62" W
MUNICIPIO: PATOS DE MINAS
4.2 PRE LAJE DO TABULEIRO
< |[FORMA METALICA PARA EXECUGAO DOS MODULOS DA PRE-LAJE DO .
4.21 CCuU 02 COMPOSICAO TABULEIRO., INCLUSIVE CARGA, MANOBRA. DESCARGA E TRANSPORTE UNID. 2,00 Conforme prancha 02 do projeto estrutural
PRE LAJES DO TABULEIRO, INCLUINDO TRELICA NERVURADA, ARMACAO DE
422 Ccu 03 COMPOSIGAO |AGO CA-50, FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE| UNID. 15,00 Conforme prancha 02 do projeto estrutural
CARGA.MANOBRA. DESCARGA F TRANSPORTE
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TRELICADA 40 M, 1 dia de trabalho para posionar os médulos das pré-
423 102843 SINAPI-C CAPACIDADE MAXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA H 9,00 p pla'es P
OPERACAO. AF_04/2019 jes
4.3 TABULEIRO
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, .
4.31 ED-49645 |SEINFRA MG-C REAPROVEITAMENTO (3X). EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 9,80 Conforme prancha 02 do projeto estrutural
432 RO-00542 |[SEINFRA MG-C ﬁggﬁgél(l?ﬂEﬁrO PAISEOPA(RZS-EOCOT_/:)%:C/S\)OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - KG 1122,80 Conforme prancha 02 do projeto estrutural
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM .
433 ED-49640 |SEINFRA MG-C FCK 35MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 12,90 Conforme prancha 02 do projeto estrutural
4.4 LAJES DE APROXIMAGAO E CONSOLE
REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTAGAO MECANIZADA DE TERRENO
4.41 ED-51123 [SEINFRA MG-C|COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, M2 27,30 Area da laje
LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO
9 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, Laje de aproximagao 7,60 + Console 4,60 - Conforme
44.2 ED-49645 | SEINFRA MG-C REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 1220 projeto estrutural prancha 02
" y ARMACAO EM AGO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - Laje de aproximag&o 475,40 + Console 128,80 -
4.4.3 RO-00542 | SEINFRA MG-C FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQO KG 604,20 Conforme proieto estrutural prancha 02
9 _~|FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM Laje de aproximagao 6,80 + Console 0,6 - Conforme
444 ED-49640 | SEINFRA MG-C FCK 35MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 7.40 projeto estrutural prancha 02
4.5 ABAS LATERAIS
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, .
4.51 ED-49645 |SEINFRA MG-C REAPROVEITAMENTO (3X). EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 110,70 Conforme prancha 02 do projeto estrutural
452 RO-00542 |[SEINFRA MG-C ﬁggﬁgél(l?ﬂEﬁrO PAISEOPA(RZS-EOCOT_/:)%:C/S\)OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - KG 1074,20 Conforme prancha 02 do projeto estrutural
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM .
453 ED-49640 |SEINFRA MG-C FCK 35MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 10,50 Conforme prancha 02 do projeto estrutural
4.6 PAREDE DE COROAMENTO
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, .
4.6.1 ED-49645 |SEINFRA MG-C REAPROVEITAMENTO (3X). EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 14,40 Conforme projeto estrutural prancha 02
462 RO-00542 |[SEINFRA MG-C ﬁggﬁgél(l?ﬂEﬁrO PAISEOPA(RZS-EOCOT_/:)%:C/S\)OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - KG 185,00 Conforme projeto estrutural prancha 02
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM .
46.3 ED-49640 |SEINFRA MG-C FCK 35MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1,30 Conforme projeto estrutural prancha 02
4.7 DEFENSAS LATERAIS
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, .
4.71 ED-49645 |SEINFRA MG-C REAPROVEITAMENTO (3X). EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 53,60 Conforme projeto estrutural prancha 02
4.7.2 RO-00542 |[SEINFRA MG-C ﬁggﬁgél(l?ﬂEﬁrO PAISEOPA(RZS-EOCOT_/:)%:C/S\)OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - KG 654,80 Conforme projeto estrutural prancha 02
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM .
473 ED-49640 |SEINFRA MG-C FCK 35MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 6,80 Conforme projeto estrutural prancha 02
4.8 TRANSPORTES
" 3 ;
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHAO C‘gz‘:f’:ti_d;%%"ﬁ;:j; " To'g“fnaf:;:&;“;;‘j‘r'n‘f"z
- 3, y .
4.81 5909007 SICRO E:\E/;OENEIRA CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M*H E DESCARGA T 261,60 261.600,00 kg / 1000 = 261,60 T. DMT = 64 km. T x
km = 261.60 t x 64 km = 16.742.40
Volume do concreto: 109 m*. Massa nominal do
5 R concreto: 2400 kg/m*. T = 109 m* x 2400 kg/m?® =
482 5914569 SICRO TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 16742,40 261.600,00 kg / 1000 = 261,60 T. DMT = 64 km. T x
km = 261.60 t x 64 km = 16.742.40
Volume do concreto: 109 m*. Massa nominal do
5 R concreto: 2400 kg/m*. T = 109 m* x 2400 kg/m?* =
483 5914539 SICRO TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 1569,60 261.600,00 kg / 1000 = 261,60 T. DMT = 6 km. T x km
=261.60tx 6 km = 1.569.60
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO . .
4.8.4 5914655 SICRO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 10,71 Madeira, Ago, Chapa Metalica, Neoprene
4.85 5914479 SICRO DAVIMENTADA T RODOVIA TKM 685,98 Madeira, Ago, Chapa Metalica, Neoprene
4.8.6 5914449 SICRO LiﬁﬁiZfRTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM LEITO TKM 64,31 Madeira, Ago, Chapa Metalica, Neoprene
5 SERVICOS FINAIS
5.1 ED-50634 |SEINFRA MG-C ::;\IL(;Z\ELfSIIJ\/EEAFLI;J/’-\\A(IZ’\;g FUNDIDO, DIMENSAO (60X40)CM, PARA INAUGURACAO, UN 1,00 Placa de Inauguragéo
6 ADMINISTRACAO LOCAL HORAS/DIAS
6.1 CCU 04 COMPOSICAO |ADMINISTRACAO LOCAL UNID. 1,00 4 Horas/Dia x 30 dias x 2 meses
7 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
71 CCU 05 COMPOSICAO ggﬁlvﬁgsi.é ?E:{l‘vlr%%lklr‘ZACAO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO UNID. 1,00 Porcentagem fixa para obras abaixo de R$ 1.000.000
Patos de Minas/MG sexta-feira, maio 30, 2025
Local Data
Responsavel Técnico
Nome: Luiz Fellipe Caldeira Rocha
Titulo: Engenheiro Civil
CREA: 187.289/D-MG
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’&‘ PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
I <l PLANEJAMENTO

OBJETO: PONTE RODOVIARIA

LOCALIZAGAO: CORREGO DO CHUMBO/LAJEADO 18° 40' 24.25" S 46° 2' 2.62" W

MUNICIPIO: PATOS DE MINAS BDI (%) 20,70%
BASES: SEINFRA Triangulo Mineiro 01/2025, SINAPI 04/2025 e SICRO 01/2025 - Sem Desoneragio
COMPOSIGAO DE CUTO UNITARIO
CcCcu 01 CHAPA DE ACO, ESPESSURA 10 MM UNID. R$ 117,11 |
CODIGO BASE DESCRICAO UNID. QUANT. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM)
1333 SINAPI-I 99.59 KG/M2 KG 3,98 R$ 9,48 R$ 37,76
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
88243 SINAPI-C COMPLEMENTARES H 3,00 R$ 26,45 R$ 79,35
FORMA METALICA PARA EXECUCAO DOS MODULOS DA
CCU 02 PRE-LAJE DO TABULEIRO, INCLUSIVE CARGA, MANOBRA, UNID. R$ 594,66
DESCARGA E TRANSPORTE
CODIGO BASE DESCRICAO UNID. QUANT. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50
1322 SINAPI-I MM (12,00 KG/M2) KG 48,89 R$ 10,33 R$ 505,01
EQRO-6797 SEINFRA-EQ |ESMERILHADEIRA ELETRICA MANUAL ANGULAR - 2,20 KW H 6,42 R$ 0,09 R$ 0,59
38383 SINAPI-I LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,04 R$ 3,09 R$ 0,12
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO
44531 SINAPH DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0,04 R$ 82,88 R$3,32
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV
83765 SINAPI-C PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CHP 0,12 R$ 107,78 R$ 13,11
CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
11002 SINAPHI EI%I(E)TNIT'\(/?DO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A KG 0,04 R$ 60,37 R$ 2,52
88315 SINAPI-C SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,18 R$ 30,97 R$ 36,47
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
88251 SINAPI-C COMPLEMENTARES 1,18 R$ 25,02 R$ 29,46
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS
5914655 0 EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E T 0,05 R$ 32,52 R$ 1,59
DESCARGA MANUAIS
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T -
5914479 0 RODOVIA PAVIMENTADA TKM 3,13 R$ 0,69 R$ 2,16
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T -
5914449 0 RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 0,29 R$ 1,06 R$ 0,31
PRE LAJES DO TABULEIRO, INCLUINDO TRELICA
NERVURADA, ARMAGAO DE AGO CA-50, FORNECIMENTO
Sl DE CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE CARGA, UNID. R
_ MANOBRA. DESCARGA E TRANSPORTE
CODIGO BASE DESCRICAO UNID. QUANT. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SEINFRA MG- TRELICA NERVURADA COM TRES BARRAS LONGITUDINAIS
RO-00545 c INTERLIGADAS POR DUAS DIAGONAIS SINUSOIDAL - KG 13,33 R$ 10,43 R$ 139,05
FORNECIMENTO E INSTALACAO - Trelica TR20745
SEINFRA MG- ARMACAO EM ACO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE
RO-00542 c ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO - KG 32,75 R$ 10,05 R$ 329,17
Barras de 16 mm
SEINFRA MG- FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
ED-49640 c BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 0,20 R$ 776,40 R$ 158,15
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS
5914655 0 EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E T 0,05 R$ 32,52 R$ 1,49
DESCARGA MANUAIS
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T -
5914479 0 RODOVIA PAVIMENTADA TKM 2,95 R$ 0,69 R$ 2,03
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T -
5914449 0 RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 0,28 R$ 1,06 R$ 0,29
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM
5909007 0 CAMINHAO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE T 0,49 R$ 17,96 R$ 8,78
CONCRETO DE 30 M¥/H E DESCARGA LIVRE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA
5914569 0 PAVIMENTADA TKM 27,38 R$ 0,65 R$ 17,79
TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM
5914539 0 LEITO NATURAL TKM 2,93 R$ 0,99 R$ 2,90
CCU 04 ADMINISTRAGAO LOCAL UNID. R$ 30.961,37]
CODIGO BASE DESCRICAO UNID. QUANT. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
93572 SINAPI-C COMPLEMENTARES MES 2,18 R$ 10.604,43 | R$ 23.136,93
03567 SINAPL-C ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS MES 033 R$23.90802 | R$7.824.44

COMPLEMENTARES
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’a‘ PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
I 2l PLANEJAMENTO

OBJETO: PONTE RODOVIARIA

LOCALIZAGAO: CORREGO DO CHUMBO/LAJEADO 18° 40' 24.25" S 46° 2' 2.62" W

MUNICIPIO: PATOS DE MINAS BDI (%) 20,70%
BASES: SEINFRA Triangulo Mineiro 01/2025, SINAPI 04/2025 e SICRO 01/2025 - Sem Desoneragio

COMPOSIGAO DE CUTO UNITARIO

ADM LOCAL H/SEMANA SEMANA MESES COEF.
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 20,00 4,00 6,00 218
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 3,00 4,00 6,00 0,33
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO OBRA DISTANTE DE
ceuos CENTRO URBANO COM VALOR ATE 1.000.000,00 UNID. R$ 8.360,57
CODIGO BASE DESCRICAO UNID. QUANT. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
: SEINFRA MG- [MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO OBRA DISTANTE DE o
ED-50389 C CENTRO URBANO COM VALOR ATE 1.000.000,00 % R$ 418.028,82 2,00 R$ 8.360,57
ASSINADO DIGITALMENTE ‘
LUIZ FELLIPE CALDEIRA ROCHA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:

http://serpro.gov.br/assinador-digital QSERPlo Péglna 12 de 12
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