
OBJETO: PONTE RODOVIÁRIA BDI (%)

LOCALIZAÇÃO: CÓRREGO DO CHUMBO/LAJEADO  18° 40' 24.25" S 46° 2' 2.62" W 20,70%

MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS mai/25

SINAPI Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. 
Fornecedor: Caixa Econômica Federal
SINAPI : Tabela de Preço de Composições Sintético Não Desonerado
SINAPI-I : Tabela de Preço de Insumos

SEINFRA MG Secretaria de Estado de Transportes  e Obras Públicas
Fornecedor: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade 
SEINFRA MG: Tabela de Preço de Composições Sintético Sem desonerado

SUDECAP Superintendência de Desenvolvimento da Capital
Fornecedor: Superintendência de Desenvolvimento da Capital
SUDECAP : Tabela de Preço de Composições Sintético Desonerado

SICRO Sistema de Custos Referenciais de Obras
Fornecedor: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
SICRO : Tabela de Preço de Composições Sintético Sem Desonerado

Tabelas e composições analíticas disponível em: https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-a-partir-jul-2009-
mg/SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_MG_042023_Desonerado.zip

Tabelas e composições analíticas disponível em: http://www.infraestrutura.mg.gov.br/images/documentos/precosetop/2020/09-
set/com_desoneracao/202303_SETOP_TRIANGULO_COM_DESONERACAO.pdf

Tabelas e composições analíticas disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/2023.02-tabela-de-
construcao-desonerada.xlsx

Tabelas e composições analíticas disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-
dnit/sistemas-de-custos/sicro/sudeste/minas-gerais/2023/janeiro/janeiro-2023

TABELAS E COMPOSIÇÔES 

TABELAS E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

DATA DO ORÇAMENTO
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OBJETO: PONTE RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO: CÓRREGO DO CHUMBO/LAJEADO  18° 40' 24.25" S 46° 2' 2.62" W DATA: 30/05/2025

MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS BDI (%): 20,70%

BASES: SEINFRA Triangulo Mineiro 01/2025, SINAPI 04/2025  e SICRO 01/2025 - Sem Desoneração

1 CCU 04 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID. 1,00 R$ 30.961,37 R$ 30.961,37 R$ 37.370,37 R$ 37.370,3700

2 307731 SICRO
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas
moldadas no local - fornecimento e instalação

DM³ 16,00 R$ 136,50 R$ 2.184,00 R$ 164,75 R$ 2.636,0000

3 RO-00542 SEINFRA  MG-C
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

KG 5389,80 R$ 10,05 R$ 54.167,49 R$ 12,13 R$ 65.378,2740

4 RO-00541 SEINFRA  MG-C
ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E
COLOCAÇÃO

KG 2649,20 R$ 11,07 R$ 29.326,64 R$ 13,36 R$ 35.393,3120

5 5909007 SICRO
Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão
betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga
livre

T 261,60 R$ 17,96 R$ 4.698,34 R$ 21,67 R$ 5.668,8720

6 5914655 SICRO
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em
caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

T 10,71 R$ 32,52 R$ 348,29 R$ 39,25 R$ 420,3675

7 CCU 01 COMPOSIÇÃO CHAPA DE AÇO, ESPESSURA 10 MM UNID. 4,00 R$ 117,11 R$ 468,44 R$ 141,35 R$ 565,4000

8 RO-00543 SEINFRA  MG-C
CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA
FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 191,81 R$ 35,77 R$ 6.861,04 R$ 43,17 R$ 8.280,4377

9 ED-29090 SEINFRA  MG-C

DESCARGA DE CAMINHÃO, PARA ELEMENTOS DE VIGA
OU TABULEIRO PARA PONTE, INCLUSIVE DESCARGA DE
PERFIS LONGARINAS, TRANSVERSINAS, CHAPAS E
ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E
TRANSPORTE

UN 5,00 R$ 3.687,02 R$ 18.435,10 R$ 4.450,23 R$ 22.251,1500

10 ED-49715 SEINFRA  MG-C

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA,
DIÂMETRO 40CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL,
EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

M 110,00 R$ 49,38 R$ 5.431,80 R$ 59,60 R$ 6.556,0000

11 ED-49645 SEINFRA  MG-C
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP.
12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

M2 333,50 R$ 67,61 R$ 22.547,94 R$ 81,60 R$ 27.213,6000

12 ED-49811 SEINFRA  MG-C
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM
COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

M2 33,10 R$ 68,01 R$ 2.251,13 R$ 82,08 R$ 2.716,8480

13 CCU 02 COMPOSIÇÃO
FÔRMA METÁLICA PARA EXECUÇÃO DOS MÓDULOS DA
PRÉ-LAJE DO TABULEIRO, INCLUSIVE CARGA, MANOBRA,
DESCARGA E TRANSPORTE

UNID. 2,00 R$ 594,66 R$ 1.189,32 R$ 717,75 R$ 1.435,5000

14 ED-49639 SEINFRA  MG-C
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 13,80 R$ 755,27 R$ 10.422,73 R$ 911,61 R$ 12.580,2180

15 ED-49640 SEINFRA  MG-C
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 95,20 R$ 776,40 R$ 73.913,28 R$ 937,11 R$ 89.212,8720

16 ED-27791 SEINFRA  MG-C
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL
SOLDADO PARA PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, INCLUSIVE 
FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO

KG 4456,62 R$ 15,83 R$ 70.548,29 R$ 19,10 R$ 85.121,4420

17 ED-28427 SEINFRA  MG-C

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO
(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA
COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA
DUAS (2) DEMÃOS

UN 1,00 R$ 1.179,54 R$ 1.179,54 R$ 1.423,70 R$ 1.423,7000

18 95874 SINAPI-C
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL
POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -
DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016

H 352,00 R$ 10,91 R$ 3.840,32 R$ 13,16 R$ 4.632,3200

19 102843 SINAPI-C
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO
COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

H 9,00 R$ 137,70 R$ 1.239,30 R$ 166,20 R$ 1.495,8000

20 ED-50428 SEINFRA  MG-C
LANÇAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE
FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE - PROJETO
PADRÃO SEINFRA-MG

KG 4456,62 R$ 1,50 R$ 6.684,93 R$ 1,81 R$ 8.066,4822

21 ED-16358 SEINFRA  MG-C
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3
(CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)

UN 1,00 R$ 299,27 R$ 299,27 R$ 361,21 R$ 361,2100

22 ED-50155 SEINFRA  MG-C

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO
(110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1)
PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MÊS 6,00 R$ 900,00 R$ 5.400,00 R$ 1.086,30 R$ 6.517,8000

23 ED-16350 SEINFRA  MG-C

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO,
TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO,
(2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL
INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS,
EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES
PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 6,00 R$ 802,02 R$ 4.812,12 R$ 968,03 R$ 5.808,1800

24 ED-50137 SEINFRA  MG-C

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER,
INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

UN 1,00 R$ 1.534,32 R$ 1.534,32 R$ 1.851,92 R$ 1.851,9200

25 ED-19753 SEINFRA  MG-C

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO
PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO FIXO),
INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE
TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO
VARIÁVEL)

UN 1,00 R$ 18.167,98 R$ 18.167,98 R$ 21.928,75 R$ 21.928,7500

26 ED-19754 SEINFRA  MG-C
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO
PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO
VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE

KM 70,00 R$ 23,15 R$ 1.620,50 R$ 27,94 R$ 1.955,8000

27 CCU 05 COMPOSIÇÃO
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE
CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00

UNID. 1,00 R$ 8.360,57 R$ 8.360,57 R$ 10.091,20 R$ 10.091,2000

28 ED-50634 SEINFRA  MG-C
PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM,
PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO

UN 1,00 R$ 1.005,46 R$ 1.005,46 R$ 1.213,59 R$ 1.213,5900

29 CCU 03 COMPOSIÇÃO

PRÉ LAJES DO TABULEIRO, INCLUINDO TRELIÇA
NERVURADA, ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, FORNECIMENTO
DE CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE CARGA,
MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE

UNID. 15,00 R$ 659,65 R$ 9.894,75 R$ 796,19 R$ 11.942,8500

30 ED-51123 SEINFRA  MG-C

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO
MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA,
EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO,
LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M2 27,30 R$ 5,49 R$ 149,88 R$ 6,62 R$ 180,7260

31 RO-01090 SEINFRA  MG-C
Solda de conectores de cisalhamento tipo "stud bolt" em
telhafôrma de aço colaborante para laje mista de aço e
concreto

M2 63,00 R$ 0,10 R$ 6,30 R$ 0,12 R$ 7,5600

VALOR 
UNITÁRIO SEM 

BDI

VALOR 
TOTAL SEM 

BDI

VALOR 
UNITÁRIO 
COM BDI

VALOR TOTAL 
COM BDI

QUANT.ITEM CÓDIGO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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OBJETO: PONTE RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO: CÓRREGO DO CHUMBO/LAJEADO  18° 40' 24.25" S 46° 2' 2.62" W DATA: 30/05/2025

MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS BDI (%): 20,70%

BASES: SEINFRA Triangulo Mineiro 01/2025, SINAPI 04/2025  e SICRO 01/2025 - Sem Desoneração
VALOR 

UNITÁRIO SEM 
BDI

VALOR 
TOTAL SEM 

BDI

VALOR 
UNITÁRIO 
COM BDI

VALOR TOTAL 
COM BDI

QUANT.ITEM CÓDIGO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

32 5914539 SICRO Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural TKM 1569,60 R$ 0,99 R$ 1.553,90 R$ 1,19 R$ 1.867,8240

33 5914569 SICRO Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada TKM 16742,40 R$ 0,65 R$ 10.882,56 R$ 0,78 R$ 13.059,0720

34 5914449 SICRO
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito
natural

TKM 64,31 R$ 1,06 R$ 68,17 R$ 1,27 R$ 81,6737

35 5914479 SICRO
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia
pavimentada

TKM 685,98 R$ 0,69 R$ 473,33 R$ 0,83 R$ 569,3634

36 ED-29091 SEINFRA  MG-C

TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE
(CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE
FORNECIMENTO , DESCARGA E TRANSPORTE EM
QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)

UN 5,00 R$ 2.335,17 R$ 11.675,85 R$ 2.818,55 R$ 14.092,7500

37 ED-29092 SEINFRA  MG-C
TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE
(CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE FORNECIMENTO ,
DESCARGA E CUSTO FIXO DE TRANSPORTE

TXKM 311,96 R$ 0,71 R$ 221,49 R$ 0,85 R$ 265,1660

Total R$ 510.214,4005

Patos de Minas/MG sexta-feira, maio 30, 2025
Local Data

Responsável Técnico
Nome: Luiz Fellipe Caldeira Rocha
Título: Engenheiro Civil
CREA: 187.289/D-MG
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OBJETO: PONTE RODOVIÁRIA OBJETO: PONTE RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO: CÓRREGO DO CHUMBO/LAJEADO  18° 40' 24.25" S 46° 2' 2.62" W DATA: 30/05/2025

MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS BDI (%): 20,70%

BASES: SEINFRA Triangulo Mineiro 01/2025, SINAPI 04/2025  e SICRO 01/2025 - Sem Desoneração BASES: SEINFRA Triangulo Mineiro 01/2025, SINAPI 04/2025  e SICRO 01/2025 - Sem Desoneração

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 17.065,57 R$ 20.595,1300

1.1 ED-50155 SEINFRA  MG-C

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO
(110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1)
PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MÊS 6,00 R$ 900,00 R$ 5.400,00 R$ 1.086,30 R$ 6.517,8000

1.2 ED-28427 SEINFRA  MG-C

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO
(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM
REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA
DUAS (2) DEMÃOS

UN 1,00 R$ 1.179,54 R$ 1.179,54 R$ 1.423,70 R$ 1.423,7000

1.3 ED-16350 SEINFRA  MG-C

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO,
TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO,
(2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL
INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS,
EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES
PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 6,00 R$ 802,02 R$ 4.812,12 R$ 968,03 R$ 5.808,1800

1.4 ED-50137 SEINFRA  MG-C

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER,
INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

UN 1,00 R$ 1.534,32 R$ 1.534,32 R$ 1.851,92 R$ 1.851,9200

1.5 ED-16358 SEINFRA  MG-C
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3
(CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)

UN 1,00 R$ 299,27 R$ 299,27 R$ 361,21 R$ 361,2100

1.6 95874 SINAPI-C
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL
POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -
DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016

H 352,00 R$ 10,91 R$ 3.840,32 R$ 13,16 R$ 4.632,3200

2 INFRAESTRUTURA R$ 54.936,99 R$ 66.307,9200

2.1 ESTACAS

2.1.1 ED-19753 SEINFRA  MG-C

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO
PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO FIXO),
INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE
TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO
VARIÁVEL)

UN 1,00 R$ 18.167,98 R$ 18.167,98 R$ 21.928,75 R$ 21.928,7500

2.1.2 ED-19754 SEINFRA  MG-C
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO
PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO
VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE

KM 70,00 R$ 23,15 R$ 1.620,50 R$ 27,94 R$ 1.955,8000

2.1.3 ED-49715 SEINFRA  MG-C

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA,
DIÂMETRO 40CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL,
EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

M 110,00 R$ 49,38 R$ 5.431,80 R$ 59,60 R$ 6.556,0000

2.1.4 ED-49639 SEINFRA  MG-C
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 13,80 R$ 755,27 R$ 10.422,73 R$ 911,61 R$ 12.580,2180

2.1.5 RO-00542 SEINFRA  MG-C
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

KG 440,20 R$ 10,05 R$ 4.424,01 R$ 12,13 R$ 5.339,6260

2.1.6 RO-00541 SEINFRA  MG-C
ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E
COLOCAÇÃO

KG 94,10 R$ 11,07 R$ 1.041,69 R$ 13,36 R$ 1.257,1760

2.2 BLOCOS DE COROAMENTO

2.2.1 ED-49811 SEINFRA  MG-C
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM
COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

M2 24,00 R$ 68,01 R$ 1.632,24 R$ 82,08 R$ 1.969,9200

2.2.2 RO-00542 SEINFRA  MG-C
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

KG 441,00 R$ 10,05 R$ 4.432,05 R$ 12,13 R$ 5.349,3300

2.2.3 ED-49640 SEINFRA  MG-C
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 10,00 R$ 776,40 R$ 7.764,00 R$ 937,11 R$ 9.371,1000

3 MESOESTRUTURA R$ 82.549,16 R$ 103.065,8113

3.1 LAJE DE EQUILIBRIO

3.1.1 ED-49811 SEINFRA  MG-C
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM
COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

M2 9,10 R$ 68,01 R$ 618,89 R$ 82,08 R$ 746,9280

3.1.2 RO-00542 SEINFRA  MG-C
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

KG 1,00 R$ 10,05 R$ 10,05 R$ 12,13 R$ 12,1300

3.1.3 RO-00541 SEINFRA  MG-C
ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E
COLOCAÇÃO

KG 1,00 R$ 11,07 R$ 11,07 R$ 13,36 R$ 13,3600

3.1.4 ED-49640 SEINFRA  MG-C
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 1,00 R$ 776,40 R$ 776,40 R$ 937,11 R$ 937,1100

3.2 ENCONTRO

3.2.1 ED-49645 SEINFRA  MG-C
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP.
12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

M2 132,80 R$ 67,61 R$ 8.978,61 R$ 81,60 R$ 10.836,4800

3.2.2 RO-00542 SEINFRA  MG-C
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

KG 866,60 R$ 10,05 R$ 8.709,33 R$ 12,13 R$ 10.511,8580

3.2.3 RO-00541 SEINFRA  MG-C
ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E
COLOCAÇÃO

KG 2554,10 R$ 11,07 R$ 28.273,89 R$ 13,36 R$ 34.122,7760

3.2.4 ED-49640 SEINFRA  MG-C
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 45,30 R$ 776,40 R$ 35.170,92 R$ 937,11 R$ 42.451,0830

3.3 APARELHO DE APOIO

3.3.1 RO-00543 SEINFRA  MG-C
CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO
DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 5,39 R$ 35,77 R$ 192,80 R$ 43,17 R$ 232,6863

3.3.2 307731 SICRO
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA
ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

DM³ 16,00 R$ 136,50 R$ 2.184,00 R$ 164,75 R$ 2.636,0000

3.3.3 CCU 01 COMPOSIÇÃO CHAPA DE AÇO, ESPESSURA 10 MM UNID. 4,00 R$ 117,11 R$ 468,44 R$ 141,35 R$ 565,4000

4 SUPERESTRUTURA R$ 225.101,38 R$ 271.570,3792

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM CÓDIGO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.
VALOR 

UNITÁRIO SEM 
BDI

VALOR 
TOTAL SEM 

BDI

VALOR 
UNITÁRIO 
COM BDI

VALOR TOTAL 
COM BDI

QUANT.
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OBJETO: PONTE RODOVIÁRIA OBJETO: PONTE RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO: CÓRREGO DO CHUMBO/LAJEADO  18° 40' 24.25" S 46° 2' 2.62" W DATA: 30/05/2025

MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS BDI (%): 20,70%

BASES: SEINFRA Triangulo Mineiro 01/2025, SINAPI 04/2025  e SICRO 01/2025 - Sem Desoneração BASES: SEINFRA Triangulo Mineiro 01/2025, SINAPI 04/2025  e SICRO 01/2025 - Sem Desoneração

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM CÓDIGO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.
VALOR 

UNITÁRIO SEM 
BDI

VALOR 
TOTAL SEM 

BDI

VALOR 
UNITÁRIO 
COM BDI

VALOR TOTAL 
COM BDI

QUANT.

4.1 VIGAS LONGARINAS E TRANSVERSINAS

4.1.1 ED-27791 SEINFRA  MG-C
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL
SOLDADO PARA PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, INCLUSIVE
FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO

KG 4456,62 R$ 15,83 R$ 70.548,29 R$ 19,10 R$ 85.121,4420

4.1.2 ED-50428 SEINFRA  MG-C
LANÇAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE
FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE - PROJETO
PADRÃO SEINFRA-MG

KG 4456,62 R$ 1,50 R$ 6.684,93 R$ 1,81 R$ 8.066,4822

4.1.3 ED-29091 SEINFRA  MG-C

TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE
(CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE
FORNECIMENTO , DESCARGA E TRANSPORTE EM
QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)

UN 5,00 R$ 2.335,17 R$ 11.675,85 R$ 2.818,55 R$ 14.092,7500

4.1.4 ED-29092 SEINFRA  MG-C
TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE
(CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE FORNECIMENTO ,
DESCARGA E CUSTO FIXO DE TRANSPORTE

TXKM 311,96 R$ 0,71 R$ 221,49 R$ 0,85 R$ 265,1660

4.1.5 ED-29090 SEINFRA  MG-C

DESCARGA DE CAMINHÃO, PARA ELEMENTOS DE VIGA
OU TABULEIRO PARA PONTE, INCLUSIVE DESCARGA DE
PERFIS LONGARINAS, TRANSVERSINAS, CHAPAS E
ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E
TRANSPORTE

UN 5,00 R$ 3.687,02 R$ 18.435,10 R$ 4.450,23 R$ 22.251,1500

4.1.6 RO-00543 SEINFRA  MG-C
CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO
DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 186,42 R$ 35,77 R$ 6.668,24 R$ 43,17 R$ 8.047,7514

4.1.7 RO-01090 SEINFRA  MG-C
SOLDA DE CONECTORES DE CISALHAMENTO TIPO "STUD
BOLT" EM TELHAFÔRMA DE AÇO COLABORANTE PARA
LAJE MISTA DE AÇO E CONCRETO

M2 63,00 R$ 0,10 R$ 6,30 R$ 0,12 R$ 7,5600

4.2 PRÉ LAJE  DO TABULEIRO

4.2.1 CCU 02 COMPOSIÇÃO
FÔRMA METÁLICA PARA EXECUÇÃO DOS MÓDULOS DA
PRÉ-LAJE DO TABULEIRO, INCLUSIVE CARGA, MANOBRA,
DESCARGA E TRANSPORTE

UNID. 2,00 R$ 594,66 R$ 1.189,32 R$ 717,75 R$ 1.435,5000

4.2.2 CCU 03 COMPOSIÇÃO

PRÉ LAJES DO TABULEIRO, INCLUINDO TRELIÇA
NERVURADA, ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, FORNECIMENTO
DE CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE CARGA,
MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE

UNID. 15,00 R$ 659,65 R$ 9.894,75 R$ 796,19 R$ 11.942,8500

4.2.3 102843 SINAPI-C
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO
COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

H 9,00 R$ 137,70 R$ 1.239,30 R$ 166,20 R$ 1.495,8000

4.3 TABULEIRO

4.3.1 ED-49645 SEINFRA  MG-C
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP.
12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

M2 9,80 R$ 67,61 R$ 662,58 R$ 81,60 R$ 799,6800

4.3.2 RO-00542 SEINFRA  MG-C
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

KG 1122,80 R$ 10,05 R$ 11.284,14 R$ 12,13 R$ 13.619,5640

4.3.3 ED-49640 SEINFRA  MG-C
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 12,90 R$ 776,40 R$ 10.015,56 R$ 937,11 R$ 12.088,7190

4.4 LAJES DE APROXIMAÇÃO E CONSOLE

4.4.1 ED-51123 SEINFRA  MG-C

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO
MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA,
EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO,
LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M2 27,30 R$ 5,49 R$ 149,88 R$ 6,62 R$ 180,7260

4.4.2 ED-49645 SEINFRA  MG-C
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP.
12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

M2 12,20 R$ 67,61 R$ 824,84 R$ 81,60 R$ 995,5200

4.4.3 RO-00542 SEINFRA  MG-C
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

KG 604,20 R$ 10,05 R$ 6.072,21 R$ 12,13 R$ 7.328,9460

4.4.4 ED-49640 SEINFRA  MG-C
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 7,40 R$ 776,40 R$ 5.745,36 R$ 937,11 R$ 6.934,6140

4.5 ABAS LATERAIS

4.5.1 ED-49645 SEINFRA  MG-C
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP.
12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

M2 110,70 R$ 67,61 R$ 7.484,43 R$ 81,60 R$ 9.033,1200

4.5.2 RO-00542 SEINFRA  MG-C
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

KG 1074,20 R$ 10,05 R$ 10.795,71 R$ 12,13 R$ 13.030,0460

4.5.3 ED-49640 SEINFRA  MG-C
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 10,50 R$ 776,40 R$ 8.152,20 R$ 937,11 R$ 9.839,6550

4.6 PAREDE DE COROAMENTO

4.6.1 ED-49645 SEINFRA  MG-C
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP.
12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

M2 14,40 R$ 67,61 R$ 973,58 R$ 81,60 R$ 1.175,0400

4.6.2 RO-00542 SEINFRA  MG-C
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

KG 185,00 R$ 10,05 R$ 1.859,25 R$ 12,13 R$ 2.244,0500

4.6.3 ED-49640 SEINFRA  MG-C
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 1,30 R$ 776,40 R$ 1.009,32 R$ 937,11 R$ 1.218,2430

4.7 DEFENSAS LATERAIS

4.7.1 ED-49645 SEINFRA  MG-C
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP.
12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

M2 53,60 R$ 67,61 R$ 3.623,90 R$ 81,60 R$ 4.373,7600

4.7.2 RO-00542 SEINFRA  MG-C
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

KG 654,80 R$ 10,05 R$ 6.580,74 R$ 12,13 R$ 7.942,7240

4.7.3 ED-49640 SEINFRA  MG-C
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 6,80 R$ 776,40 R$ 5.279,52 R$ 937,11 R$ 6.372,3480

4.8 TRANSPORTES

4.8.1 5909007 SICRO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM
CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE
CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE

T 261,60 R$ 17,96 R$ 4.698,34 R$ 21,67 R$ 5.668,8720
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OBJETO: PONTE RODOVIÁRIA OBJETO: PONTE RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO: CÓRREGO DO CHUMBO/LAJEADO  18° 40' 24.25" S 46° 2' 2.62" W DATA: 30/05/2025

MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS BDI (%): 20,70%

BASES: SEINFRA Triangulo Mineiro 01/2025, SINAPI 04/2025  e SICRO 01/2025 - Sem Desoneração BASES: SEINFRA Triangulo Mineiro 01/2025, SINAPI 04/2025  e SICRO 01/2025 - Sem Desoneração

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM CÓDIGO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.
VALOR 

UNITÁRIO SEM 
BDI

VALOR 
TOTAL SEM 

BDI

VALOR 
UNITÁRIO 
COM BDI

VALOR TOTAL 
COM BDI

QUANT.

4.8.2 5914569 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA
PAVIMENTADA

TKM 16742,40 R$ 0,65 R$ 10.882,56 R$ 0,78 R$ 13.059,0720

4.8.3 5914539 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM
LEITO NATURAL

TKM 1569,60 R$ 0,99 R$ 1.553,90 R$ 1,19 R$ 1.867,8240

4.8.4 5914655 SICRO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS 
EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E
DESCARGA MANUAIS

T 10,71 R$ 32,52 R$ 348,29 R$ 39,25 R$ 420,3675

4.8.5 5914479 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -
RODOVIA PAVIMENTADA

TKM 685,98 R$ 0,69 R$ 473,33 R$ 0,83 R$ 569,3634

4.8.6 5914449 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -
RODOVIA EM LEITO NATURAL

TKM 64,31 R$ 1,06 R$ 68,17 R$ 1,27 R$ 81,6737

5 SERVIÇOS FINAIS R$ 1.005,46 R$ 1.213,5900

5.1 ED-50634 SEINFRA  MG-C
PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM,
PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO

UN 1,00 R$ 1.005,46 R$ 1.005,46 R$ 1.213,59 R$ 1.213,5900

6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 30.961,37 R$ 37.370,3700

6.1 CCU 04 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID. 1,00 R$ 30.961,37 R$ 30.961,37 R$ 37.370,37 R$ 37.370,3700

Valor PARCIAL sem BDI R$ 411.619,93 com BDI R$ 500.123,2005

7 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO R$ 8.360,57 R$ 10.091,2000

7.1 CCU 05 COMPOSIÇÃO
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE
CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00

UNID. 1,00 R$ 8.360,57 R$ 8.360,57 R$ 10.091,20 R$ 10.091,2000

TOTAL GERAL sem BDI R$ 419.980,50 com BDI R$ 510.214,4005

37.963,51       
Patos de Minas/MG sexta-feira, maio 30, 2025
Local Data

Responsável Técnico
Nome: Luiz Fellipe Caldeira Rocha
Título: Engenheiro Civil
CREA: 187.289/D-MG
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OBJETO: PONTE RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO: CÓRREGO DO CHUMBO/LAJEADO  18° 40' 24.25" S 46° 2' 2.62" W
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS

Item Descrição das Metas / Macrosserviços Valores Totais (R$) Início de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6

Parcela (%) 12,44% 13,54% 20,97% 19,90% 19,90% 13,24%

Acumulado (%) 12,44% 25,98% 46,96% 66,86% 86,76% 100,00%
Parcela (R$) 63.473,46 69.088,81 107.016,35 101.537,13 101.537,13 67.561,53

Acumulado (R$) 63.473,46 132.562,27 239.578,62 341.115,75 442.652,88 510.214,40
Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00%
Parcela (R$) R$ 20.595,13

Acumulado (R$) R$ 20.595,13

Parcela (%) 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00%

Parcela (R$) R$ 33.153,96 R$ 33.153,96
Acumulado (R$) R$ 33.153,96 R$ 66.307,92

Parcela (%) 30,00% 70,00%
Acumulado (%) 30,00% 100,00%

Parcela (R$) R$ 30.919,74 R$ 72.146,07
Acumulado (R$) R$ 30.919,74 R$ 103.065,81

Parcela (%) 10,00% 35,00% 35,00% 20,00%
Acumulado (%) 10,00% 45,00% 80,00% 100,00%

Parcela (R$) R$ 27.157,04 R$ 95.049,63 R$ 95.049,63 R$ 54.314,08
Acumulado (R$) R$ 27.157,04 R$ 122.206,67 R$ 217.256,30 R$ 271.570,38

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%

Parcela (R$) R$ 1.213,59
Acumulado (R$) R$ 1.213,59

Parcela (%) 12,52% 13,42% 20,64% 17,36% 17,36% 18,70%
Acumulado (%) 12,52% 25,94% 46,58% 63,94% 81,30% 100,00%

Parcela (R$) R$ 4.678,77 R$ 5.015,10 R$ 7.713,24 R$ 6.487,50 R$ 6.487,50 R$ 6.988,26
Acumulado (R$) R$ 4.678,77 R$ 9.693,87 R$ 17.407,12 R$ 23.894,61 R$ 30.382,11 R$ 37.370,37

Parcela (%) 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00%

Parcela (R$) R$ 5.045,60 R$ 5.045,60
Acumulado (R$) R$ 5.045,60 R$ 10.091,20

Patos de Minas/MG sexta-feira, maio 30, 2025
Local Data

Responsável Técnico
Nome: Luiz Fellipe Caldeira Rocha
Título: Engenheiro Civil
CREA: 187.289/D-MG

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 20.595,1300

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

EXECUÇÃO DE PONTE 510.214,4005

2 INFRAESTRUTURA R$ 66.307,9200

3 MESOESTRUTURA R$ 103.065,8113

4 SUPERESTRUTURA R$ 271.570,3792

5 SERVIÇOS FINAIS R$ 1.213,5900

6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 37.370,3700

7 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO R$ 10.091,2000
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 OBJETO: PONTE RODOVIÁRIA 

 LOCALIZAÇÃO: CÓRREGO DO CHUMBO/LAJEADO  18° 40' 24.25" S 46° 2' 2.62" W 

 MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS 

BASES: SEINFRA Triangulo Mineiro 01/2025, SINAPI 04/2025  e SICRO 01/2025 - Sem Desoneração

1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ( 3,80% a 4,67%)

4,01%

Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos 1,0497                   

2) SEGUROS E GARANTIAS - (0,32% a 0,74%) Despesas Financeiras 1,0111                   

Lucro/Remuneração 1,0730                   

0,40% Impostos (com desoneração) 0,8985                   

Impostos (sem desoneração) 0,9435                   

3) RISCOS  -  (0,50% a 0,97%)

0,56%

4) DESPESAS FINANCEIRAS - (1,02% a 1,21%)

1,11%

5) LUCRO/REMUNERAÇÃO  - (6,64% a 8,69%)

7,30%

6) IMPOSTOS

COFINS= 3,00% PIS= 0,65% ISS= 2,00%

4,50%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

A) Sem desoneração:

1º Quartil Médio 3º Quartil
20,34% 22,12% 25,00%

B) Com desoneração:

BDI= 26,74%

COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)

 - ISS - Variação de 2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota.

CPRB=

BDI= 20,70% Faixa referencial
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OBJETO: PONTE RODOVIÁRIA
LOCALIZAÇÃO: CÓRREGO DO CHUMBO/LAJEADO  18° 40' 24.25" S 46° 2' 2.62" W
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS

ITEM CÓDIGO BASE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MEMORIAL DE CÁLCULO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ED-50155 SEINFRA  MG-C
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA
PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE
MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MÊS 6,00 Conforme prazo do cronograma

1.2 ED-28427 SEINFRA  MG-C

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA
METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UN 1,00  01 placa para identificação da obra 

1.3 ED-16350 SEINFRA  MG-C

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA
ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 6,00 Conforme prazo do cronograma

1.4 ED-50137 SEINFRA  MG-C
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

UN 1,00

1.5 ED-16358 SEINFRA  MG-C
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO
CÓDIGO ED-16350)

UN 1,00 01 ligação x 01 container

1.6 95874 SINAPI-C
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART
ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016

H 352,00 8 Horas/dia x 22 dias x 2 meses

2 INFRAESTRUTURA
2.1 ESTACAS

2.1.1 ED-19753 SEINFRA  MG-C
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO
HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA,
EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)

UN 1,00 Conforme prazo do cronograma

2.1.2 ED-19754 SEINFRA  MG-C
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO
HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE
TRANSPORTE

KM 70,00 Percurso 70 Km 

2.1.3 ED-49715 SEINFRA  MG-C
EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40CM,
INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO
ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

M 110,00 10 estacas com 11 metros de profundidade

2.1.4 ED-49639 SEINFRA  MG-C
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 13,80 Conforme prancha 01 do projeto estrutural

2.1.5 RO-00542 SEINFRA  MG-C
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

KG 440,20  Conforme prancha 01 do projeto estrutural ; 440,20 kg 

2.1.6 RO-00541 SEINFRA  MG-C ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 94,10  Conforme prancha 01 do projeto estrutural 94,10 kg 
2.2 BLOCOS DE COROAMENTO

2.2.1 ED-49811 SEINFRA  MG-C
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO
RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

M2 24,00 Conforme prazo do cronograma

2.2.2 RO-00542 SEINFRA  MG-C
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

KG 441,00  Conforme prancha 02 do projeto estrutural 441,00 kg 

2.2.3 ED-49640 SEINFRA  MG-C
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 10,00 Conforme prazo do cronograma

3 MESOESTRUTURA
3.1 LAJE DE EQUILIBRIO

3.1.1 ED-49811 SEINFRA  MG-C
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO
RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

M2 9,10  Conforme prancha 02 do projeto estrutural 

3.1.2 RO-00542 SEINFRA  MG-C
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

KG 1,00  Conforme prancha 02 do projeto estrutural  94,10 kg 

3.1.3 RO-00541 SEINFRA  MG-C ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 1,00  Conforme prancha 02 do projeto estrutural ; 94,10 kg 

3.1.4 ED-49640 SEINFRA  MG-C
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 1,00 Conforme prazo do cronograma

3.2 ENCONTRO

3.2.1 ED-49645 SEINFRA  MG-C
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 132,80  Conforme prancha 02 do projeto estrutural 

3.2.2 RO-00542 SEINFRA  MG-C
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

KG 866,60  Conforme prancha 02 do projeto estrutural 

3.2.3 RO-00541 SEINFRA  MG-C ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 2554,10  Conforme prancha 02 do projeto estrutural 

3.2.4 ED-49640 SEINFRA  MG-C
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 45,30  Conforme prancha 02 do projeto estrutural 

3.3 APARELHO DE APOIO

3.3.1 RO-00543 SEINFRA  MG-C
CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA
METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 5,39  Conforme prancha 02 do projeto estrutural 

3.3.2 307731 SICRO
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS
MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DM³ 16,00  (2,0 dm x 2,0 dm x 1,0 dm) * 2 vigas * 2 lados 

3.3.3 CCU 01 COMPOSIÇÃO CHAPA DE AÇO, ESPESSURA 10 MM UNID. 4,00  2 vigas x 2 lados = 4 unidades 
4 SUPERESTRUTURA

4.1 VIGAS LONGARINAS E TRANSVERSINAS

4.1.1 ED-27791 SEINFRA  MG-C
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO PARA
PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E LANÇAMENTO

KG 4456,62
02 vigas (w 610x140 ) x 15 m de comprimento x 140 
kg/m + 3 vigas (W 360x32,90) x 2,60m de 
comprimento x 32,9 kg/m 

4.1.2 ED-50428 SEINFRA  MG-C
LANÇAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO,
DESCARGA E TRANSPORTE - PROJETO PADRÃO SEINFRA-MG

KG 4456,62
 02 vigas (w 610x140 ) x 15 m de comprimento x 140 

kg/m + 3 vigas (W 360x32,90) x 2,60m de 
comprimento x 32,9 kg/m  

4.1.3 ED-29091 SEINFRA  MG-C
TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO FIXO),
INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E
TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)

UN 5,00
02 vigas (w 610x140 ) x 15 m de comprimento x 140 
kg/m + 3 vigas (W 360x32,90) x 2,60m de 
comprimento x 32,9 kg/m 

4.1.4 ED-29092 SEINFRA  MG-C
TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO VARIÁVEL),
EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E CUSTO FIXO DE TRANSPORTE

TXKM 311,96
02 vigas (w 610x140 ) x 15 m de comprimento x 140 
kg/m + 3 vigas (W 360x32,90) x 2,60m de 
comprimento x 32,9 kg/m x 70 KM

4.1.5 ED-29090 SEINFRA  MG-C

DESCARGA DE CAMINHÃO, PARA ELEMENTOS DE VIGA OU TABULEIRO
PARA PONTE, INCLUSIVE DESCARGA DE PERFIS LONGARINAS,
TRANSVERSINAS, CHAPAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E
TRANSPORTE

UN 5,00
02 vigas (w 610x140 ) x 15 m de comprimento x 140 
kg/m + 3 vigas (W 360x32,90) x 2,60m de 
comprimento x 32,9 kg/m 

4.1.6 RO-00543 SEINFRA  MG-C
CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA
METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 186,42
378 conectores x 0,20 m x 2,466 kg/m (barra de 20 
mm) = 186,43 kg

4.1.7 RO-01090 SEINFRA  MG-C
SOLDA DE CONECTORES DE CISALHAMENTO TIPO "STUD BOLT" EM
TELHAFÔRMA DE AÇO COLABORANTE PARA LAJE MISTA DE AÇO E
CONCRETO

M2 63,00 Área da ponte = 15 m x 4,20m = 63,00 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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OBJETO: PONTE RODOVIÁRIA
LOCALIZAÇÃO: CÓRREGO DO CHUMBO/LAJEADO  18° 40' 24.25" S 46° 2' 2.62" W
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS

ITEM CÓDIGO BASE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MEMORIAL DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.2 PRÉ LAJE  DO TABULEIRO

4.2.1 CCU 02 COMPOSIÇÃO
FÔRMA METÁLICA PARA EXECUÇÃO DOS MÓDULOS DA PRÉ-LAJE DO
TABULEIRO, INCLUSIVE CARGA, MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE

UNID. 2,00  Conforme prancha 02 do projeto estrutural 

4.2.2 CCU 03 COMPOSIÇÃO
PRÉ LAJES DO TABULEIRO, INCLUINDO TRELIÇA NERVURADA, ARMAÇÃO DE
AÇO CA-50, FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE
CARGA, MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE

UNID. 15,00  Conforme prancha 02 do projeto estrutural 

4.2.3 102843 SINAPI-C
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M,
CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_04/2019

H 9,00
 1 dia de trabalho para posionar os módulos das pré-

lajes. 

4.3 TABULEIRO

4.3.1 ED-49645 SEINFRA  MG-C
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 9,80  Conforme prancha 02 do projeto estrutural 

4.3.2 RO-00542 SEINFRA  MG-C
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

KG 1122,80  Conforme prancha 02 do projeto estrutural 

4.3.3 ED-49640 SEINFRA  MG-C
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 12,90  Conforme prancha 02 do projeto estrutural 

4.4 LAJES DE APROXIMAÇÃO E CONSOLE

4.4.1 ED-51123 SEINFRA  MG-C
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO
COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO,
LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M2 27,30 Área da laje

4.4.2 ED-49645 SEINFRA  MG-C
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 12,20
 Laje de aproximação 7,60 + Console 4,60 - Conforme 

projeto estrutural prancha 02 

4.4.3 RO-00542 SEINFRA  MG-C
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

KG 604,20
 Laje de aproximação 475,40 + Console 128,80 - 

Conforme projeto estrutural prancha 02 

4.4.4 ED-49640 SEINFRA  MG-C
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 7,40
 Laje de aproximação 6,80 + Console 0,6 - Conforme 

projeto estrutural prancha 02 

4.5 ABAS LATERAIS

4.5.1 ED-49645 SEINFRA  MG-C
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 110,70  Conforme prancha 02 do projeto estrutural 

4.5.2 RO-00542 SEINFRA  MG-C
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

KG 1074,20  Conforme prancha 02 do projeto estrutural 

4.5.3 ED-49640 SEINFRA  MG-C
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 10,50  Conforme prancha 02 do projeto estrutural 

4.6 PAREDE DE COROAMENTO

4.6.1 ED-49645 SEINFRA  MG-C
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 14,40 Conforme projeto estrutural prancha 02

4.6.2 RO-00542 SEINFRA  MG-C
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

KG 185,00 Conforme projeto estrutural prancha 02

4.6.3 ED-49640 SEINFRA  MG-C
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 1,30 Conforme projeto estrutural prancha 02

4.7 DEFENSAS LATERAIS

4.7.1 ED-49645 SEINFRA  MG-C
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 53,60 Conforme projeto estrutural prancha 02

4.7.2 RO-00542 SEINFRA  MG-C
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

KG 654,80 Conforme projeto estrutural prancha 02

4.7.3 ED-49640 SEINFRA  MG-C
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 6,80 Conforme projeto estrutural prancha 02

4.8 TRANSPORTES

4.8.1 5909007 SICRO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA
LIVRE

T 261,60

Volume do concreto: 109 m³. Massa nominal do 
concreto: 2400 kg/m³. T = 109 m³ x 2400 kg/m³ = 

261.600,00 kg / 1000 = 261,60 T. DMT = 64 km. T x 
km = 261,60 t x 64 km = 16.742,40 

4.8.2 5914569 SICRO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 16742,40

Volume do concreto: 109 m³. Massa nominal do 
concreto: 2400 kg/m³. T = 109 m³ x 2400 kg/m³ = 

261.600,00 kg / 1000 = 261,60 T. DMT = 64 km. T x 
km = 261,60 t x 64 km = 16.742,40 

4.8.3 5914539 SICRO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 1569,60

Volume do concreto: 109 m³. Massa nominal do 
concreto: 2400 kg/m³. T = 109 m³ x 2400 kg/m³ = 

261.600,00 kg / 1000 = 261,60 T. DMT = 6 km. T x km 
= 261,60 t x 6 km = 1.569,60

4.8.4 5914655 SICRO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO
CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS

T 10,71 Madeira, Aço, Chapa Metálica, Neoprene

4.8.5 5914479 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA
PAVIMENTADA

TKM 685,98 Madeira, Aço, Chapa Metálica, Neoprene

4.8.6 5914449 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM LEITO
NATURAL

TKM 64,31 Madeira, Aço, Chapa Metálica, Neoprene

5 SERVIÇOS FINAIS

5.1 ED-50634 SEINFRA  MG-C
PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO,
INCLUSIVE FIXAÇÃO

UN 1,00 Placa de Inauguração

6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  HORAS/DIAS 
6.1 CCU 04 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID. 1,00 4 Horas/Dia x 30 dias x 2 meses
7 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

7.1 CCU 05 COMPOSIÇÃO
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO
COM VALOR ATÉ 1.000.000,00

UNID. 1,00  Porcentagem fixa para obras abaixo de R$ 1.000.000 

Patos de Minas/MG sexta-feira, maio 30, 2025
Local Data

Responsável Técnico
Nome: Luiz Fellipe Caldeira Rocha
Título: Engenheiro Civil
CREA: 187.289/D-MG
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OBJETO: PONTE RODOVIÁRIA
LOCALIZAÇÃO: CÓRREGO DO CHUMBO/LAJEADO  18° 40' 24.25" S 46° 2' 2.62" W
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS BDI (%) 20,70%
BASES: SEINFRA Triangulo Mineiro 01/2025, SINAPI 04/2025  e SICRO 01/2025 - Sem Desoneração

CCU 01 CHAPA DE AÇO, ESPESSURA 10 MM UNID. R$ 117,11
CÓDIGO BASE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1333 SINAPI-I
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM)
99,59 KG/M2

KG 3,98 R$ 9,48 R$ 37,76

88243 SINAPI-C
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 3,00 R$ 26,45 R$ 79,35

CCU 02
FÔRMA METÁLICA PARA EXECUÇÃO DOS MÓDULOS DA 
PRÉ-LAJE DO TABULEIRO, INCLUSIVE CARGA, MANOBRA, 
DESCARGA E TRANSPORTE

UNID. R$ 594,66

CÓDIGO BASE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1322 SINAPI-I
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50
MM (12,00 KG/M2)

KG 48,89 R$ 10,33 R$ 505,01

EQRO-6797 SEINFRA-EQ ESMERILHADEIRA ELÉTRICA MANUAL ANGULAR - 2,20 KW H 6,42 R$ 0,09 R$ 0,59

38383 SINAPI-I LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,04 R$ 3,09 R$ 0,12

44531 SINAPI-I
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO
DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7"

UN 0,04 R$ 82,88 R$ 3,32

83765 SINAPI-C
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV
PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,12 R$ 107,78 R$ 13,11

11002 SINAPI-I
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A
2,50 MM

KG 0,04 R$ 60,37 R$ 2,52

88315 SINAPI-C SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18 R$ 30,97 R$ 36,47

88251 SINAPI-C
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,18 R$ 25,02 R$ 29,46

5914655 0
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS
EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E
DESCARGA MANUAIS

T 0,05 R$ 32,52 R$ 1,59

5914479 0
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -
RODOVIA PAVIMENTADA

TKM 3,13 R$ 0,69 R$ 2,16

5914449 0
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -
RODOVIA EM LEITO NATURAL

TKM 0,29 R$ 1,06 R$ 0,31

CCU 03

PRÉ LAJES DO TABULEIRO, INCLUINDO TRELIÇA 
NERVURADA, ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, FORNECIMENTO 
DE CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE CARGA, 
MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE

UNID. R$ 659,65

CÓDIGO BASE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR UNIT. VALOR TOTAL

RO-00545
SEINFRA  MG-

C

TRELIÇA NERVURADA COM TRÊS BARRAS LONGITUDINAIS
INTERLIGADAS POR DUAS DIAGONAIS SINUSOIDAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Treliça TR20745

KG 13,33 R$ 10,43 R$ 139,05

RO-00542
SEINFRA  MG-

C

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -
Barras de 16 mm

KG 32,75 R$ 10,05 R$ 329,17

ED-49640
SEINFRA  MG-

C

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 0,20 R$ 776,40 R$ 158,15

5914655 0
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS
EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E
DESCARGA MANUAIS

T 0,05 R$ 32,52 R$ 1,49

5914479 0
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -
RODOVIA PAVIMENTADA

TKM 2,95 R$ 0,69 R$ 2,03

5914449 0
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -
RODOVIA EM LEITO NATURAL

TKM 0,28 R$ 1,06 R$ 0,29

5909007 0
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM
CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE
CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE

T 0,49 R$ 17,96 R$ 8,78

5914569 0
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA
PAVIMENTADA

TKM 27,38 R$ 0,65 R$ 17,79

5914539 0
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM
LEITO NATURAL

TKM 2,93 R$ 0,99 R$ 2,90

CCU 04 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID. R$ 30.961,37
CÓDIGO BASE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR UNIT. VALOR TOTAL

93572 SINAPI-C
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 2,18 R$ 10.604,43 R$ 23.136,93

93567 SINAPI-C
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 0,33 R$ 23.908,02 R$ 7.824,44

COMPOSIÇÃO DE CUTO UNITÁRIO
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OBJETO: PONTE RODOVIÁRIA
LOCALIZAÇÃO: CÓRREGO DO CHUMBO/LAJEADO  18° 40' 24.25" S 46° 2' 2.62" W
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS BDI (%) 20,70%
BASES: SEINFRA Triangulo Mineiro 01/2025, SINAPI 04/2025  e SICRO 01/2025 - Sem Desoneração

COMPOSIÇÃO DE CUTO UNITÁRIO

ADM LOCAL H/SEMANA SEMANA MESES  COEF. 

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

20,00 4,00 6,00 2,18

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

3,00 4,00 6,00 0,33

CCU 05
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE 
CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00

UNID. R$ 8.360,57

CÓDIGO BASE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ED-50389
SEINFRA  MG-

C
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE
CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00

% R$ 418.028,82 2,00 R$ 8.360,57

Página 12 de 12


		2025-06-18T16:33:14-0300
	Brasil
	LUIZ FELLIPE CALDEIRA ROCHA
	Assinador Serpro




