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PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

OBRA: CULTURA EM CADEIA - MODULO ACESSIBILIDADE DA ANTIGA CASA DE CAMARA E CADEIA DE PATOS DE MINAS

DATA

10/10/23

LOCAL: Praga Juquinha Caixeta, S/N

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SICOR: Triangulo/Alto Paranaiba — Agosto de 2023. SINAPI: Dezembro de 2024.

() DIRETA

PRAZO DE EXECUGAO: 12 meses

(X) INDIRETA

~ PREGO SEM BDI (R$) PREGO COM BDI (R$)
ITEM TABELA coDIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE _ -
UNITARIO | TOTAL UNITARIO | TOTAL
1 CONCEDENTE SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
’ 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES '
L SICoR ED-28427 | ;'8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE it LU000 BRI LS00 sl oot LeSLEC00
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
SUB-TOTAL META 1 (SERVIGOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS)] 1.651,50
2 CONCEDENTE EXECUCAO DE PISOS E PAVIMENTACOES EM SANITARIOS PNE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
2.1 SINAPI 87620  [BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO m? 35,00 31,99 1.119,6500 38,6400 1.352,4000
REFORGCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICOPARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES .
22 <A 87261 160x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M. AF 02/2023 m E200 (2027 R HI o100 DSE2.5000
] APLICAGAO DE REJUNTE EPOXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ,
2.3 SICOR ER-I7RES [[ee oo e frerreesUEA m 35,00 8,49 ] 297,1500 10,2500 358,7500
SUB-TOTAL META 2 (PISOS, PAVIMENTACOES E REVESTIMENTOS) 7.104,65
3 CONCEDENTE REVESTIMENTOS DE PAREDE/TETO EM SANITARIOS PNE
CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM
3.1 SICOR ED-50731 |ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METALICA, INCLUSIVE m? 84,00 13,25 1.113,0000 16,0000 1.344,0000
ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO
3.2 SICOR ED-50760 (IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM m? 84,00 47,73 4.009,3200 57,6500 4.842,6000
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
REVESTIMENTO CERAMICOPARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES .
3.3 SINAPI T || e @ ARLIBATA B A NS BE AR ENOREUE 5 E. A (IRRE m 84,00 127,57 10.715,8800 154,1000 12.944,4000
SUB-TOTAL META 3 (PINTURAS E REVESTIMENTOS DE PAREDE) 19.131,00
4 CONCEDENTE ESQUADRIAS EM SANITARIOS PNE
JANELA EM ALUMINIO MAXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA,
4.1 SICOR ED-29481 |ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAGAO, m? 2,16 1.006,79 2.174,6664 1.216,2000 2.626,9920
EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MODULO DE JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR
4.2 SICOR ED-49592 |MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 90 X 210 CM Unid. 4,00 303,44 1.213,7600 366,5500 1.466,2000
4.3 SICOR ED-49612 |REGUA PARA ALIZARES DE 7 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO Cij. 4,00 93,69 374,7600 113,1700 452,6800
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA
4.4 SICOR ED-49604 |P.N.E., COM PROTEGAO INFERIOR EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS E Unid. 4,00 942,07 3.768,2800 1.138,0200 4.552,0800
MAGCANETA TIPO ALAVANCA (P2)
4.5 SICOR ED-49702 |MOLA HIDRAULICA NORMAL Unid. 4,00 161,99 647,9600 195,6800 782,7200
SUB-TOTAL META 4 (ESQUADRIAS) 9.880,67
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OBRA: CULTURA EM CADEIA - MODULO ACESSIBILIDADE DA ANTIGA CASA DE CAMARA E CADEIA DE PATOS DE MINAS DATA 10/10/23
LOCAL: Praga Juquinha Caixeta, S/N FORMA DE EXECUGAO: BDI
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SICOR: Triangulo/Alto Paranaiba — Agosto de 2023. SINAPI: Dezembro de 2024. ( ) DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 12 meses (X) INDIRETA
< PREGO SEM BDI (R$) PREGO COM BDI (R$)
ITEM TABELA cODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE - -
UNITARIO | TOTAL UNITARIO | TOTAL
5 CONCEDENTE SISTEMA ELETRICO - CABEAMENTO ESTRUTURADO - CFTV - ALARME -
SPDA EM TODA EDIFICACAO
SPDA
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
5.1 SINAPI 96974 INSTALAGAO. AF_08/2023, CONFORME PROJETO m 95,00 89,33 8.486,3500 107,9100 10.251,4500
5.2 SICOR ED-51019 |BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M m 150,00 27,18 4.077,0000 32,8300 4.924,5000
CAIXA PRE MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 x 25 x 50 CM, .
5.3 SICOR ED-48702 INCLUSIVE ESCAVACAO E BOTA FORA Unid. 1,00 109,26 109,2600 131,9800 131,9800
CAIXA DE EQUALIZAGAO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS ;
5.4 SICOR ED-51054 |10 %320X175MM EM ACO E AGABAMENTO EM EPOXI Unid. 1,00 279,95 279,9500 338,1700 338,1700
ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIAMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE
5.5 SICOR ED-48700 |240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE Unid. 7,00 344,14 2.408,9800 415,7200 2.910,0400
E INSTALACAO, CONFORME PROJETO
ESCAVAGAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, g
S SCOR ED4ETIE EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m =0 S0 2002500 g25800 8206000
5.7 SICOR ED-51097 fAiMSQETACAO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO i 7,50 60,61 454 5750 73.2100 5490750
CFTV-ALARME
5.8 MERCADO COT09 _ [CAMERA VIP-1020 B 1MP POE (SEGURANCA ELETRONICA) Unid. 9,00 300,00 2.700,0000 362,4000 3.261,6000
59 MERCADO COT10 _ [SENSOR AUTOMATICO INFRAVERMELHO Unid. 15,00 60,00 900,0000 72,4800 1.087,2000
5.10 MERCADO CoT11 SIRENE P CENTRAL DE ALARME Unid. 1,00 50,00 50,0000 60,4000 60,4000
5.11 MERCADO COT12 _|TECLADO PARA CENTRAIS XAT 4000 LCD (SEGURANCA ELETRONICA) Unid. 5,00 250,00 1.250,0000 302,0000 1.510,0000
5.12 MERCADO COoT13 gg:‘l;ggLESDE AR @RI IAUCIR RN TSRO, CHAEREE B3 Unid. 1,00 1.800,00 1.800,0000 2.174,4000 2.174,4000
5.13 MERCADO COT14 |BATERIA P/CENTRAL DE ALARME 12V 07A Unid. 1,00 130,00 130,0000 157,0400 157,0400
5.14 MERCADO COT15 |CABO CCE PARA ALARME m 935,00 12,39 11.584,6500 14,9600 13.987,6000
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSOES 4"X2", ;
5.15 SICOR ED-49187 |\ 15 UTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Unid. 35,00 10,8600 380,1000 13,1100 458,8500
5.16 MERCADO COT 16 [VBP A16C - POWER VIDEO BALUN 16 Canais (SEGURANCA ELETRONICA) Unid. 1,00 1.750,00 1.750,0000 2.114,0000 2.114,0000
5.17 MERCADO COT 17 |GRAVADOR DIG. DE IMAGEM ¢/HD 1 TB (SEGURANCA ELETRONICA) Unid. 1,00 2.000,00 2.000,0000 2.416,0000 2.416,0000
SUB-TOTAL META 5 (SISTEMA ELETRICO - CABEAMENTO ESTRUTURADO - CFTV - ALARME - SPDA 46.653,91
8 CONCEDENTE INSTALACOES MECANICAS E ESPECIAIS DE ACESSIBILIDADE
EXECUGAO DE SERVICO DE ENGENHARIA PARA INSTALACAO DE ELEVADOR DE
PASSAGEIROS, EQUIPAMENTO ELETROMECANICO, COM TRES PARADAS, PORTAS
UNILATERAIS, CAPACIDADE DE CARGA DE 380 KG, PARA 1 CADEIRANTE + 2 PASSAGEIROS
OU 4 PASSAGEIROS .-, PERCURSO UTIL APROXIMADO DE ATE 8,00 M, MEDIDAS INTERNAS
8.1 MERCADO COT 100 |DA CABINA, PISO EM GRANITO, ACABAMENTO INTERNO EM AGO INOXIDAVEL, ESPELHO NA Unid. = = = =
FACE LATERAL ESQUERDA, EQUIPAMENTO SEM CASA DE MAQUINAS SUPERIOR, MEDIDAS
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO, INCLUSIVE PROJETO EXECUTIVO,
RESPONSABILIDADE TECNICA AUTORAL E DE EXECUCAO, INSTALAGOES CONFORME
ABNT NBR-16858/2022 (PARTES 1 E 2)
MONTACARGA HIDRAULICA, TRES PARADAS, PERCURSO APROXIMADO ATE 8 METROS, q
8.2 MERCADO COT20 CONFORME PROJETO TECNICO. Unid. 1,00 @ ® ® ®
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OBRA: CULTURA EM CADEIA - MODULO ACESSIBILIDADE DA ANTIGA CASA DE CAMARA E CADEIA DE PATOS DE MINAS

DATA

LOCAL: Praga Juquinha Caixeta, S/N

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SICOR: Triangulo/Alto Paranaiba — Agosto de 2023. SINAPI: Dezembro de 2024.

PRAZO DE EXECUGAO: 12 meses

FORMA DE EXECUGAO:

() DIRETA
(X) INDIRETA

PRECO SEM BDI (R$)

PRECO COM BDI (R$)

ITEM TABELA coDIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE - -
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
a3 O | Qe— f(,;\(l)?:hsl)l_NETEIRA DISPENSER SABONETE LIQUIDO/ALCOOL GEL AGO INOX, CAPACIDADE — £.00 143,52 1.148.1600 173.3700 1.386,9600
8.4 MERCADO | COT 113 |ESPELHO RETANGULAR COM MOLDURA METAL 80X60CM PRETO Unid. 5,00 652,33 3.261,6500 788,0100 3.940,0500
BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - )
8.5 SINAPI 100868 | o RNEGIMENTO E INSTALAGAO, AF. 022026 Unid. 10,00 378,30 3.783,0000 456,9800 4.569,8000
8.6 SINAPI 100874 |PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 Unid. 5,00 344,08 1.720,4000 415,6400 2.078,2000
75,87% DA EXECUGAO DE SERVIGO DE ENGENHARIA PARA INSTALAGAO DE ELEVADOR
DE PASSAGEIROS, EQUIPAMENTO ELETROMECANICO, COM TRES PARADAS, PORTA DE
ABERTURA ADJACENTE, SENDO LATERAL DIREITA NO SUBSOLO E FRONTAIS NOS
DEMAIS, TENDO COMO REFERENCIA DE FRENTE O PAVIMENTO TERREO, CAPACIDADE DE
CARGA DE 380 KG, PARA 1 CADEIRANTE + 2 PASSAGEIROS OU 4 PASSAGEIROS.-,
8.7 MERCADO | COT 100.1 |[PERCURSO UTIL APROXIMADO DE ATE 8,00 M, MEDIDAS INTERNAS DA CABINA, PISO EM Unid. 1,00 244.957,42 244.957,4200 295.908,5600 295.908,5600
GRANITO, ACABAMENTO INTERNO EM AGO INOXIDAVEL, ESPELHO NA FACE LATERAL
ESQUERDA, EQUIPAMENTO SEM CASA DE MAQUINAS SUPERIOR, MEDIDAS CONFORME
PROJETO ARQUITETONICO, INCLUSIVE PROJETO EXECUTIVO, RESPONSABILIDADE
TECNICA AUTORAL E DE EXECUGAO, INSTALAGOES CONFORME ABNT NBR-16858/2022
(PARTES 1 E 2)
SUBTOTAL META 8 (INSTALACOES MECANICAS E ESPECIAIS) 307.883,57
9 CONCEDENTE SERVICOS DE SINALIZACAO E COMPLEMENTARES
9.1 SICOR ED-50635 ﬁﬁ&? AUIRRTO (FUNIIh RIS (e, RARA INAUEURERS, LU Unid. 2,00 996,25 1.992,5000 1.203,4700 2.406,9400
9.2 SICOR ED-50266 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m? 616,32 7,09 4.369,7088 8,5600 5.275,6992
SUB-TOTAL META 9 (SERVICOS FINAIS) 7.682,64
6 CONTRAPARTIDA INSTALACOES HIDROSSANITARIAS EM SANITARIOS PNE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32
6.1 SICOR ED-50020 |\ uriin ™ INCLUSIVE GONEXOES m 4,00 32,26 129,0400 38,9700 155,8800
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50
6.2 SICOR ED-50022 |\ 1% 1o INCLUSIVE CONEXOES m 96,00 42,89 4.117,4400 51,8100 4.973,7600
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25
6.3 SICOR ED-50019 |\ 1"a2 INCLUSIVE GONEXOES m 71,00 22,47 1.595,3700 27,1400 1.926,9400
CAIXA D’AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE
6.4 SICOR ED-49937 ES'T’E IES(/I/RAVASOR’ TUED EE URIAFZA S AESSERIER, B CENME T O RS Unid. 2,00 1.641,02 3.282,0400 1.982,3500 3.964,7000
SAIDA DE AGUA
s — T QL:AAEE?QOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA @ 25 L 1,00 s 17,7200 21,4000 214000
an . TR :‘A[’\)AA;'I;?DOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA @ 32 - 2,00 2250 45.1800 272800 45500
Az — ED.49843 |ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA & 50 L 1,00 36,73 36.7300 46,7800 46,7600

MM X 1 1/2"
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OBRA: CULTURA EM CADEIA - MODULO ACESSIBILIDADE DA ANTIGA CASA DE CAMARA E CADEIA DE PATOS DE MINAS DATA 10/10/23
LOCAL: Praga Juquinha Caixeta, S/N FORMA DE EXECUGAO: BDI
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SICOR: Triangulo/Alto Paranaiba — Agosto de 2023. SINAPI: Dezembro de 2024. ( ) DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 12 meses (X) INDIRETA
~ PRECO SEM BDI (R$) PREGO COM BDI (R$)
ITEM TABELA cODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE - A
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50M M X '
68 SINAPI 89596 |1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 Unid. e 4D e P U
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25M M X
6.9 SINAPI 89429  [3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Unid. 4,00 5,97 23,8800 7,2100 28,8400
AF_06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
6.10 SINAPI 89436 (1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Unid. 4,00 7,94 31,7600 9,5900 38,3600
AF_06/2022
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA '
6.11 SINAPI 103966 | e AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 Unid. 1,00 9,23 9,2300 11,1400 11,1400
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AGO
6.12 SICOR ED-15205 |GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL, EXCLUSIVE Unid. 1,00 376,26 376,2600 454,5200 454,5200
HIDROMETRO
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN
6.13 SICOR ED-49995 |50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA Unid. 8,00 193,35 1.546,8000 233,5600 1.868,4800
CROMADOS
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN '
& SICOR ED-49989 | 55MIMICPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADO Wttel o0 S U2.S000 EOEoS00 091800
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA .
6.15 SINAPI 94792 | 2 OMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 Unid. 1,00 159,44 159,4400 192,6000 192,6000
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - .
6.16 SINAPI 99635 | L ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 Unid. 8,00 395,31 3.162,4800 477,5300 3.820,2400
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RiGIDO, ESGOTO, PB - SERIE
6.17 SICOR ED-50035 | 2Er GROADO, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXGES m 20,00 24,36 487,2000 29,4200 588,4000
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RiGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE
6.18 SICOR ED-60036 |LEEORCADO, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES m 50,00 32,44 1.622,0000 39,1800 1.959,0000
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RiGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE
6.19 SICOR ED-60037 | LEEORCADO, DN 75 MM (3'), INCLUSIVE CONEXOES m 18,00 48,94 880,9200 59,1100 1.063,9800
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RiGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE
6.20 SICOR ED-60038 | EEORCADO, DN 100 MM (4), INCLUSIVE CONEXOES m 80,00 64,60 5.168,0000 78,0300 6.242,4000
6.21 SICOR ED-50007 |CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA 150 X 150 X 50MM Unid. 17,00 73,20 1.244,4000 88,4200 1.503,1400
6.22 SICOR ED-49946 |GRELHA/PORTA GRELHA AGO INOX, FECHO GIRATORIO 150 X 150 MM Unid. 3,00 40,90 122,7000 49,4000 148,2000
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X60CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE
6.23 SICOR ED-49872 |CONCRETO, INCLUSIVE Unid. 1,00 223,27 223,2700 269,7100 269,7100
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE
6.24 SICOR ED-50297 |ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO, Unid. 8,00 515,65 4.125,2000 622,9000 4.983,2000
INSTALAGAO E REJUNTAMENTO
6.25 SICOR ED-48156 |ASSENTO BRANCO PARA VASO Unid. 1,00 53,58 53,5800 64,7200 64,7200
6.26 SICOR ED-48157 |ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) Unid. 5,00 186,04 930,2000 224,7300 1.123,6500
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OBRA: CULTURA EM CADEIA - MODULO ACESSIBILIDADE DA ANTIGA CASA DE CAMARA E CADEIA DE PATOS DE MINAS DATA 10/10/23
LOCAL: Praga Juquinha Caixeta, S/N FORMA DE EXECUGAO: BDI
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SICOR: Triangulo/Alto Paranaiba — Agosto de 2023. SINAPI: Dezembro de 2024. ( ) DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 12 meses (X) INDIRETA
. ~ PREGO SEM BDI (R$) PREGO COM BDI (R$)
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE - -
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
CUBA DE LOUGA BRANCA DE SOBREPOR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA DE
6.27 SICOR ED-50280 |ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO Unid. 8,00 392,86 3.142,8800 474,5700 3.796,5600
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON a
6.28 SICOR ED-48343 20 X 30 MM (BANCADAS 'MOLHADAS') m 1,00 365,93 365,9300 442,0400 442,0400
CUBA EM AGO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAGAO PARA PIA (465X330X115MM),
NUMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE f
29 SCOR SRR METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO Sk L.00 g2 LY S525c00 525000
CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
6.30 SINAPI 100854 ;S%":IIE;(TQOCROMADA D2 HEEA PR LSETORID @l S USIR B2 FREsEie Unid. 5,00 1.858,50 9.292,5000 2.245,0600 11.225,3000
TORNEIRA METALICA PARA PIA, BICA MOVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO
6.31 SICOR ED-50324 I?AE?XALAI(?S SEIMAREIADEIR, ARG RIS MR, (NS EES AUSAYEL Unid. 1,00 163,24 163,2400 197,1900 197,1900
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, "
6.32 SICOR ED-22902 INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO Unid. 1,00 74,52 74,5200 90,0200 90,0200
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO "
ke SCOR EDS0280 CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, s L0 CEL3 £8£3300 8302800 8302800
INSTALACAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA
g INSTALAGAO DE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL PARA TANQUE, DN (1.1/4"), f
6.34 SICOR ED-50349 ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO Unid. 1,00 50,16 50,1600 60,5900 60,5900
6.35 SICOR ED-50335 |VALVULA AMERICANA PIA INOX 1 1/2" X 3/4" Unid. 1,00 71,83 71,8300 86,7700 86,7700
INSTALACAO DE SIFAO DE METAL PARA PIA, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, "
6.36 SICOR ED-50321 DIAMETRO (1.1/2"X1.1/2" OU 2"), INCLUSIVE FORNECIMENTO Unid. 1,00 215,49 215,4900 260,3100 260,3100
6.37 SICOR ED-48155 |DISPENSER PARA GEL/ALCOOL COM RESERVATORIO 800 ML Unid. 3,00 60,30 180,9000 72,8400 218,5200
6.38 SICOR ED-48183 |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO Unid. 7,00 63,74 446,1800 76,9900 538,9300
SABONETEIRA EM ACO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM "
6.39 SICOR ED-48184 RESERVATORIO 800 ML Unid. 7,00 196,48 1.375,3600 237,3400 1.661,3800
6.40 MERCADO COT 110 |INSTALAGCAO HIDROSSANITARIA PARA PNE E RAMAIS - BEBEOURO Unid. 3,00 1.088,49 3.265,4700 1.314,8900 3.944,6700
6.41 MERCADO COT 111 |INSTALAGAO HIDROSSANITARIA PARA PNE - BEBEDOURO INFANTIL Unid. 3,00 906,75 2.720,2500 1.095,3500 3.286,0500
SUB-TOTAL META 6 (INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS) 63.606,90
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OBRA: CULTURA EM CADEIA - MODULO ACESSIBILIDADE DA ANTIGA CASA DE CAMARA E CADEIA DE PATOS DE MINAS DATA 10/10/23
LOCAL: Praga Juquinha Caixeta, S/N FORMA DE EXECUGAO: BDI
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SICOR: Triangulo/Alto Paranaiba — Agosto de 2023. SINAPI: Dezembro de 2024. ( ) DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 12 meses (X) INDIRETA
~ PRECO SEM BDI (R$) PREGO COM BDI (R$)
ITEM TABELA | CODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE . -
UNITARIO | TOTAL UNITARIO | TOTAL
5 CONTRAPARTIDA |INSTALAGOES MECANICAS E ESPECIAIS DE ACESSIBILIDADE (ITEM
NOVO)
24,13% DA EXECUGAO DE SERVIGO DE ENGENHARIA PARA INSTALAGAO DE ELEVADOR
DE PASSAGEIROS, EQUIPAMENTO ELETROMECANICO, COM TRES PARADAS, PORTA DE
ABERTURA ADJACENTE, SENDO LATERAL DIREITA NO SUBSOLO E FRONTAIS NOS
DEMAIS, TENDO COMO REFERENCIA DE FRENTE O PAVIMENTO TERREO, CAPACIDADE DE
CARGA DE 380 KG, PARA 1 CADEIRANTE + 2 PASSAGEIROS OU 4 PASSAGEIROS.-,
8.8 MERCADO COT 100.2 |PERCURSO UTIL APROXIMADO DE ATE 8,00 M, MEDIDAS INTERNAS DA CABINA, PISO EM Unid. 1,00 77.890,27 77.890,27 94.091,4400 94.091,4400
GRANITO, ACABAMENTO INTERNO EM AGO INOXIDAVEL, ESPELHO NA FACE LATERAL
ESQUERDA, EQUIPAMENTO SEM CASA DE MAQUINAS SUPERIOR, MEDIDAS CONFORME
PROJETO ARQUITETONICO, INCLUSIVE PROJETO EXECUTIVO, RESPONSABILIDADE
TECNICA AUTORAL E DE EXECUGAO, INSTALAGOES CONFORME ABNT NBR-16858/2022
(PARTES 1E 2)
SUB-TOTAL META 8 (CONTRAPARTIDA) INSTALACOES MECANICAS DE ACESSIBILIDADE 94.091,44
| I | | | | |
[ 10 | CONTRAPARTIDA [COMPLEMENTO INSTALAGOES ELETRICAS (ITEM NOVO)
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
Le SIN2e SR HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAL A 40mm. AF_09/2023 m 5500 8.7 515:50 10:5800 [987:5000
ELETRODUTO FLEXIVELCORRUGADO, OPVC, DN 25mm (3/4"), PARA CIRCUITOS
(02 SIN2e 2185 TERMIANIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 m 5500 1059 807055 (122100 270500
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RiGIDO PARA ELETRODUTO, DIMESNOES 4X2", .
10.3 SICOR ED42187 |y nUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Unid. 244,00 10,86 2.649,84 13,1100 3.198,8400
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIiGIDO PARA ELETRODUTO, DIMESOES 4X2"
10.4 SICOR ED-49194 |EMBUTIDA EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTAONADO (DRYWALL), INCLUSIVE Unid. 33,00 15,76 520,08 19,0300 627,9900
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SUB-TOTAL META 10 (CONTRAPARTIDA) COMPLEMENTO INSTALACOES ELETRICAS 21.561,78
TOTAL GERAL DA OBRA 579.248,0562
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PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

i

CULTURA, TURISMO,
ESPORTE E LAZER

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS|VALOR DA OBRA: R$ 579.248,06 DATA: 10/10/2023
OBRA: CULTURA EM CADEIA - MODULO
ACESSIBILIDADE DA ANTIGA CASA DE CAMARA | LOCAL: Praga Juquinha Caixeta, SIN PRAZO DE EXECUGAO: 12 meses
E CADEIA DE PATOS DE MINAS
ITEM ETAPA/DESCRIGAO FINﬂﬂgg‘/Ro TOTAL ETAPAS MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Fisico % 0,2851% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1 SERVIGOS PRELIMINARES o TSI - - . . . . . .
2 EXECUGAO DE PISOS E Fisico % 1,2265% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAGOES EM SANITARIOS PNE[  Financeio | RS 7.104,6500 - - - - - - - -
3 REVESTIMENTOS DE PAREDE/TETO Fisico % 3,3027% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EM SANITARIOS PNE Financeiro R$ 19.131,0000 - - - - - - - - -
i Fisico % 1,7058% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
¢ |FSQUADRIAS EW SANITARIOS PNE ™ Financero |8 98806720 - - - - - - - -
SISTEMA ELETRICO - CABEAMENTO Fisico % 8,0542% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5 - - - R 46.653,9050
e Y Y O A Y S
6 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS Fisico % 10,9809% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EM SANITARIOS PNE Financeiro | RS 63.606,9000 15.901,73 15.901,73 15.901,73 15.901,73 - - - - - - - -
7 Fisico % 0,0000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro = = = = = = = = = = = =
s INSTALAGOES MECANICAS E Fisico % 69,3960%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%)
ESPECIAIS DE ACESSIBILIDADE Financeiro | RS 401.975,0100 40.197,50 120.592,50 120.592,50 120.592,50 - - - - - - - -
° SERVIGOS DE SINALIZAGAO E Fisico % 1,3263% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COMPLEMENTARES Financeiro | RS 7.682,6392 - - - - - - - - - - - -
40 |COMPLEMENTO INSTALACOES Fisico % 3,7224% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ELETRICAS (ITEM NOVO) Financeiro | R$ 21561,7800 B 6.468,53 7.546,62 7.546,62 B - B B B B - -
Fisico % 100,00% 9,83%| 25,83%) 26,79% 28,00%)| 0,00%)| 0,00%| 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro R$ 579.248,0562 R$ 56.924,98 R$ 149.614,96]  R$ 155.155,79 R$ 162.166,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL 579248,0562

ALEX DE CASTRO BORGES

CAU A 25375-8
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L PREFEITURA DE
FA[}| PATOS DE MINAS
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PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

OBRA: CULTURA EM CADEIA - MODULO ACESSIBILIDADE DA ANTIGA CASA DE CAMARA E CADEIA DE PATOS DE MINAS DATA 10/10/23
LOCAL: Praga Juquinha Caixeta, S/N FORMA DE EXECUGAO: BDI
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SICOR: Triangulo/Alto Paranaiba — Agosto de 2023. SINAPI: Dezembro de 2024. () DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 12 meses (X) INDIRETA
- PREGO SEM BDI (R$ PREGO COM BDI (R$
ITEM TABELA cODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE ~ ¢ (R9) - ¢ (R9)
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
y DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA .
1 Scok ED-28427 METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO it 1,0000 1:367,1400 BRI ptloo0 psloon
PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
2.1 SINAPI 87620 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. m?2 35,00 31,9900 1.119,6500 38,6400 1.352,4000
AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICOPARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM .
2233 SINAPI 87261 A AV TS Bl A M SR B B N A G m 119,00 127,5700 15.180,8300 154,1000 18.337,9000
23 SICOR ED-17823 APLICAGAO DE REJUNTE EPOXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATE 1MM DE m? 35,00 8,4900 207.1500 102500 358,7500
ESPESSURA
3.1 SICOR ED-50731 CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE m? 84,00 13,2500 1.113,0000 16,0000 1.344,0000
CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METALICA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) , COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
32 SICOR ED-50760 ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE m? 84,00 47,7300 4.009,3200 57,6500 4.842,6000
CHAPISCO
JANELA EM ALUMINIO MAXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO
4.1 SICOR ED-29481 NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAGAO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MODULO DE m2 2,16 1.006,7900 2.174,6664 1.216,2000 2.626,9920
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR
42 SICOR ED-49592 MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 90 X 210 CM Unid. 4,00 303,4400 1.213,7600 366,5500 1.466,2000
43 SICOR ED-49612 REGUA PARA ALIZARES DE 7 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO Cj. 4,00 93,6900 374,7600 113,1700 452,6800
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA P.N.E., COM
44 SICOR ED-49604 PROTEGAO INFERIOR EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MAGANETA TIPO ALAVANCA Unid. 4,00 942,0700 3.768,2800 1.138,0200 4.552,0800
(P2)
45 SICOR ED-49702 MOLA HIDRAULICA NORMAL Unid. 4,00 161,9900 647,9600 195,6800 782,7200
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
5.1 SINAPI 96974 AF_08/2023, CONFORME PROJETO m 95,00 89,3300 8.486,3500 107,9100 10.251,4500
52 SICOR ED-51019 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M m 150,00 27,1800 4.077,0000 32,8300 4.924,5000
CAIXA PRE MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 x 25 x 50 CM, INCLUSIVE .
5.3 SICOR ED-48702 ESCAVAGAO E BOTA FORA Unid. 1,00 109,2600 109,2600 131,9800 131,9800
CAIXA DE EQUALIZACAO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM ACO E .
5.4 SICOR ED-51054 AN B e Unid. 1,00 279,9500 279,9500 338,1700 338,1700
ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIAMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE
5.5 SICOR ED-48700 CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAGAO, CONFORME Unid. 7,00 344,1400 2.408,9800 415,7200 2.910,0400
PROJETO
| ESCAVAGAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE R
5.6 SICOR ED-51110 R B TN O o M RRUAL BESAADS m 7,50 35,5000 266,2500 42,8800 321,6000
5.7 SICOR ED-51097 COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL m? 7.50 60,6100 454,5750 73,2100 549,0750
5.8 MERCADO COT09 CAMERA VIP-1020 B 1MP POE (SEGURANCA ELETRONICA) Unid. 9,00 300,0000 2.700,0000 362,4000 3.261,6000
5.9 MERCADO COT10 SENSOR AUTOMATICO INFRAVERMELHO Unid. 15,00 60,0000 900.0000 72.4800 1.087,2000
5.10 MERCADO CoT11 SIRENE P CENTRAL DE ALARME Unid. 1,00 50,0000 50,0000 60,4000 60,4000
5.11 MERCADO COT12 TECLADO PARA CENTRAIS XAT 4000 LCD (SEGURANCA ELETRONICA) Unid. 5,00 250,0000 1.250,0000 302,0000 1.510,0000
5.12 MERCADO CoT13 CENTRAL DE ALARME C/RECEPTOR (SEGURANGA ELETRONICA), CAPACIDADE DE 18 SENSORES Unid. 1,00 1.800,0000 1.800,0000 2.174,4000 2.174,4000
5.13 MERCADO CoT14 BATERIA P/CENTRAL DE ALARME 12V 07A Unid. 1,00 130,0000 130,0000 157,0400 157,0400
5.14 MERCADO COT15 CABO CCE PARA ALARME m 935,00 12,3900 11.584,6500 14,9600 13.987,6000
CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM .

515 10.3 SICOR ED-49187 ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Unid. 279,00 10,8600 3.029,9400 13,1100 3.657,6900
5.16 MERCADO COT 16 VBP A16C - POWER VIDEO BALUN 16 Canais (SEGURANCA ELETRONICA) Unid. 1,00 1.750,0000 1.750,0000 2.114,0000 2.114,0000
5.17 MERCADO COT 17 GRAVADOR DIG. DE IMAGEM c/HD 1 TB (SEGURANCA ELETRONICA) Unid. 1,00 2.000,0000 2.000.0000 2.416,0000 2.416,0000

) FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (1")
6.1 SICOR ED-50020 NN m 4,00 32,26 129,0400 38,9700 155,8800
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OBRA: CULTURA EM CADEIA - MODULO ACESSIBILIDADE DA ANTIGA CASA DE CAMARA E CADEIA DE PATOS DE MINAS DATA 10/10/23

LOCAL: Praga Juquinha Caixeta, S/N FORMA DE EXECUGAO: BDI
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SICOR: Triangulo/Alto Paranaiba — Agosto de 2023. SINAPI: Dezembro de 2024. ( ) DIRETA

PRAZO DE EXECUGAO: 12 meses (X) INDIRETA

) _ PREGO SEM BDI (R$) PREGO COM BDI (R$)
ITEM TABELA CODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE h -
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (1.172"),
6.2 SICOR ED-50022 O e e m 96,00 42,89 4.117,4400 51,8100 4.973,7600
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"),
6.3 SICOR ED-50019 o et m 71,00 2247 1.595,3700 27,1400 1.926,9400
CAIXA D’AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA,
64 SICOR ED-49937 EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULAGAO DE ENTRADA/ Unid. 2,00 1.641,02 3.282,0400 1.982,3500 3.964,7000
SAIDA DE AGUA
65 SICOR ED-49845 ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA @ 25 MM X 3/4" Unid. 1.00 17.72 17.7200 21.4000 21.4000
6.6 SICOR ED-49846 ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA @ 32 MM X 1" Unid. 2.00 22.59 45,1800 27.2800 54,5600
6.7 SICOR ED-49848 ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA @ 50 MM X 1 1/2" Unid. 1,00 3873 38,7300 46,7800 46,7800
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50M M X 1.1/2 , )
s S B INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 hteh 2500 opy 2500000 12,0800 5020000
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25M M X 3/4 , INSTALADO )
gk SINAA ER) EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 Wit < oy I 2100 2
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO )
g A BIEY EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 Witk Y 7 SHoEE B S
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - )
6.11 SINAPI 103966 FORNECIENTO & INGTALAGRG. A 02029 Unid. 1,00 9,23 9,2300 11,1400 11,1400
- KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM ACO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") )
6.12 SICOR ED-15205 e o SRR A SN TS TR Unid. 1,00 376,26 376,2600 454,5200 454,5200
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN )
6.13 SICOR ED-49995 Ao, INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAG MEDIO) £ CANDPLA GROMABOS Unid. 8,00 193,35 1.546,8000 233,5600 1.868,4800
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN )
g SIIEER o) 22MM). INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAOQ MEDIO) E CANOPLA CROMADO itk G s SRy ULy CUHIEY
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - )
6.15 SINAPI 94792 FORNEOIMENTO & INSTALAGAD. AR O3/2021 Unid. 1,00 159,44 159,4400 192,6000 192,6000
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 172", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E )
6.16 SINAPI 99635 T Unid. 8,00 395,31 3.162,4800 477,5300 3.820,2400
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PB - SERIE REFORGADO, DN 40MM
6.17 SICOR ED-50035 12", INCLUSIVE CONEXOES m 20,00 24,36 487,2000 29,4200 588,4000
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE REFORGADO, DN 50 MM
6.18 SICOR ED-50036 T On m 50,00 3244 1,622,0000 39,1800 1.959,0000
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE REFORGADO, DN 75 MM
6.19 SICOR ED-50037 3, INCLUSIVE CONEXGES m 18,00 48,94 880,9200 59,1100 1.063,9800
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE REFORGADO, DN 100 MM
6.20 SICOR ED-50038 T On m 80,00 64,60 5.168,0000 78,0300 6.242,4000
6.21 SICOR ED-50007 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA 150 X 150 X 50MM Unid. 17.00 73.20 1.244.4000 88.4200 1.503.1400
6.22 SICOR ED-49946 GRELHA/PORTA GRELHA ACO INOX, FECHO GIRATORIO 150 X 150 MM Unid. 3.00 40.90 122.7000 49.4000 148.2000
CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X60CM), REVESTIMENTO EM
6.23 SICOR ED-49872 ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE Unid. 1,00 223,27 223,2700 269,7100 269,7100
ESCAVACAQ. REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
! BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE )
g8 SICCR Ay FIXAGAOVEDAGAO, ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO it G T 222000 228000 to2000
6.25 SICOR ED-48156 ASSENTO BRANCO PARA VASO Unid. 1.00 53.58 53.5800 64.7200 64.7200
6.26 SICOR ED-48157 ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) Unid. 5.00 186.04 30,2000 224.7300 1.123.6500
CUBA DE LOUGA BRANCA DE SOBREPOR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE
6.27 SICOR ED-50280 METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, Unid. 8,00 392,86 3.142,8800 4745700 3.796,5600
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM N
6.28 SICOR ED-48343 BANCADAS MOLHADAS) m 1,00 365,93 365,9300 442,0400 442,0400
CUBA EM AGO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AIS| 304, APLICAGAO PARA PIA (465X330X115MM), NUMERO 1,
6.29 SICOR ED-50277 ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO Unid. 1,00 457,37 457,3700 552,5000 562,5000
CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
6.30 SINAPI 100854 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE PRESENGA. AF_01/2020 Unid. 5.00 1.858.50 9.292.5000 2.245.0600 11.225.3000
TORNEIRA METALICA PARA PIA, BICA MOVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM
6.31 SICOR ED-50324 AREJADOR, APLICAGAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, Unid. 1,00 163,24 163,2400 197,1900 197,1900
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, INCLUSIVE )
6.32 SICOR ED-22902 e e Unid. 1,00 7452 74,5200 90,0200 90,0200
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PREFEITURA DE

PATOS DE MINAS

O FUTURD % JA COMEGOUI

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

OBRA: CULTURA EM CADEIA - MODULO ACESSIBILIDADE DA ANTIGA CASA DE CAMARA E CADEIA DE PATOS DE MINAS DATA 10/10/23

LOCAL: Praga Juquinha Caixeta, S/N FORMA DE EXECUGAO: BDI
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SICOR: Triangulo/Alto Paranaiba — Agosto de 2023. SINAPI: Dezembro de 2024. ( ) DIRETA

PRAZO DE EXECUGAO: 12 meses (X) INDIRETA

PRECO SEM BDI (R$)

PREGO COM BDI (R$)

ITEM TABELA cODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE - -
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO,
6.33 SICOR ED-50290 VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM Unid. 1,00 687,33 687,3300 830,2900 830,2900
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA
INSTALAGAO DE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL PARA TANQUE, DN (1.1/4"), ACABAMENTO 5
6.34 SICOR ED-50349 CROMADO. INCLUSIVE FORNECIMENTO Unid. 1,00 50,16 50,1600 60,5900 60,5900
6.35 SICOR ED-50335 VALVULA AMERICANA PIA INOX 1 1/2" X 3/4" Unid. 1,00 71,83 71,8300 86,7700 86,7700
INSTALAGAO DE SIFAO DE METAL PARA PIA, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO 5
6.36 SICOR ED-50321 (1.1/2"X1.1/2" OU 2. INCLUSIVE FORNECIMENTO Unid. 1,00 215,49 215,4900 260,3100 260,3100
6.37 SICOR ED-48155 DISPENSER PARA GEL/ALCOOL COM RESERVATORIO 800 ML Unid. 3.00 60,30 180,9000 72,8400 218,5200
6.38 SICOR ED-48183 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO Unid. 7,00 63.74 446,1800 76,9900 538,9300
6.39 SICOR ED-48184 SABONETEIRA EM ACO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML Unid. 7,00 196,48 1.375,3600 237,3400 1.661,3800
6.40 MERCADO COT 110 INSTALACAO HIDROSSANITARIA PARA PNE E RAMAIS - BEBEOURO Unid. 3.00 1.088.49 3.265,4700 1.314,8900 3.944,6700
6.41 MERCADO COT 111 INSTALACAO HIDROSSANITARIA PARA PNE - BEBEDOURO INFANTIL Unid. 3,00 906,75 2.720,2500 1.095,3500 3.286,0500
8.3 MERCADO COT 101 SABONETEIRA DISPENSER SABONETE LIQUIDO/ALCOOL GEL AGO INOX, CAPACIDADE 400ML Unid. 8,00 143,52 1.148,1600 173,3700 1.386,9600
8.4 MERCADO COT 102 ESPELHO RETANGULAR COM MOLDURA METAL 80X60CM PRETO Unid. 5,00 652,33 3.261,6500 788,0100 3.940,0500
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - q
8.5 SINAPI 100868 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026 Unid. 10,00 378,30 3.783,0000 456,9800 4.569,8000
8.6 SINAPI 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Unid. 5,00 344,08 1.720,4000 415,6400 2.078,2000
75,87% DA EXECUGAO DE SERVIGO DE ENGENHARIA PARA INSTALAGAO DE ELEVADOR DE
PASSAGEIROS, EQUIPAMENTO ELETROMECANICO, COM TRES PARADAS, PORTA DE ABERTURA
ADJACENTE, SENDO LATERAL DIREITA NO SUBSOLO E FRONTAIS NOS DEMAIS, TENDO COMO
REFERENCIA DE FRENTE O PAVIMENTO TERREO, CAPACIDADE DE CARGA DE 380 KG, PARA 1
8.7 MERCADO COT 100.1 CADEIRANTE + 2 PASSAGEIROS OU 4 PASSAGEIROS.-, PERCURSO UTIL APROXIMADO DE ATE 8,00 M, Unid. 1,00 244.957,42 244.957,4200 295.908,5600 295.908,5600
MEDIDAS INTERNAS DA CABINA, PISO EM GRANITO, ACABAMENTO INTERNO EM AGO INOXIDAVEL,
ESPELHO NA FACE LATERAL ESQUERDA, EQUIPAMENTO SEM CASA DE MAQUINAS SUPERIOR, MEDIDAS
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO, INCLUSIVE PROJETO EXECUTIVO, RESPONSABILIDADE TECNICA
AUTORAL E DE EXECUGAO, INSTALAGOES CONFORME ABNT NBR-16858/2022 (PARTES 1 E 2)
24,13% DA EXECUGAO DE SERVIGO DE ENGENHARIA PARA INSTALAGAO DE ELEVADOR DE
PASSAGEIROS, EQUIPAMENTO ELETROMECANICO, COM TRES PARADAS, PORTA DE ABERTURA
ADJACENTE, SENDO LATERAL DIREITA NO SUBSOLO E FRONTAIS NOS DEMAIS, TENDO COMO
REFERENCIA DE FRENTE O PAVIMENTO TERREO, CAPACIDADE DE CARGA DE 380 KG, PARA 1
8.8 MERCADO COT 100.2 CADEIRANTE + 2 PASSAGEIROS OU 4 PASSAGEIROS.-, PERCURSO UTIL APROXIMADO DE ATE 8,00 M, Unid. 1,00 77.890,27 77.890,2650 94.091,4400 94.091,4400
MEDIDAS INTERNAS DA CABINA, PISO EM GRANITO, ACABAMENTO INTERNO EM AGO INOXIDAVEL,
ESPELHO NA FACE LATERAL ESQUERDA, EQUIPAMENTO SEM CASA DE MAQUINAS SUPERIOR, MEDIDAS
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO, INCLUSIVE PROJETO EXECUTIVO, RESPONSABILIDADE TECNICA
AUTORAL E DE EXECUGAO, INSTALAGOES CONFORME ABNT NBR-16858/2022 (PARTES 1 E 2)
9.1 SICOR ED-50635 PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO, DIMENSAO (85X50)CM, PARA INAUGURACAO, INCLUSIVE FIXACAO Unid. 2,00 996,25 1.992,5000 1.203,4700 2.406,9400
9.2 SICOR ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m? 616,32 7,09 4.369,7088 8,5600 5.275,6992
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS,
101 SINAP 90443 DIAMETROS MENORES OU IGUAL A 40mm. AF_09/2023 m 755,00 8,76 6.613,8000 10,5800 7.987,9000
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e PREFEITURA DE
F"[Jl| PATOS DE MINAS

O FUTURD % JA COMEGOUI

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PRAZO DE EXECUGAO: 12 meses

OBRA: CULTURA EM CADEIA - MODULO ACESSIBILIDADE DA ANTIGA CASA DE CAMARA E CADEIA DE PATOS DE MINAS DATA 10/10/23
LOCAL: Praga Juquinha Caixeta, S/N FORMA DE EXECUGAO: BDI
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SICOR: Triangulo/Alto Paranaiba — Agosto de 2023. SINAPI: Dezembro de 2024. ( ) DIRETA

(X) INDIRETA

X _ PREGO SEM BDI (R$) PREGO COM BDI (RS)
ITEM TABELA coDIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE - -
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
ELETRODUTO FLEXIVELCORRUGADO, OPVC, DN 25mm (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMIANIS, INSTALADO
10.2 SINAP 91854 e o T O B B o et o m 755,00 10,69 8.070,9500 12,9100 9.747,0500
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO, DIMESOES 4X2" EMBUTIDA EM )
104 SICOR ED-49194 PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTAONADO (DRYWALL), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Unid. 2200 L 2200800 (2,050 228800
TOTAL GERAL DA OBRA| 579.248,0562

ALEX DE CASTRO BORGES
TNS-1 ARQUITETO - CAU A25375-8 - MATRICULA 9600

PREFEITO DE PATOS DE MINAS

D4Sign d6670ec5-2f60-457a-be36-86cle77d284a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 109, §2. Brasil

Patos de Minas, 12 de setembro de 2024.



" PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
i ) CULTURA, TURISMO,

ESPORTE E LAZER

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PATOS DE MINAS FOLHA N°: 01/01

OBRA: CULTURA EM CADEIA - RESTAURO E REUSO DA CASA DE CAMARA E

CADEIA DE PATOS DE MINAS DATA: 1011012023

LOCAL: Praga Juquinha Caixeta, sem numero FORMA DE EXECUGAO: BDI
REGIAO/MES DE REFERENCIA: Jan2022 e Fev2022 () DIRETA 20.80%
PRAZO DE EXECUGAO: 4 meses (X) INDIRETA R

1) ADMINISTRACAO CENTRAL - ( 3,80% a 4,67%)

Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos 1,0610

2) SEGUROS E GARANTIAS - ( 0,32% a 0,74%) Despesas Financeiras 1,0120
Lucro/Remuneragéo 1,0750

Impostos (com desonerag&o) 0,9105

Impostos (sem desoneragio) 0,9555

3) RISCOS - (0,50% a 0,97%)

1,20%

4) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 1,02% a 1,21%)

1,20%

5) LUCRO/REMUNERAGAO - (6,64% a 8,69%)

7,50%

6) IMPOSTOS
- ISS - Variagéo de 2% a 5% - Justificado pela Legislagédo Tributaria Municipal com apresentacéo da base de calculo da aliquota.

COFINS= 3,00% PIS= 0,65% ISS= 0,80%
CPRB= 4,50%

A) Sem desoneracao:

— . . 1° Quartil Médi 3° Quartil
B DI_ 20,80% Faixa referencial 282;% 262.';)2% 2;.2:)0'%

B) Com desoneragéo:

BDI=| 26,77%

Observagao:
Para o tipo de obra “Construgao de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construgao e recuperagdo de: auto-estradas, rodovias e outras
vias ndo-urbanas para passagem de veiculos, vias férreas de superficie ou subterréneas (inclusive para metropolitanos), pistas de
aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentagdo de auto-estradas, rodovias e outras vias ndo-urbanas; construgdo de pontes,
viadutos e tuneis; a instalagdo de barreiras acusticas; a construgao de pragas de pedagio; a sinalizagdo com pintura em rodovias e
aeroportos; a instalagdo de placas de sinalizagdo de trafego e semelhantes, conforme classificagcdo 4211-1 do CNAE 2.0. Também
enquadram-se a construgao, pavimentagao e sinalizagao de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veiculos; a construgdo de
pracas e calcadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metré e VLT.
Na composicdo acima, as empresas cuja ATIVIDADE PRINCIPAL (de acordo com a declaragdo do CNAE) enquadra o objeto da licitagéo,
deverao utilizar a taxa do BDI com desoneracéo (B). As demais empresas deverao utilizar a taxa do BDI sem desoneracéo (A)

alex.boraes@ patosdeminas. ma.

D4Sign
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CAU A25-375-8 Assinado
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO, ESPORTE E LAZER - SECTEL
DIRETORIA DE IGUALDADE RACIAL, MEMORIA E PATRIMONIO CULTURAL - DIMEP
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Parede demolida (prints) Areas de piso

1,32 Piso 1

2,42 Exposigao 1

2,88 Exposicao 2

4,25 Saguéo

1,00 Grandes formatos

1,80

7,02

24,72

0,88

2,13

3,43

1,59

4,43

5,98

3,32

1,84

2,62

3,09

0,45

12,67

87,84
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