PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

{{@‘ PLANEJAMENTO

TABELAS E COMPOSICOES

PROJETO: Reforma Praga Praxedes PLANILHA MODELO: |DESONERADA
:l?é;gg%g;tlsta Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, PRAZO DA OBRA: 03 MESES
Planilha de Pregos do SICOR (04/2026) c/ desoneragao / SINAPI (06/2026)
Desonerado - Sudecad (04/2026) Desonerado

ENDEREGO:

BASES: DATA ORCAMENTO: |10/8/2026

SINAPI Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil.
SINAPI : Tabela de Prego de Composigdes Sintético Com Desoneragao
SINAPI-I : Tabela de Prego de Insumos
Tabelas e composigdes analiticas disponivel em: https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-relatorios-mensais/SINAPI-2026-02-

SEINFRA MG Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Tabela de Prego de Composig¢des Sintético Com Desoneragao
Tabelas e composicdes analiticas disponivel em: https://www.der.mg.gov.br/obras/sistema-referencial-de-custos/o-que-e-sicor-mg
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'_' PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
PROJETO: |Reforma Praga Praxedes PLANILHA MODELO: DESONERADA
ENDERECO: [R. Jodo Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502 I BDI: 26,76%
BASES: Planilha de Pregos do SICOR (04/2026) c/ desoneragao / SINAPI (06/2026) Desonerado - Sudecad (04/2026) Desonerado DATA: 46.244,0000
PLANILHA ORCAMENTARIA - ANALITICA
ITEM cODIGO BASE DESCRIGAO UNID. | QUANT. VALS?'ZSINIT' VALOR TOTAL S/ BDI VALOR;;INIT. ¢ VALOR TOTAL C/ BDI
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
1.1 103689 SINAPI-C MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 4,50 381,51 1.716,80 483,61 2.176,25
LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE
. g OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) o
1.2 ED-16350 SICOR-MG METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MES 2,00 858,13 1.716,26 1.087.79 275,58
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM
3 ED-50137 SICOR-MG CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER UN 1,00 175022 175022 221863 221863
. g LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA PADRAO, CONTENDO UMA (1) o
14 ED-50155 SICOR-MG PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENCAO E MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO MES 2,00 980,00 1.960,00 1.242,28 2.484,56
21 CPU-003 COMPOSICAO PAVIMENTACAO ASFALTICA ESTACIONAMENTO M2 145,80 63,29 9.227,24 80,22 11.696,08
3.1 99814 SINAPI-C LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_10/2025 M2 2393,00 1,67 3.996,31 2,12 5.073,16
3.2 CPU-004 COMPOSIGAO RECUPERAGCAO DE PISO DE CONCRETO TRINCADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA ADITIVADA M2 2393,00 3,21 7.679,81 4,07 9.739,51
411 RO-15976 SICOR-MG 5;:;:2:;) manual de concreto simples (Execugéo, incluindo descarga lateral, carga e transporte do material M3 3,89 421,59 1.639,99 534,42 2.078.89
4.1.2 40.30.32 SUDECAP ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 20CM, A REVESTIR M2 14,80 102,96 1.523,81 130,52 1.931,70
413 08555 SINAPI-C %:ngl\;(l)igBILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. M2 7.60 33,38 253,69 42,31 321,56
CO_NJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO =
4.21 ED-48360 SICOR-MG 130 CM E H = 43 CM E MESA COMD = 80 CM. E = 8 CME H = 75 CM) cJ 5,00 1.075,10 5.375,50 1.362,83 6.814,15
DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO, INCLUSIVE
431 ED-48445 SICOR-MG AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO M3 0,51 379,25 193,42 480,75 24518
4.3.2 ED-48323 SICOR-MG LAJE PRE-MOLDADA D = 8 CM, CONCRETO 1:2:4 COM ARMACAO E FORMA RESINADA M2 0,51 197,92 100,94 250,89 127,95
INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO,
441 103314 SINAPI-C FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 M2 106,24 373,18 39.646,64 473,05 50.256,83
4.5.1 18.76.02 SUDECAP CESTO COLETOR RESIDUO (LIXEIRA) METALICO CILINDRICO DIAMETRO 250 MM, PADRAO SLU MC25 UN 5,00 393,96 1.969,80 499,40 2.497,00
PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMAQS, COM
5.1.1 ED-50459 SICOR-MG APLICACAO MANUAL M2 2457,18 13,62 33.466,79 17,27 42.435,50
PINTURA COM RESINA ACRILICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAGCAO MANUAL,
5.1.2 ED-50464 SICOR-MG INCLUSIVE PREPARACAO E LIMPEZA DA SUPERFICIE M2 2393,00 14,20 33.980,60 18,00 43.074,00
PINTURA ACRILICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCACAO DE QUADRA, COM APLICACAO MANUAL, DUAS
5.1.3 ED-50460 SICOR-MG (2) DEMAOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM M 203,04 6,78 1.376,61 8,59 1.744,11
5.2.1 100717 SINAPI-C LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 138,75 11,21 1.555,39 14,21 1.971,64
] PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAOQ) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
522 100722 SINAPI-C SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 138,75 28,90 4.009,88 36,63 5.082,41
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A
523 100726 SINAPI-C ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR M2 138,75 33,01 4.580,14 41,84 5.805,30
DEMAO). AF_01/2020
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PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

:@‘ PLANEJAMENTO

PROJETO: [Reforma Praga Praxedes PLANILHA MODELO: DESONERADA
ENDERECO: [R. Jodo Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502 ] BDI: 26,76%
BASES: Planilha de Pregos do SICOR (04/2026) c/ desoneragao / SINAPI (06/2026) Desonerado - Sudecad (04/2026) Desonerado DATA: 46.244,0000
PLANILHA ORCAMENTARIA - ANALITICA

ITEM cODIGO BASE DESCRIGAO UNID. | QUANT. VALS?';[L;INIT' VALOR TOTAL S/ BDI VALORBSINIT' ¢ VALOR TOTAL C/ BDI

5.3.1 ED-50634 SICOR-MG PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO, DIMENSAO (60X40)CM, PARA INAUGURACAO, INCLUSIVE FIXACAO M2 1,00 1.278,95 1.278,95 1.621,23 1.621,23

5.4.1 CPU-005 SICOR-MG ADMINISTRACAO LOCAL M2 1,00 12.104,28 12.104,28 15.343,74 15.343,74

6.1 CPU-006 SICOR-MG MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATE 1.000.000,00 UN 1,00 855,52 855,52 1.084,48 1.084,48
Luiz Fellipe Caldeira Rocha
CAU n° A304491-2 |ToTAL 217.999,44 |
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PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

o
B Ml PLANEJAMENTO

PROJETO: [Reforma Praga Praxedes PLANILHA MODELO: DESONERADA
ENDERECO: [R. Jodo Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502 BDI: 0,2676
BASES: Planilha de Pregos do SICOR (04/2026) c/ desoneragao / SINAPI (06/2026) Desonerado - Sudecad (04/2026) Desonerado DATA: 46.244,0000

PLANILHA ORGAMENTARIA - ANALITICA

ITEM cODIGO BASE DESCRIGAO UNID. | QUANT. VALS?';[L;INIT' VALOR TOTAL S/ BDI VALOR;gINIT' ¢ VALOR TOTAL C/ BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 7.143,2800 9.055,0200
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
1.1 103689 SINAPI-C MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 4,50 381,51 1.716,80 483,61 2.176,25
LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE
. g OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) o
1.2 ED-16350 SICOR-MG METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MES 2,00 858,13 1.716,26 1.087.79 275,58
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM
3 ED-50137 SICOR-MG CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER UN 1,00 175022 175022 221863 221863
. g LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA PADRAO, CONTENDO UMA (1) o
14 ED-50155 SICOR-MG PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENCAO E MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO MES 2,00 980,00 1.960,00 1.242,28 2.484,56
2 ESTACIONAMENTO 9.227,24 11.696,08
2.1 CPU-003 COMPOSICAO PAVIMENTACAO ASFALTICA ESTACIONAMENTO M2 145,80 63,29 9.227,24 80,22 11.696,08
3 RECUPERACAO DE PISO 11.676,12 14.812,67
31 99814 SINAPI-C LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_10/2025 M2 2.393,00 1,67 3.996,31 2,12 5.073,16
3.2 CPU-004 COMPOSIGAO RECUPERAGCAO DE PISO DE CONCRETO TRINCADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA ADITIVADA M2 2.393,00 3,21 7.679,81 4,07 9.739,51
4 MOBILIARIO URBANO 50.703,79 64.273,26
4.1 Banco redondo de alvenaria central:
411 RO-15976 SICOR-MG 5:;:;:5:;) manual de concreto simples (Execugéo, incluindo descarga lateral, carga e transporte do material M3 3.89 421,59 1.639.99 534.42 2.078.89
4.1.2 40.30.32 SUDECAP ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 20CM, A REVESTIR M2 14,80 102,96 1.523,81 130,52 1.931,70
413 08555 SINAPI-C %:Pg;glggBILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. M2 7.60 33,38 253,69 42,31 321,56
4.2 MeTsas:
CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO =
4.2.1 ED-48360 SICOR-MG 130 CME H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) CJ 5,00 1.075,10 5.375,50 1.362,83 6.814,15
4.3 Recuperagdo de bancos danificados:
DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO, INCLUSIVE
431 ED-48445 SICOR-MG AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO M3 0,51 379,25 193,42 480,75 24518
4.3.2 ED-48323 SICOR-MG LAJE PRE-MOLDADA D = 8 CM, CONCRETO 1:2:4 COM ARMACAO E FORMA RESINADA M2 0,51 197,92 100,94 250,89 127,95
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'ﬂ PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
PROJETO: [Reforma Praga Praxedes PLANILHA MODELO: DESONERADA
ENDERECO: [R. Jodo Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502 I BDI: 0,2676
BASES: Planilha de Pregos do SICOR (04/2026) c/ desoneragao / SINAPI (06/2026) Desonerado - Sudecad (04/2026) Desonerado DATA: 46.244,0000
PLANILHA ORCAMENTARIA - ANALITICA
ITEM cODIGO BASE DESCRIGAO UNID. | QUANT. VALS?';:)JINIT' VALOR TOTAL S/ BDI VALOF;;INIT. ¢ VALOR TOTAL C/ BDI
4.4 Pergolado:
INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO,
44.1 103314 SINAPI-C FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 M2 | 106,24 | 373,18 39.646,64 473,05 50.256,83
4.5 Lixeira:
4.5.1 18.76.02 SUDECAP CESTO COLETOR RESIDUO (LIXEIRA) METALICO CILINDRICO DIAMETRO 250 MM, PADRAO SLU MC25 UN 5,00 393,96 1.969,80 499,40 2.497,00
5 PINTURA 78.969,42 100.112,96
5.1 Pintura Piso:
PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMAQS, COM
5.1.1 ED-50459 SICOR-MG APLICACAO MANUAL M2 2.393,00 13,62 32.592,66 17,27 41.327,11
. g PINTURA COM RESINA ACRILICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL,
5.1.2 ED-50464 SICOR-MG INCLUSIVE PREPARACAO E LIMPEZA DA SUPERFICIE M2 2.393,00 14,20 33.980,60 18,00 43.074,00
PINTURA ACRILICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCACAO DE QUADRA, COM APLICACAO MANUAL, DUAS
5.1.3 ED-50460 SICOR-MG (2) DEMAQS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM M 203,04 6,78 1.376,61 8,59 1.744 11
5.2 Pintura Academia:
5.2.1 100717 SINAPI-C LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 138,75 11,21 1.555,39 14,21 1.971,64
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
522 100722 SINAPI-C SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 | 138,75 28,90 4.009,88 36,63 5.082,41
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A
5.2.3 100726 SINAPI-C ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR M2 138,75 33,01 4.580,14 41,84 5.805,30
DEMAO). AF_01/2020
5.3 Pintura dos Postes
PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMAOS, COM
5.3.1 ED-50459 SICOR-MG APLICACAO MANUAL M2 13,30 13,62 181,15 17,27 229,69
5.4 Pintura dos Bancos
PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMAOS, COM
5.4.1 ED-50459 SICOR-MG APLICACAO MANUAL M2 50,88 13,62 692,99 17,27 878,70
6 PLACA 1.278,95 1.621,23
6.1 ED-50634 SICOR-MG PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO, DIMENSAO (60X40)CM, PARA INAUGURACAO, INCLUSIVE FIXAQAO UN 1,00 1.278,95 1.278,95 1.621,23 1.621,23
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PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

o~
B Ml PLANEJAMENTO

PROJETO: [Reforma Praga Praxedes PLANILHA MODELO: DESONERADA
ENDERECO: [R. Jodo Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502 ] BDI: 0,2676
BASES: Planilha de Pregos do SICOR (04/2026) c/ desoneragao / SINAPI (06/2026) Desonerado - Sudecad (04/2026) Desonerado DATA: 46.244,0000
PLANILHA ORCAMENTARIA - ANALITICA
ITEM cODIGO BASE DESCRIGAO UNID. | QUANT. VAL;;I;[L)JINIT. VALOR TOTAL S/ BDI VALORBgINIT' ¢ VALOR TOTAL C/ BDI
7 ADMINISTRAGCAO LOCAL 12.104,28 15.343,74
71 CPU-005 COMPOSIGAO ADMINISTRAGAO LOCAL UNID. 1,00 12.104,28 12.104,28 15.343,74 15.343,74
SUB TOTAL 171.103,08 216.914,96
8 SERVICOS COMPLEMENTARES 855,52 1.084,48
8.1 CPU-006 COMPOSIGAO MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATE 1.000.000,00 UNID. 1,00 855,52 855,52 1.084,48 1.084,48
TOTAL 171.958,60 217.999,44

Luiz Fellipe Caldeira Rocha
CAU n° A304491-2
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PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

P
B Ml PLANEJAMENTO

PROJETO: Reforma Praga Praxedes BDI: 20,72%
ENDERECO: R. Jo&o Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502 DESONERADA
BASES: Planilha de Pregos do SICOR (04/2026) ¢/ desoneragédo / SINAPI (06/2026) Desonerado - Sudecad ( 10/8/2026

1) ADMINISTRACAO CENTRAL - (3,00% a 5,50%)

Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos 1,0527

2) SEGUROS E GARANTIAS - ( 0,80% a 1,00%) Despesas Financeiras 1,0059
Lucro/Remuneracgao 1,0756

Impostos (com desoneragdo) 0,8985

Impostos (sem desoneragao) 0,9435

3) RISCOS - (0,97% a 1,27%)

0,97%

4) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,59% a 1,39%)

0,59%
5) LUCRO/REMUNERACAO - (6,16% a 8,96%)

7,56%

6) IMPOSTOS
- ISS - Variagao de 2% a 5% - Justificado pela Legislagdo Tributaria Municipal com apresentagéo da base de calculo da aliquota.

A) Sem desoneracgao:

1° Quartil Médio 3° Quartil

- o . .
BDI 20,72% Faixa referencial 20.34% 22.12% 25.00%

B) Com desoneracgao:

BDI= 26,76%

Luiz Fellipe Caldeira Rocha
CAU n° A304491-2
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PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

PLANEJAMENTO

PROJETO Reforma Praga Praxedes PLANILHA MODELO: DESONERADA
ENDERECO R. Jodo Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502 PRAZO DA OBRA: 03 MESES
SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVIGOS S;:bl?;%g?:$) PESO % MES 1 MES 2 MES 3
SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 905502 |  4,15% R$52fgg?51 y $52jgg;/"’51 y $52jgg;/"’51 R;%O_(')%?B -
2 ESTACIONAMENTO RS  11.696,08 | 537% R;??,’gg;? 08 R$1 ??fggz)oa
3 RECUPERAGAO DE PISO R$  14.812,67 |  6,79% ng_'gg% - R$53.’283,’3 - R$4gjgg;f”07 R$1 ?2;3?3’67
4 MOBILIARIO URBANO RS 0427326 | 2948% ot i et o | R 1906195 | RS 4495175 | TS 1626198 | RS 6427555
5 PINTURA RS 100.11295 | 4592% HaceE | R Bk s Bkt
6 PLACA R$ 162123 | 074% R%(féog,/és R%(féog,/és
7 ADMINISTRAGAO LOCAL RS 1530374 |  Toa% e e T e eonsT | Teounm | Feesmat | TS 1554 7a
8 SERVICOS COMPLEMENTARES R$  1.08448| 050% R;a%%‘z:’/z - R;;?b%(z/ls
R$ 217.999,4400 |  100,00% R$ :;3;2’54 R$::::,2’13 R$ :07, '14;,2’77

Pagina 1 de 13




'__» PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
B 2l PLANEJAMENTO
MEMORIAL DE CA LO
Projeto: Reforma Praga Praxedes
Enderego R. Jodo Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502
QUANT.
ITEM cODIGO BANCO DESCRIGAO UNIDADE QUANT COMPR. LARGURA|ALTURA| AREA |VOLUME| KG/M TOTAL DO
SERVIGO
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 103689 SINAPI-C FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 450
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS ’
1,00 3,00 1,50 4,50 4,50
1.2 ED-16350 LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)
SICOR-MG METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL MES 200
INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE ’
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
2,00 2,00
1.3 ED-50137 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA,
SICOR-MG DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO UN 1,00
(MUNCK), EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER
1,00 1,00
1.4 ED-50155 LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA
SICOR-MG PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MES 2,00
MANUTENCAO E MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
2,00 2,00
| 2 ESTACIONAMENTO
[ 2.1 CPU-003 [ cOMPOSICAO | PAVIMENTACAO ASFALTICA ESTACIONAMENTO M2 145,80
145,80 145,80
3 RECUPERACAO DE PISO
3.1 99814 SINAPI-C LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO. M2 2393,00
AF_10/2025
2393,00 2393,00
3.2 CPU-004 = RECUPERACAO DE PISO DE CONCRETO TRINCADO COM ARGAMASSA
‘ ‘ COMPOSICAQ ‘CIMENTiCIA ADITIVADA M2 2393,00
2393,00 2393,00
4 MOBILIARIO URBANO
4.1 Banco redondo de alvenaria central:
411 RO-15976 ‘ SICOR-MG Demolicdo manual Qe concre_to simples (Execugao, incluindo descarga lateral, carga e M3 3,89
transporte do material demolido)
3,89
| 4.1.2 40.30.32 | SUDECAP |ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 20CM, A REVESTIR M2 14,80
14,80
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PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

[~
B2l PLANEJAMENTO
MEMORIAL DE CALCULO

Projeto: Reforma Praga Praxedes
Enderego R. Jodo Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502

QUANT.
ITEM cODIGO BANCO DESCRIGAO UNIDADE QUANT COMPR. LARGURA|ALTURA| AREA |VOLUME| KG/M TOTAL DO
SERVICO
413 98555 SINAPLC IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / M2 760
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 ’
4.2 Mesas:
421 ED-48360 CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM
SICOR-MG  |ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H =43 CM E MESA COM D =80 CM, E=8CM cJ 5,00
EH=75CM)
5,00 5,00
4.3 Recuperagao de bancos danificados:
431 ED-48445 DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO
SICOR-MG PNEUMATICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE M3 0.51
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO '
432 ED-48322 SICOR-MG LAJE PRE-MOLDADA D = 8 CM, CONCRETO 1:2:4 COM ARMACAO E FORMA M2 0,51
RESINADA
4.4 Pergolado:
4.4.1 103314 INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-C EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE M2 106,24
CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
Médulo folha 8,00 13,28 106,24
4.5 Lixeira:
451 18.76.02 CESTO COLETOR RESIDUO (LIXEIRA) METALICO CILINDRICO DIAMETRO 250
SUDECAP 1yM. PADRAO SLU MC25 ‘ UN ‘ ’ 5,00
5,00
5 PINTURA
5.1 Pintura Piso:
511 ED-50459 PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2)
SICOR-MG DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL ‘ M2 ‘ I 2393,00
2393,00
5.1.2 ED-50464 PINTURA COM RESINA ACRILICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) DEMAOS,
SICOR-MG COM APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE PREPARACAO E LIMPEZA DA M2 2393,00
SUPERFICIE
2393,00
51.3 ED-50460 SICOR-MG PINTURA ACRILICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAGAO DE QUADRA, COM ‘ M ‘ 203.04
i APLICACAO MANUAL, DUAS (2) DEMAOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM ’
203,04
5.2 Pintura Academia:
5.21 100717 SINAPI-C LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 I M2 138,75
Simulador de caminhada 2,00 5,50 11,00
Esqui duplo 1,00 5,00 5,00
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'—v, PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
I Zfl PLANEJAMENTO
MEMORIAL DE CALCULO
Projeto: Reforma Praga Praxedes
Enderego R. Jodo Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502
QUANT.
ITEM cODIGO BANCO DESCRIGAO UNIDADE QUANT COMPR. LARGURA|ALTURA| AREA |VOLUME| KG/M TOTAL DO
SERVIGO
Alongador triplo 1,00 4,50 4,50
Rotagédo de ombros 1,00 5,50 5,50
Reserva para bases, chapas e reforgos 1,00 2,00 2,00
522 100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO
SINAPI-C OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM M2 138,75
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
Simulador de caminhada 2,00 5,50 11,00
Esqui duplo 1,00 5,00 5,00
Alongador triplo 1,00 4,50 4,50
Rotagéo de ombros 1,00 5,50 5,50
Reserva para bases, chapas e reforgos 1,00 2,00 2,00
523 100726 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINAPLC SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES M2 138.75
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 ’
Simulador de caminhada 2,00 5,50 11,00
Esqui duplo 1,00 5,00 5,00
Alongador triplo 1,00 4,50 4,50
Rotagdo de ombros 1,00 5,50 5,50
Reserva para bases, chapas e reforgos 1,00 2,00 2,00
5:3 Pintura dos Postes
PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2)
5.3.1 ED-50459 SICOR-MG DEMAQS, COM APLICAGAO MANUAL M2 13,30
5,00 18,00 24,00 2,00 1,33
6 PLACA
6.1 ED-50634 g PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO, DIMENSAO (60X40)CM, PARA INAUGURAGAO, ‘ ‘
SICOR-MG INCLUSIVE FIXACAO UN 1,00
1,00 1,00
[ 7 ADMINISTRACAO LOCAL
[ 71 ] cPu-005 [ COMPOSIGAO JADMINISTRAGAO LOCAL UNID. [ 1,00
1,00 1,00
8 SERVICOS COMPLEMENTARES
8.1 CPU-006 5 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM ‘ ‘
COMPOSIGAO |\/a| OR ATE 1.000.000,00 UNID. 1.00
1,00 1,00
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'—a PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
B2l PLANEJAMENTO
\ COMPOSICOES DE CUSTOS
PROJETO: Reforma Praga Praxedes
ENDERECO: |R. Jodo Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502
BASES: Planilha de Pregos do SICOR (04/2026) c/ desoneragéo / SINAPI (06/2026) Desonerado - Sudecad (04/2026) Desonerado
COMPOSIGAO | REFERENCIA SERVICO UNID. R$ UNITARIO
EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
CPU-002 ASFALTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUGAO DE M2 R$ 1,54
PAVIMENTOS.
CcODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. UNIT. TOTAL
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3
COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS,
91486 SINAPI-C COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CHI 0,01 R$ 74,55 R$ 0,52
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI
DIURNO. AF_05/2023
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3
COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS,
83362 SINAPI-C COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CHP 0,00 R$ 290,00 R$ 0,12
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP
DIURNO. AF 05/2023
88316 SINAPI-C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0074 R$ 23,58 R$ 0,17
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO
89036 SINAPI-C COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0.0069275 R$ 6220 R$ 0.43
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO
89035 SINAPI-C COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 R$ 155,39 R$ 0.25
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA
5841 SINAPI-C CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI 0,0057134 R$ 4,97 R$ 0,03
CHIDIURNO. AF 06/2014
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA
5839 SINAPI-C CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP 0,00 R$ 9,89 R$ 0,02
CHP DIURNO. AF 06/2014
TOTAL R$ 1,54
COMPOSIGAO | REFERENCIA SERVICO UNID. R$ UNITARIO
CPU-003 PAVIMENTACAO ASFALTICA ESTACIONAMENTO M2 R$ 63,29
CcODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. UNIT. TOTAL
RO-00388 SICOR-MG Imprlmagao com emulséo asféltica _(Execuc;a_o, exclw’ m2 1,0000 R$ 0.64 RS 0.64
fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
ANP-001 ANP EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAQ Kg 1,2000 R$ 1.20 R$ 1.44
EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
CPU-002 COMPOSICAO [ASFALTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUGAO DE M2 1,0000 R$ 1,54 R$ 1,54
PAVIMENTOS.
ANP-002 ANP EMULSAO ASFALTICA RR-2C Kg 0,5000000 R$ 0,50 R$ 0,25
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
102332 SINAPL-C PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). TXKM 0,051 R$ 2,07 R% 0.1
AF_02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
102333 SINAPI-C PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM TXKM 21514 R$0.79 RS 170
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
EXECUGAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL,
ED-7623 SICOR-MG INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS m3 0,0300 R$ 1.868,23 R$ 56,05
AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
102332 SINAPI-C PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). TXKM 0.7560 R$ 2,07 RS 156
AF_02/2026
TOTAL R$ 63,29
COMPOSICAO [ REFERENCIA SERVICO UN R$ UNITARIO
RECUPERAGAO DE PISO DE CONCRETO TRINCADO COM
AT ARGAMASSA CIMENTICIA ADITIVADA oz R 22
CcODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. UNIT. TOTAL
88309 SINAPI-C PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 R$ 31,67 R$ 1,58
88316 SINAPI-C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 R$ 23,58 R$ 0.71
1379 SINAPI-| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 0,5000 R$0.78 R$ 0,39
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
366 SINAPI-I JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0004 R$ 168,20 R$ 0,07
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
7334 SINAPI-I REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,0300 R$ 13,49 R$ 0,40
38383 SINAPI-| LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0200 R$ 2,82 R$ 0,06
TOTAL R$ 3,21
COMPOSICAO | REFERENCIA SERVICO UN R$ UNITARIO
CPU-005 ADMINISTRACAO LOCAL UNID. R$ 12.104,28
CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. UNIT. TOTAL
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
90776 SINAPI-C COMPLEMENTARES H 162,00 R$ 56,34 R$ 9.127,08
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
90777 SINAPI-C COMPLEMENTARES H 22,50 R$ 132,32 R$ 2.977,20
TOTAL R$ 12.104,28
ADM LOCAL H/SEMANA| SEMANAS MESES TOTAL
Encarregado 36,00 4,50 1,00 162,00
Engenheiro Civil 5,00 4,50 1,00 22,50
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PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

[
Bl PLANEJAMENTO
\ COMPOSICOES DE CUSTOS

PROJETO: Reforma Praga Praxedes
ENDERECO: |R. Jodo Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502
BASES: Planilha de Pregos do SICOR (04/2026) c/ desoneragao / SINAPI (06/2026) Desonerado - Sudecad (04/2026) Desonerado

COMPOSICAO | REFERENCIA SERVICO UNID. R$ UNITARIO
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO OBRA DISTANTE DE
L CENTRO URBANO COM VALOR ATE 1.000.000,00 Sl D e
CODIGO FONTE DESCRIGAO UNIDADE COEF. UNIT. TOTAL
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO
ED-50392 SICOR-MG ~ [URBANO OU REGIAO LIMITROFE COM VALOR DE % 0,50% R$ 171.103,08 | R$ 85552
1.000.000,00 - SICOR AGOST0/2023
TOTAL R$ 85552
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