
PROJETO: DESONERADA

 ENDEREÇO: 03 MESES

BASES: 10/8/2026

SINAPI

SINAPI : Tabela de Preço de Composições Sintético Com Desoneração

SEINFRA MG

Luiz Fellipe Caldeira Rocha

CAU nº A304491-2

Tabelas e composições analíticas disponível em:  https://www.der.mg.gov.br/obras/sistema-referencial-de-custos/o-que-e-sicor-mg

Planilha de Preços do SICOR (04/2026) c/ desoneração / SINAPI (06/2026) 

Desonerado - Sudecad (04/2026) Desonerado
DATA ORÇAMENTO:

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.

SINAPI-I : Tabela de Preço de Insumos

Tabelas e composições analíticas disponível em: https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-relatorios-mensais/SINAPI-2026-02-

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias

Tabela de Preço de Composições Sintético Com Desoneração

R. João Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 

38703-502
PRAZO DA OBRA:

TABELAS E COMPOSIÇÔES 

Reforma Praça Praxedes PLANILHA MODELO:
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PROJETO: DESONERADA

ENDEREÇO: BDI: 26,76%

BASES: DATA: 46.244,0000

1.1 103689 SINAPI-C
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 381,51 1.716,80 483,61 2.176,25

1.2 ED-16350 SICOR-MG

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE 

OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) 

METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 2,00 858,13 1.716,26 1.087,79 2.175,58

1.3 ED-50137 SICOR-MG
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM 

CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER
UN 1,00 1.750,22 1.750,22 2.218,63 2.218,63

1.4 ED-50155 SICOR-MG
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) 

PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
MÊS 2,00 980,00 1.960,00 1.242,28 2.484,56

2.1 CPU-003 COMPOSIÇÃO  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTACIONAMENTO M2 145,80 63,29 9.227,24 80,22 11.696,08

3.1 99814 SINAPI-C LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 M2 2393,00 1,67 3.996,31 2,12 5.073,16

3.2 CPU-004 COMPOSIÇÃO RECUPERAÇÃO DE PISO DE CONCRETO TRINCADO COM ARGAMASSA CIMENTÍCIA ADITIVADA M2 2393,00 3,21 7.679,81 4,07 9.739,51

4.1.1 RO-15976 SICOR-MG
Demolição manual de concreto simples (Execução, incluindo descarga lateral, carga e transporte do material 

demolido)
M3 3,89 421,59 1.639,99 534,42 2.078,89

4.1.2 40.30.32 SUDECAP ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 20CM, A REVESTIR M2 14,80 102,96 1.523,81 130,52 1.931,70

4.1.3 98555 SINAPI-C
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 7,60 33,38 253,69 42,31 321,56

4.2.1 ED-48360 SICOR-MG
CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 

130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)
CJ 5,00 1.075,10 5.375,50 1.362,83 6.814,15

4.3.1 ED-48445 SICOR-MG
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
M3 0,51 379,25 193,42 480,75 245,18

4.3.2 ED-48323 SICOR-MG LAJE PRÉ-MOLDADA D = 8 CM, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA M2 0,51 197,92 100,94 250,89 127,95

4.4.1 103314 SINAPI-C
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 

FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
M2 106,24 373,18 39.646,64 473,05 50.256,83

4.5.1 18.76.02 SUDECAP CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO CILINDRICO DIÂMETRO 250 MM, PADRÃO SLU MC25 UN 5,00 393,96 1.969,80 499,40 2.497,00

5.1.1 ED-50459 SICOR-MG
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL
M2 2457,18 13,62 33.466,79 17,27 42.435,50

5.1.2 ED-50464 SICOR-MG
PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, 

INCLUSIVE PREPARAÇÃO E LIMPEZA DA SUPERFÍCIE
M2 2393,00 14,20 33.980,60 18,00 43.074,00

5.1.3 ED-50460 SICOR-MG
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, COM APLICAÇÃO MANUAL, DUAS 

(2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM
M 203,04 6,78 1.376,61 8,59 1.744,11

5.2.1 100717 SINAPI-C LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 138,75 11,21 1.555,39 14,21 1.971,64

5.2.2 100722 SINAPI-C
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 138,75 28,90 4.009,88 36,63 5.082,41

5.2.3 100726 SINAPI-C

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 138,75 33,01 4.580,14 41,84 5.805,30

Reforma Praça Praxedes PLANILHA MODELO:

R. João Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502

Planilha de Preços do SICOR (04/2026) c/ desoneração / SINAPI (06/2026) Desonerado - Sudecad (04/2026) Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA

ITEM CÓDIGO
VALOR UNIT. C/ 

BDI
VALOR TOTAL C/ BDIBASE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR UNIT. 

S/ BDI
VALOR TOTAL S/ BDI

D4Sign 01a1550c-caa5-7407-ba39-3fb78bc86c51 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil



PROJETO: DESONERADA

ENDEREÇO: BDI: 26,76%

BASES: DATA: 46.244,0000

Reforma Praça Praxedes PLANILHA MODELO:

R. João Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502

Planilha de Preços do SICOR (04/2026) c/ desoneração / SINAPI (06/2026) Desonerado - Sudecad (04/2026) Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA

ITEM CÓDIGO
VALOR UNIT. C/ 

BDI
VALOR TOTAL C/ BDIBASE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR UNIT. 

S/ BDI
VALOR TOTAL S/ BDI

5.3.1 ED-50634 SICOR-MG PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO M2 1,00 1.278,95 1.278,95 1.621,23 1.621,23

5.4.1 CPU-005 SICOR-MG ADMINISTRAÇÃO LOCAL M2 1,00 12.104,28 12.104,28 15.343,74 15.343,74

6.1 CPU-006 SICOR-MG MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 UN 1,00 855,52 855,52 1.084,48 1.084,48

Luiz Fellipe Caldeira Rocha

CAU nº A304491-2 TOTAL 217.999,44
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PROJETO: DESONERADA

ENDEREÇO: BDI: 0,2676

BASES: DATA: 46.244,0000

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.143,2800 9.055,0200

1.1 103689 SINAPI-C
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 381,51 1.716,80 483,61 2.176,25

1.2 ED-16350 SICOR-MG

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE 

OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) 

METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 2,00 858,13 1.716,26 1.087,79 2.175,58

1.3 ED-50137 SICOR-MG
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM 

CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER
UN 1,00 1.750,22 1.750,22 2.218,63 2.218,63

1.4 ED-50155 SICOR-MG
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) 

PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
MÊS 2,00 980,00 1.960,00 1.242,28 2.484,56

2 ESTACIONAMENTO 9.227,24 11.696,08

2.1 CPU-003 COMPOSIÇÃO  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTACIONAMENTO M2 145,80 63,29 9.227,24 80,22 11.696,08

3 RECUPERAÇÃO DE PISO 11.676,12 14.812,67

3.1 99814 SINAPI-C LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 M2 2.393,00 1,67 3.996,31 2,12 5.073,16

3.2 CPU-004 COMPOSIÇÃO RECUPERAÇÃO DE PISO DE CONCRETO TRINCADO COM ARGAMASSA CIMENTÍCIA ADITIVADA M2 2.393,00 3,21 7.679,81 4,07 9.739,51

4 MOBILIÁRIO URBANO 50.703,79 64.273,26

4.1 Banco redondo de alvenaria central:

4.1.1 RO-15976 SICOR-MG
Demolição manual de concreto simples (Execução, incluindo descarga lateral, carga e transporte do material 

demolido)
M3 3,89 421,59 1.639,99 534,42 2.078,89

4.1.2 40.30.32 SUDECAP ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 20CM, A REVESTIR M2 14,80 102,96 1.523,81 130,52 1.931,70

4.1.3 98555 SINAPI-C
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 7,60 33,38 253,69 42,31 321,56

4.2 Mesas:

4.2.1 ED-48360 SICOR-MG
CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 

130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)
CJ 5,00 1.075,10 5.375,50 1.362,83 6.814,15

4.3 Recuperação de bancos danificados:

4.3.1 ED-48445 SICOR-MG
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
M3 0,51 379,25 193,42 480,75 245,18

4.3.2 ED-48323 SICOR-MG LAJE PRÉ-MOLDADA D = 8 CM, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA M2 0,51 197,92 100,94 250,89 127,95

Planilha de Preços do SICOR (04/2026) c/ desoneração / SINAPI (06/2026) Desonerado - Sudecad (04/2026) Desonerado

PLANILHA MODELO:

VALOR UNIT. C/ 

BDI
VALOR TOTAL S/ BDIITEM CÓDIGO BASE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR UNIT. 

S/ BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA

Reforma Praça Praxedes

VALOR TOTAL C/ BDI

R. João Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502
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PROJETO: DESONERADA

ENDEREÇO: BDI: 0,2676

BASES: DATA: 46.244,0000Planilha de Preços do SICOR (04/2026) c/ desoneração / SINAPI (06/2026) Desonerado - Sudecad (04/2026) Desonerado

PLANILHA MODELO:

VALOR UNIT. C/ 

BDI
VALOR TOTAL S/ BDIITEM CÓDIGO BASE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR UNIT. 

S/ BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA

Reforma Praça Praxedes

VALOR TOTAL C/ BDI

R. João Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502

4.4 Pergolado:

4.4.1 103314 SINAPI-C
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 

FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
M2 106,24 373,18 39.646,64 473,05 50.256,83

4.5 Lixeira:

4.5.1 18.76.02 SUDECAP CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO CILINDRICO DIÂMETRO 250 MM, PADRÃO SLU MC25 UN 5,00 393,96 1.969,80 499,40 2.497,00

5 PINTURA 78.969,42 100.112,96

5.1 Pintura Piso:

5.1.1 ED-50459 SICOR-MG
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL
M2 2.393,00 13,62 32.592,66 17,27 41.327,11

5.1.2 ED-50464 SICOR-MG
PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, 

INCLUSIVE PREPARAÇÃO E LIMPEZA DA SUPERFÍCIE
M2 2.393,00 14,20 33.980,60 18,00 43.074,00

5.1.3 ED-50460 SICOR-MG
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, COM APLICAÇÃO MANUAL, DUAS 

(2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM
M 203,04 6,78 1.376,61 8,59 1.744,11

5.2 Pintura Academia:

5.2.1 100717 SINAPI-C LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 138,75 11,21 1.555,39 14,21 1.971,64

5.2.2 100722 SINAPI-C
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 138,75 28,90 4.009,88 36,63 5.082,41

5.2.3 100726 SINAPI-C

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 138,75 33,01 4.580,14 41,84 5.805,30

5.3 Pintura dos Postes

5.3.1 ED-50459 SICOR-MG
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL
M2 13,30 13,62 181,15 17,27 229,69

5.4 Pintura dos Bancos

5.4.1 ED-50459 SICOR-MG
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL
M2 50,88 13,62 692,99 17,27 878,70

6 PLACA  1.278,95 1.621,23

6.1 ED-50634 SICOR-MG PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO UN 1,00 1.278,95 1.278,95 1.621,23 1.621,23
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PROJETO: DESONERADA

ENDEREÇO: BDI: 0,2676

BASES: DATA: 46.244,0000Planilha de Preços do SICOR (04/2026) c/ desoneração / SINAPI (06/2026) Desonerado - Sudecad (04/2026) Desonerado

PLANILHA MODELO:

VALOR UNIT. C/ 

BDI
VALOR TOTAL S/ BDIITEM CÓDIGO BASE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR UNIT. 

S/ BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA

Reforma Praça Praxedes

VALOR TOTAL C/ BDI

R. João Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 12.104,28 15.343,74

7.1 CPU-005 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID. 1,00 12.104,28 12.104,28 15.343,74 15.343,74

SUB TOTAL 171.103,08 216.914,96

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 855,52 1.084,48

8.1 CPU-006 COMPOSIÇÃO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 UNID. 1,00 855,52 855,52 1.084,48 1.084,48

TOTAL 171.958,60 217.999,44

Luiz Fellipe Caldeira Rocha

CAU nº A304491-2
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 PROJETO: BDI: 20,72%

 ENDEREÇO: DESONERADA

 BASES: 10/8/2026

1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - (3,00% a 5,50%)

3,50%

Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos 1,0527                

2) SEGUROS E GARANTIAS - ( 0,80% a 1,00%) Despesas Financeiras 1,0059                

Lucro/Remuneração 1,0756                

0,80% Impostos (com desoneração) 0,8985                

Impostos (sem desoneração) 0,9435                

3) RISCOS  -  ( 0,97% a 1,27%)

0,97%

4) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,59% a 1,39%)

0,59%

5) LUCRO/REMUNERAÇÃO  - (6,16% a 8,96%)

7,56%

6) IMPOSTOS

COFINS= 3,00% PIS= 0,65% ISS= 2,00%

4,50%

A) Sem desoneração:

1º Quartil Médio 3º Quartil

20,34% 22,12% 25,00%

B) Com desoneração:

26,76%

Luiz Fellipe Caldeira Rocha

CAU nº A304491-2

COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)

Reforma Praça Praxedes

 R. João Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502 

BDI= 26,76%

Planilha de Preços do SICOR (04/2026) c/ desoneração / SINAPI (06/2026) Desonerado - Sudecad (04/2026) Desonerado

 - ISS - Variação de 2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota.

CPRB=

BDI= 20,72% Faixa referencial

Página 7 de 13
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 PROJETO 

 ENDEREÇO 

 BASES 

SERVIÇOS A EXECUTAR

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 4.527,51 R$ 4.527,51 R$ 4.527,51 R$ 9.055,02

100,00% 100,00%

R$ 11.696,08 R$ 11.696,08

60,00% 50,00% 40,00% 100,00%

R$ 8.887,60 R$ 7.406,34 R$ 5.925,07 R$ 14.812,67

40,00% 40,00% 30,00% 70,00% 30,00% 100,00%

R$ 25.709,30 R$ 25.709,30 R$ 19.281,98 R$ 44.991,28 R$ 19.281,98 R$ 64.273,26

40,00% 40,00% 60,00% 100,00%

R$ 40.045,18 R$ 40.045,18 R$ 60.067,78 R$ 100.112,96

100,00% 100,00%

R$ 1.621,23 R$ 1.621,23

30,00% 30,00% 35,00% 65,00% 35,00% 100,00%

R$ 4.603,12 R$ 4.603,12 R$ 5.370,31 R$ 9.973,43 R$ 5.370,31 R$ 15.343,74

100,00% 100,00%

R$ 1.084,48 R$ 1.084,48

DATA ORÇAMENTO:

R$ 217.999,4400 100,00%
R$ 43.727,54 R$ 86.846,13 R$ 87.425,77

20,06% 39,84% 40,10%

5 PINTURA 100.112,96R$      45,92%

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.084,48R$          0,50%

6 PLACA  1.621,23R$          0,74%

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 15.343,74R$        7,04%

3 RECUPERAÇÃO DE PISO 14.812,67R$        6,79%

4 MOBILIÁRIO URBANO 64.273,26R$        29,48%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.055,02R$          4,15%

2 ESTACIONAMENTO 11.696,08R$        5,37%

CRONOGRAMA 1 TA ZOONOSES

ITEM DISCRIMINAÇÃO  DE SERVIÇOS
VALOR DOS  

SERVIÇOS (R$)
PESO % MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

 Planilha de Preços do SICOR (04/2026) c/ desoneração / SINAPI (06/2026) 

Desonerado - Sudecad (04/2026) Desonerado 

R. João Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502

Reforma Praça Praxedes DESONERADA

03 MESES

10/08/2026

PLANILHA MODELO:

PRAZO DA OBRA:
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Projeto:

Endereço

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT COMPR. LARGURA ALTURA ÁREA VOLUME KG/M

QUANT.  

TOTAL DO 

SERVIÇO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 103689
SINAPI-C

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50

1,00 3,00 1,50 4,50 4,50

1.2 ED-16350

SICOR-MG

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 

INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 2,00

2,00 2,00

1.3 ED-50137

SICOR-MG

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 

(MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

UN 1,00

1,00 1,00

1.4 ED-50155

SICOR-MG

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA 

PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 

MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MÊS 2,00

2,00 2,00

2 ESTACIONAMENTO

2.1 CPU-003 COMPOSIÇÃO  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTACIONAMENTO M2 145,80

145,80 145,80

3 RECUPERAÇÃO DE PISO

3.1 99814
SINAPI-C

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_10/2025
M2 2393,00

2393,00 2393,00

3.2 CPU-004
COMPOSIÇÃO

RECUPERAÇÃO DE PISO DE CONCRETO TRINCADO COM ARGAMASSA 

CIMENTÍCIA ADITIVADA
M2 2393,00

2393,00 2393,00

4 MOBILIÁRIO URBANO

4.1 Banco redondo de alvenaria central:

4.1.1 RO-15976
SICOR-MG

Demolição manual de concreto simples (Execução, incluindo descarga lateral, carga e 

transporte do material demolido)
M3 3,89

3,89

4.1.2 40.30.32 SUDECAP ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 20CM, A REVESTIR M2 14,80

14,80

Reforma Praça Praxedes

R. João Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502

MEMORIAL DE CÁLCULO
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Projeto:

Endereço

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT COMPR. LARGURA ALTURA ÁREA VOLUME KG/M

QUANT.  

TOTAL DO 

SERVIÇO

Reforma Praça Praxedes

R. João Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502

MEMORIAL DE CÁLCULO

4.1.3 98555
SINAPI-C

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 7,60

4.2 Mesas:

4.2.1 ED-48360

SICOR-MG

CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM 

ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM 

E H = 75 CM)

CJ 5,00

5,00 5,00

4.3 Recuperação de bancos danificados:

4.3.1 ED-48445

SICOR-MG

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO 

PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
M3 0,51

4.3.2 ED-48322
SICOR-MG

LAJE PRÉ-MOLDADA D = 8 CM, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA 

RESINADA
M2 0,51

4.4 Pergolado:

4.4.1 103314

SINAPI-C

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

M2 106,24

Módulo folha 8,00 13,28 106,24

4.5 Lixeira:

4.5.1 18.76.02
SUDECAP

CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO CILINDRICO DIÂMETRO 250 

MM, PADRÃO SLU MC25
UN 5,00

5,00

5 PINTURA

5.1 Pintura Piso:

5.1.1 ED-50459
SICOR-MG

PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) 

DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL
M2 2393,00

2393,00

5.1.2 ED-50464

SICOR-MG

PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) DEMÃOS, 

COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO E LIMPEZA DA 

SUPERFÍCIE

M2 2393,00

2393,00

5.1.3 ED-50460
SICOR-MG

PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, COM 

APLICAÇÃO MANUAL, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM
M 203,04

203,04

5.2 Pintura Academia:

5.2.1 100717 SINAPI-C LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 138,75

Simulador de caminhada 2,00 5,50 11,00

Esqui duplo 1,00 5,00 5,00
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Alongador triplo 1,00 4,50 4,50

Rotação de ombros 1,00 5,50 5,50

Reserva para bases, chapas e reforços 1,00 2,00 2,00

5.2.2 100722

SINAPI-C

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 138,75

Simulador de caminhada 2,00 5,50 11,00

Esqui duplo 1,00 5,00 5,00

Alongador triplo 1,00 4,50 4,50

Rotação de ombros 1,00 5,50 5,50

Reserva para bases, chapas e reforços 1,00 2,00 2,00

5.2.3 100726

SINAPI-C

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 138,75

Simulador de caminhada 2,00 5,50 11,00

Esqui duplo 1,00 5,00 5,00

Alongador triplo 1,00 4,50 4,50

Rotação de ombros 1,00 5,50 5,50

Reserva para bases, chapas e reforços 1,00 2,00 2,00

5.3 Pintura dos Postes

5.3.1 ED-50459 SICOR-MG
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) 

DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL
M2 13,30

5,00 18,00 24,00 2,00 1,33

6 PLACA  

6.1 ED-50634
SICOR-MG

PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO
UN 1,00

1,00 1,00

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

7.1 CPU-005 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID. 1,00

1,00 1,00

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.1 CPU-006
COMPOSIÇÃO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM 

VALOR ATÉ 1.000.000,00
UNID. 1,00

1,00 1,00
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PROJETO:

ENDEREÇO:

BASES:

COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA SERVIÇO UNID. R$ UNITÁRIO

CPU-002

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS.

M2 1,54R$            

CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. UNIT. TOTAL

91486 SINAPI-C

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 

COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 

COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI 

DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,01 R$ 74,55  R$            0,52 

83362 SINAPI-C

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 

COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 

COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP 

DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,00 R$ 290,00  R$            0,12 

88316 SINAPI-C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0074 R$ 23,58  R$            0,17 

89036 SINAPI-C
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO 

COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0069275 R$ 62,20  R$            0,43 

89035 SINAPI-C
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO 

COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,002 R$ 155,39  R$            0,25 

5841 SINAPI-C

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 

CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0057134 R$ 4,97  R$            0,03 

5839 SINAPI-C

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 

CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00 R$ 9,89  R$            0,02 

TOTAL  R$            1,54 

COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA SERVIÇO UNID. R$ UNITÁRIO

CPU-003  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTACIONAMENTO M2 63,29R$           

CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. UNIT. TOTAL

RO-00388 SICOR-MG
Imprimação com emulsão asfáltica (Execução, exclui 

fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)
m2 1,0000 R$ 0,64  R$            0,64 

ANP-001 ANP EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO Kg 1,2000 R$ 1,20  R$            1,44 

CPU-002 COMPOSIÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS.

M2 1,0000 R$ 1,54  R$            1,54 

ANP-002 ANP EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C Kg 0,5000000 R$ 0,50  R$            0,25 

102332 SINAPI-C

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 

DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_02/2026

TXKM 0,051 R$ 2,07  R$            0,11 

102333 SINAPI-C

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 

DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 2,1514 R$ 0,79  R$            1,70 

ED-7623 SICOR-MG

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 0,0300 R$ 1.868,23  R$          56,05 

102332 SINAPI-C

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 

DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_02/2026

TXKM 0,7560 R$ 2,07  R$            1,56 

TOTAL  R$          63,29 

COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA SERVIÇO UN R$ UNITÁRIO

CPU-004
RECUPERAÇÃO DE PISO DE CONCRETO TRINCADO COM 

ARGAMASSA CIMENTÍCIA ADITIVADA
M2 3,21R$            

CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. UNIT. TOTAL

88309 SINAPI-C PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 R$ 31,67  R$            1,58 

88316 SINAPI-C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 R$ 23,58  R$            0,71 

1379 SINAPI-I CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000 R$ 0,78  R$            0,39 

366 SINAPI-I
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,0004 R$ 168,20  R$            0,07 

7334 SINAPI-I
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE 

REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
L 0,0300 R$ 13,49  R$            0,40 

38383 SINAPI-I LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0200 R$ 2,82  R$            0,06 

TOTAL  R$            3,21 

COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA SERVIÇO UN R$ UNITÁRIO

CPU-005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID. 12.104,28R$    

CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. UNIT. TOTAL

90776 SINAPI-C
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 162,00 R$ 56,34  R$     9.127,08 

90777 SINAPI-C
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 22,50 R$ 132,32  R$     2.977,20 

TOTAL  R$   12.104,28 

ADM LOCAL H/SEMANA SEMANAS MESES TOTAL
Encarregado 36,00 4,50 1,00 162,00

Engenheiro Civil 5,00 4,50 1,00 22,50

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
Reforma Praça Praxedes

R. João Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502

Planilha de Preços do SICOR (04/2026) c/ desoneração / SINAPI (06/2026) Desonerado - Sudecad (04/2026) Desonerado
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PROJETO:

ENDEREÇO:

BASES:

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
Reforma Praça Praxedes

R. João Batista Olivieri, 540-602 - Novo Horizonte, Patos de Minas - MG, 38703-502

Planilha de Preços do SICOR (04/2026) c/ desoneração / SINAPI (06/2026) Desonerado - Sudecad (04/2026) Desonerado

COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA SERVIÇO UNID. R$ UNITÁRIO

CPU-006
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE 

CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00
UNID. 855,52R$         

CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. UNIT. TOTAL

ED-50392 SICOR-MG

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO 

URBANO  OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR DE 

1.000.000,00 - SICOR AGOSTO/2023 

% 0,50% R$ 171.103,08  R$        855,52 

TOTAL  R$        855,52 
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