PLANILHA ORCAMEN'_I'ARIA

'_ICITA(,‘AO Ne

EDITAL N2

IORGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA

[DATA DO ORCAMENTO

16/9/2024

OBJETO

ACESSIBILIADE — PROJETO CURUMIM

LOTE

IMODALIDADE

REGIME DE EXECUCAO

ICIDADE

CARMO DO
PARANAIBA

UF

MINAS GERAIS

IDATA BASE DO
[ORCAMENTO (més/ano)

fev/2025

DESONERACAO
Sim

[SINAPI - 09/2024

|SETOP - 04/2024

DI1

29,20%

BDI 2

CUSTO (SEM BDI)

R$

193.323,29

ITEM

cODIGO

REFERENCIA

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR UNITARIO (R$)

BDI

CUSTO UNITARIO
(SEM BDI)

PRECO UNITARIO
(Com BDI)

PRECO TOTAL

SERVICOS PRELIMINARES

1.1

ED-16660

SETOP

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
#26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES
4,8%40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25
MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM
TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

M2

2,50

RS 303,72

29,20%

R$ 303,72

R$ 392,41

RS 981,02

1.2

ED-50135

SETOP

BARRACAQ DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE
INSTALACOES SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO DER-MG

M2

4,00

RS 564,86

29,20%

R$ 564,86

R$ 729,80

R$ 2.919,20

PASSARELAS

2.1

ED-48472

SETOP

REMOCAO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRE-MOLDADA EM CONCRETO,
COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO
REAPROVEITAVEL

70,93

R$ 10,30

29,20%

RS 10,30

RS 13,31

RS 943,91

22

ED-50701

SETOP

CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA

M2

22,72

RS 1,24

29,20%

RS 1,24

RS 1,60

RS 36,40

23

ED-51139

SETOP

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE- MOLDADA, MFC-01
PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA,
INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)

M2

70,93

RS 57,90

29,20%

RS 57,90

RS 74,81

RS 5.306,05

24

ED-51122

SETOP

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE,
EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROGCADA DO
TERRENO

22,72

R$ 9,09

29,20%

R$ 9,09

RS 11,74

RS 266,83

25

ED-50416

SETOP

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO,
ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE
TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

M2

22,72

RS 80,31

29,20%

R$ 80,31

R$ 103,76

RS 2.357,44

2.6

ED-32001

SETOP

CORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO
1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIAMETRO
1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMAO EM BARRA CHATA (1"X1/2"),
EXCLUSIVE PINTURA

M

318,71

R$ 330,16

29,20%

RS 330,16

RS 426,57

RS 135.951,08

CIRCULACAO INTERNA DA SEDE

3.1

ED-48479

SETOP

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA,
COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
DEMOLIDO

M2

53,95

RS 16,33

29,20%

RS 16,33

R$ 21,10

R$ 1.138,26

3.2

ED-51097

SETOP

COMPACTAGAO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE
ESPALHAMENTO MANUAL

7,01

RS 63,20

29,20%

R$ 63,20

R$ 81,65

R$ 572,40

33

ED-50569

SETOP

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 ( CIMENTO E
AREIA), ESP. 50MM

53,95

R$ 57,85

29,20%

R$ 57,85

RS 74,74

R$ 4.032,34

34

ED-50723

SETOP

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO
ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRAO COMERCIAL, DIMENSAO DA PECA
(10X20CM), PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

53,95

R$ 57,01

29,20%

R$ 57,01

RS 73,66

R$ 3.973,79

RAMPAS

4.1

ED-51107

SETOP

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

(Ve

0,32

R$ 63,20

29,20%

R$ 63,20

RS 81,65

RS 26,13

4.2

ED-51097

SETOP

COMPACTAGCAO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE
ESPALHAMENTO MANUAL

M3

0,58

RS 63,20

29,20%

RS 63,20

RS 81,65

RS 47,36




4.3

ED-50569

SETOP

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 ( CIMENTO E
AREIA), ESP. 50MM

M2

4,62

R$ 57,85

29,20%

R$ 57,85

RS 74,74

RS 345,31

4.4

ED-50723

SETOP

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO
ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRAO COMERCIAL, DIMENSAO DA PECA
(10X20CM), PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

4,62

R$ 57,01

29,20%

R$ 57,01

RS 73,66

R$ 340,29

4.5

ED-32000

SETOP

CORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO
1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA
CORRIMAO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA

1,80

R$ 235,05

29,20%

R$ 235,05

R$ 303,68

RS 546,63

4.6

ED-32097

SETOP

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIAMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO HORIZONTAL EM
TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE

CORRIMAO DUPLO , EXCLUSIVE PINTURA

5,40

R$ 946,50

29,20%

RS 946,50

RS 1.222,88

RS 6.603,54

4.7

ED-8494

SETOP

CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE
"A", COM FCK 20MPA, BRITA Ne (1), CONSISTENCIA PARA VIBRAGAO
(FABRICACAO)

[VE

0,05

R$ 523,31

29,20%

R$ 523,31

RS 676,12

RS 33,81

REFORMA DOS SANITARIOS

5.1

ED-48493

SETOP

REMOGAO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOGAO DE MARCO/ALIZAR/
GUARNIGOES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

M2

3,60

R$ 12,35

29,20%

R$ 12,35

R$ 15,96

RS 57,44

5.2

ED-28348

SETOP

REMOGCAO MANUAL DE DIVISORIA EM PEDRA (MARMORE, GRANITO,
/ARDOSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO
EM ALVENARIA, REMOGAO DE ACESSORIOS DE FIXAGAO, AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

7,00

RS 41,07

29,20%

RS 41,07

R$ 53,06

RS 371,44

5.3

ED-48467

SETOP

REMOCAO DE LOUCAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO,
TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

UN

8,00

RS 39,47

29,20%

RS 39,47

R$ 51,00

RS 407,96

5.4

ED-28338

SETOP

DEMOLICAO MANUAL DE CONSTRUCAO EM ALVENARIAS DE VEDAGCAO, COM
ESPESSURA MAXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOGAO COM
REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO
NAO REAPROVEITAVEL

M2

12,60

RS 15,33

29,20%

RS 15,33

RS 19,81

RS 249,56

5.5

ED-48232

SETOP

ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

23,10

RS 64,90

29,20%

RS 64,90

RS 83,85

RS 1.936,95

5.6

ED-50727

SETOP

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM,
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER,
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

45,30

RS 8,79

29,20%

RS 8,79

RS 11,36

RS 514,46

5.7

ED-50732

SETOP

EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO,
EXCLUSIVE CHAPISCO

15,54

RS$ 31,36

29,20%

RS 31,36

RS 40,52

RS 629,64

5.8

ED-50761

SETOP

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP.
20MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

29,76

R$ 33,13

29,20%

R$ 33,13

R$ 42,80

RS 1.273,85

5.9

ED-9081

SETOP

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO
ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA
PEGA ATE 2025 CM2, PEI IIl, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2

15,54

RS 71,83

29,20%

RS 71,83

R$ 92,80

RS 1.442,18

5.10

ED-50502

SETOP

PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1)
DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO

M2

29,76

RS 25,65

29,20%

R$ 25,65

RS 33,14

RS 986,24

5.11

ED-48160

SETOP

BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM) , PARA
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO

UN

4,00

RS 226,89

29,20%

RS 226,89

RS 293,14

RS 1.172,57

5.12

ED-48165

SETOP

BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM ), PARA
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO

UN

2,00

RS 324,71

29,20%

RS 324,71

RS 419,53

RS 839,05

INSTALAGCOES

ELETRICAS

6.1

ED-48946

SETOP

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NAO
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 1,5 MM2,
70°C, 450/750V

M

10,00

RS 2,81

29,20%

R$ 2,81

RS 3,63

RS 36,31

6.2

ED-48951

SETOP

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NAO
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2,

70°C, 450/750V

20,00

RS 3,86

29,20%

RS 3,86

RS 4,99

RS 99,74




ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"),

6.3 ED-49414 SETOP APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO M 5,00 RS 8,46 29,20% RS 8,46 R$ 10,93 RS 54,65
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSAO
250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE

6.4 ED-15766 SETOP 104, TENSAO 250, (29 +T/10A-250V}, COM PLACA 4°X2" DE DOS (2) POSTOS, UN 2,00 RS 43,47 29,20% RS 43,47 RS 56,16 RS 112,33
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM EM PVC RiGIDO PARA ELETRODUTO,

6.5 ED-49190 SETOP OCTOGONAL COM FUNDO FIXO REFORGADO, DIMENSOES 47X4", UN 2,00 RS 12,83 29,20% R$ 12,83 RS 16,58 RS 33,15
EMBUTIDA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A,

6.6 ED-34460 SETOP FORNECIMENTO E INSTALACAD, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS UN 1,00 R$ 13,37 29,20% R$ 13,37 R$ 17,27 R$ 17,27
LUMINARIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO
COMPLETA, DIAMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LAMPADA LED, POTENCIA ,

6.7 ED-13357 SETOP 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E UN 2,00 RS 59,23 22720% RS 59,23 RS 76,53 RS 153,05
LAMPADA

7 HIDROSSANITARIO

LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO
PEQUENO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO COM PARAFUSO CASTELO,

71 ED-2552 SETOP VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO UN 2,00 RS 482,04 29,20% RS 482,04 RS 622,80 RS 1.245,59
DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO,
INSTALACAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,

7.2 ED-50330 SETOP ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA, INCLUSIVE UN 2,00 RS 114,42 29,20% R$ 114,42 RS 147,83 RS 295,66
ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA CONVENCIONAL, ACESSIVEL (PCR/PMR),
COR BRANCA, COM INSTALACAQ DE SGCULO NA BASE DA BACIA
ACOMPANHANDO A PROJEGAO DA BASE, NAO ULTRAPASSANDO ALTURA DE

7.3 ED-50301 SETOP 5CM, ALTURA MAXIMA DE 46CM ( BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSORIOS UN 2,00 RS 833,40 29,20% RS 833,40 R$ 1.076,75 R$ 2.153,51
DE FIXACAO/ VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM
ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGACAO DE LATAO COM CANOPLA,
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

7.4 ED-48156 SETOP ASSENTO BRANCO PARA VASO UN 2,00 RS 53,78 29,20% R$ 53,78 RS 69,48 RS 138,97
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 1" (PARA TUBO SOLDAVEL OU

75 ED-49374 SETOP PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO UN 1,00 RS 29202 7717 R599,70 R599,70
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL, AGUA

7.6 ED-50078 SETOP FRIA, DN 1/2" (20 MM}, INCLUSIVE CONEXOES M 20,00 RS 29,47 29,20% RS 29,47 RS 38,08 RS 761,50
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL, AGUA

7.7 ED-50083 SETOP FRIA, DN 2" (60 MM), INCLUSIVE CONEXOES M 20,00 R$ 97,65 29,20% R$ 97,65 R$ 126,16 R$ 2.523,28
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE

7.8 ED-50105 SETOP ESGOTO LISO (EI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES 10,00 R$ 39,54 29,20% R$ 39,54 R$ 51,09 R$ 510,86
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PB - SERIE

7.9 ED-50034 SETOP NORMAL, DN 40MM [L.1/2%), INCLUSIVE CONEXOES 10,00 R$ 20,37 29,20% RS$ 20,37 RS 26,32 RS 263,18
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU

7.10 ED-49980 SETOP PR DN 6OMM/CPYC BN 5aMM). INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO UN 1,00 RS 186,12 29,20% RS 186,12 RS 240,47 RS 240,47
INSTALAGAO DE SIFAO DE METAL PARA LAVATORIO, TIPO COPO COM

7.11 ED-50320 SETOP ACABAMIENTO CROMADO, DIAMETRO (17XL.1/2"), INCLUSIVE FORNECIMENTO UN 2,00 R$ 201,42 29,20% R$ 201,42 RS 260,23 R$ 520,47

7.12 ED-50347 SETOP VALVULA PARA LAVATORIO COM LADRAO D = 2 1/4" X 1" UN 2,00 R$ 81,23 29,20% R$ 81,23 RS 104,95 RS 209,90

7.13 ED-50010 SETOP CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 40 MM UN 2,00 RS 58,82 29,20% RS 58,82 RS 76,00 RS 151,99

8 PROTEGAO CONTRA INCENDIO E PANICO

TPLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "M1",

8.1 ED-32246 SETOP DIMIENSAO (400X600) MM, INCLUSIVE FIXACKO UN 1,00 RS 105,82 29,20% R$ 105,82 RS 136,72 RS 136,72
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "M7™,

8.2 ED-32250 SETOP DIMENSAO (380X 1901 MM, INCLLISIVE FIXACKO UN 1,00 RS 37,44 29,20% RS 37,44 RS 48,37 RS 48,37

3 £D-50205 pa— PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "S12", N 100 o ey ] e s

DIMENSAO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXACAO




PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "S2",

8.4 ED-50201 SETOP DIMENSAO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXACAO UN 13,00 RS 19,41 29,20% RS 19,41 R$ 25,08 R$ 326,01
; PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "S3",

8.5 ED-29400 SETOP DIMENSAO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXACAO UN 8,00 R$ 19,41 29,20% RS 19,41 R$ 25,08 R$ 200,62
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "S4",

8.6 ED-29401 SETOP DIMENSAO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXACAO UN 1,00 R$ 19,41 29,20% RS 19,41 R$ 25,08 RS 25,08

8.7 ED-50193 SETOP EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG UN 3,00 RS 214,54 29,20% RS 214,54 RS 277,19 RS 831,56
LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA, TIPO LED POTENCIA TOTAL DE 2W,

8.8 ED-26989 SETOP FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 R$ 29,66 29,20% RS 29,66 RS 38,32 R$ 229,92
PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/ 4"), EMBUTIDO NA
ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO

8.9 ED-50232 SETOP LSHE/ATOX, NAO HALOGENADO, SECAG 2,5MM2 (70°C450/750), COM UN 6,00 RS 258,81 29,20% RS 258,81 RS 334,38 RS 2.006,30
DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVACAO, INCLUSIVE
CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO
DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

9 LIMPEZA FINAL DA OBRA
9.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 397,46 RS 6,95 29,20% RS 6,95 RS 8,98 RS 3.568,95
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