
18/2/2026

OBRA: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS FORMA DE EXECUÇÃO: 

LOCAL: Zona Urbana e Distritos (    ) DIRETA ( X ) INDIRETA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO 3,00% BDI (SERVIÇOS): 27,51%

BDI (INSUMOS): 19,71%

ITEM FONTE UNIDADE QUANTIDADE PREÇO TOTAL

1 CONSERVAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO 1,00  R$            1.467.375,29 

1.1 02.12.01 SUDECAP CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO OU ASFALTO M 40.000,00  R$                    2,16  R$                     2,75  R$                       110.000,00 

1.2 02.11.07 SUDECAP DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO M² 3.000,00  R$                  12,70  R$                   16,19  R$                         48.570,00 

1.3 02.27.01 SUDECAP CARGA MANUAL DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO M³ 150,00  R$                  21,29  R$                   27,14  R$                           4.071,00 

1.4 02.28.04 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO, DMT > 5KM M3KM 1.800,00  R$                    2,42  R$                     3,08  R$                           5.544,00 

1.5 RO-00388 SETOP M² 10.000,00  R$                    0,39  R$                     0,49  R$                           4.900,00 

1.6 517 SINAPI-I EMULSAO ASFALTICA ANIONICA L 10.000,00  R$                    8,84  R$                   10,58  R$                       105.800,00 

1.7 102332 SINAPI TXKM 306,00  R$                    1,87  R$                     2,38  R$                              728,28 

1.8 102333 SINAPI TXKM 295,80  R$                    0,75  R$                     0,95  R$                              281,01 

1.9 CPU 001 M3 200,00  R$             1.718,31  R$              2.191,03  R$                       438.206,00 

1.10 CPU 002 M3 300,00  R$             1.644,05  R$              2.096,35  R$                       628.905,00 

1.11 95876 SINAPI M3XKM 15.000,00  R$                    2,23  R$                     2,84  R$                         42.600,00 

1.12 93593 SINAPI M3XKM 14.500,00  R$                    0,90  R$                     1,14  R$                         16.530,00 

1.13 101828 SINAPI m³ 200,00  R$                240,14  R$                 306,20  R$                         61.240,00 

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00  R$               209.216,76 

2.1 CPU 003 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 12,00  R$           13.673,10  R$            17.434,73  R$                       209.216,76 

TOTAL GERAL DA OBRA  R$        1.676.592,05 

EDUARDO PAINS DE MORAIS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 186.822/D-MG

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA
Endereço: Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84 

CNPJ: 18.602.029/0001-09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

% ISS 
MUNICIPAL:

*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA PORTARIA N°47, 11/04/2025; ** TABELA CONFORME EDITAL (SINAPI - 01/2026; SICRO3 - 10/2025; SETOP - 
10/2025; SUDECAP – 10/2025 - Minas Gerais)

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PREÇO 

UNITÁRIO 
TABELA

PREÇO DESC + 
BDI

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EXECUÇÃO, EXCLUI FORNECIMENTO 
E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

ADAPTADO 
SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO E COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

ADAPTADO 
SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020
RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE 
SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS

DATA: 18/2/2026

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS
VALOR DOS  PESO MÊS - 1 MÊS - 2 MÊS - 3 MÊS - 4

SERVIÇOS (R$) % % R$ % R$ % R$ % R$
1 CONSERVAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO  R$          1.467.375,29 87,52% 8,33%  R$             122.281,27 8,33%  R$             122.281,27 8,33%  R$             122.281,27 8,33%  R$             122.281,27 

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$             209.216,76 12,48% 8,33%  R$               17.434,73 8,33%  R$               17.434,73 8,33%  R$               17.434,73 8,33%  R$               17.434,73 

TOTAL
 R$    1.676.592,05 100,00%

8,33%  R$       139.716,00 8,33%  R$       139.716,00 8,33%  R$       139.716,00 8,33%  R$       139.716,00 

TOTAL ACUMULADO 8,33%  R$       139.716,00 16,67%  R$       279.432,01 25,00%  R$       419.148,01 33,33%  R$       558.864,02 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA
Endereço: Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84 

CNPJ: 18.602.029/0001-09
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DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

DIFERENCIADO

2% 3% 4% 5%

CUSTO DIRETO CD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,67% 4,67% 4,67% 4,67% 3,42% 4,01% 3,42% CD

LUCRO BRUTO L 7,53% 7,53% 7,53% 7,53% 4,94% 6,64% 4,94% CD

DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% CD

1,71% 1,71% 1,71% 1,71% 1,29% 0,82% 1,29% CD

SEGUROS + GARANTIAS S 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,53% 0,32% 0,53% CD

RISCO(*) R 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,76% 0,50% 0,76% CD

TRIBUTOS I 5,05% 5,75% 6,45% 7,15% 3,65% 6,15% 6,15% PV

ISS 1,40% 2,10% 2,80% 3,50% - 2,50% 2,50% PV

PIS PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% PV

COFINS - 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% PV

CPRB INSS 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% PV

FÓRMULA DO BDI
(1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x  (1 + L)

(1 - (I + CPRB))

BDI (NUMERADOR) 15,59% 15,59% 15,59% 15,59% 11,03% 12,96% 11,03%

BDI (DENOMINADOR) 91,35% 90,65% 89,95% 89,25% 92,75% 90,25% 90,25%

BDI 26,53% 27,51% 28,50% 29,51% 19,71% 25,17% 23,03%

OBSERVAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO 
DO PARANAÍBA

Endereço: Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84 
CNPJ: 18.602.029/0001-09

DISCRIMINAÇÃO DAS 
PARCELAS

SIG.
(1)

INC.
(6)

ISS (2)

MATERIAL
(5)

SERVIÇO 
TERCEIRIZADO

(4)

(ISS=5%)

EQUIPAMENTO
(3)

(ISS=5%)

SEGUROS, GARANTIAS E 
RISCO

ISS(2)

(1) SIGLA.
(2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%.
(3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO.
(4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.
(5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA.
(6) INCIDÊNCIA.
(7) TRANSIÇÃO DESONERAÇÃO LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE OBSERVAÇÃO

1.1 02.12.01 SUDECAP M 40.000,00

Descrição 

Geometrização do buraco 4,00 10.000,00 40.000,00

1.2 02.11.07 SUDECAP M² 3.000,00

Descrição 

Demolição do remanescente 10.000,00 30,00 3.000,00

1.3 02.27.01 SUDECAP M³ 150,00

Descrição Esp. média (m) Vol. total (m³)
Carga do material proveniente da demolição 0,05 150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA
Endereço: Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84 

CNPJ: 18.602.029/0001-09

CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM 
CONCRETO OU ASFALTO

Considerar buraco padrão de 1m x 
1m

Perímetro Unit. 
(m)

Qtd média de 
buracos (und)

Comp. Total 
(m)

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO 
COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO

Foi considerado o buraco padrão de 
1m², com taxa de abertura de 70%, 

sendo 30% da área de material 
remanescente a ser descartado 

Área total do 
buraco (m²)

Taxa de 
descarte (%)

Qtd 
demolição 

(m²)

CARGA MANUAL DE MATERIAL DEMOLIDO 
SOBRE CAMINHÃO
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1.4 02.28.04 SUDECAP M3KM 1.800,00

Descrição DMT (km)

Transporte do material proveniente da demolição 12,00 1.800,00

1.5 RO-00388 SETOP M² 10.000,00

Descrição Área Total (m²)

Aplicação de pintura de ligação na área do buraco 10.000,00

1.6 517 SINAPI-I EMULSAO ASFALTICA ANIONICA L 10.000,00

Descrição Vol. total (L)

Fornecimento de Emulsão asfáltica 1,00 10.000,00

1.7 102332 SINAPI TXKM 306,00

Descrição Vol (m³) Peso (T) DMT(km)

1,02 10,00 10,20 30,00 306,00

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM 
CAMINHÃO, DMT > 5KM

Considerar DM médio de 12 km do 
ponto de coleta até á área de 

descarte.
Mom. Transp 

(m³.km)

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 
(EXECUÇÃO, EXCLUI FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ 
A OBRA)

Consumo 
(L/m²)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Densidade 
(T/m³)

Mom. Transp 
(T.km)

Transporte do material ligante da usina até o 
município 
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1.8 102333 SINAPI TXKM 295,80

Descrição Vol (m³) Peso (T) DMT(km)

1,02 10,00 10,20 29,00 295,80

1.9 CPU 001 M3 200,00

Descrição Esp. média (m)

Tapa buraco em seção maior 10.000,00 0,05 40,00 200,00

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Densidade 
(T/m³)

Mom. Transp 
(T.km)

Transporte do material ligante da usina até o 
município 

ADAPTADO 
SINAPI 
95995

EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO 
DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO E COMPACTAÇÃO COM ROLO 
VIBRATÓRIO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE

Nesta memória de cálculo, 
considerou-se que 40% dos buracos 

são de grande porte, e 
tecnicamente é mais viável aplicar o 

rolo vibratório de 6,5 a 9,4 ton. 

Área total dos 
buracos (m²)

Taxa de 
aplicação (%) 

com rolo 
vibrador

Vol. total 
(m³)
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1.10 CPU 002 M3 300,00

Descrição Esp. média (m)

Tapa buraco em seção menor 10.000,00 0,05 60,00 300,00

1.11 95876 SINAPI M3XKM 15.000,00

Descrição Vol. Total (m³) DMT (km)

Transporte da usina até o município 500,00 30,00 15.000,00

1.12 93593 SINAPI M3XKM 14.500,00

Descrição Vol. Total (m³) DMT (km)

Adicional de transporte da usina até o município 500,00 29,00 14.500,00

ADAPTADO 
SINAPI 
95995

EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO 
DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO E COMPACTAÇÃO COM PLACA 
VIBRATÓRIA - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE

Complementarmente, este item 
está vinculado a recuperação de 
buracos com menor seção, onde 

apenas a placa vibratória é efetiva. 

Área total dos 
buracos (m²)

Taxa de 
aplicação (%) 

com placa 
vibratória

Vol. total 
(m³)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

O DMT foi considerado, a distância 
entre Patos de Minas, pois é a 

cidade mais próxima que possui a 
usina de asfalto, até o centro da 
cidade, conforme Google Maps. 

Como a distância da usina é 
superior a 30 km, foi considerado 
nesse item o DMT total, e no item 

2.12 o adicional de DMT

Mom. Transp 
(m³.km)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Considerar em média 5 pranchas 
por projeto – total de 10 projetos

Mom. Transp 
(m³.km)
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1.13 101828 SINAPI m³ 200,00

Descrição 

Recomposição de base em locais que demandarem 10.000,00 20,00 0,10 200,00

2.1 CPU 003 0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 12,00

Descrição 

Apoio logístico e técnico na operação tapa buraco 12,00

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE 
PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA 

(50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

Será considerado uma média de 
20% do total da área de buracos 

para definir o volume total de 
recomposição 

Área total de 
buracos (m²)

Taxa  de 
recuperação (%)

Esp. média 
(m)

Vol. Total 
(m³)

Previsão 
Contratual 

(mês)
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COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – CCU

M3 COEF. R$ 1.718,31

SINAPI 5869 CHI 0,2000000 75,45 R$ 15,09

SINAPI 5867 CHP 0,3500000 162,38 R$ 56,83

SINAPI 91387 CHI 0,0890533 81,98 R$ 7,30

SINAPI 91386 CHP 0,0493715 274,59 R$ 13,56

SINAPI 41084 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) H 1,6000000 21,66 R$ 34,66
SINAPI 4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) H 0,2000000 22,09 R$ 4,42

SINAPI 1518 T 2,5663714 618,17 R$ 1.586,45

R$ 1.718,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA
Endereço: Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84 

CNPJ: 18.602.029/0001-09

CPU 
001

ADAPTADO 
SINAPI 
95995

EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM 
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO E COMPACTAÇÃO 
COM ROLO VIBRATÓRIO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

VALOR UNIT. 

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, 
POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, 
POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO 
CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO 
CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
(CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, 
PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 
AQUISICAO POSTO USINA
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M3 COEF. R$ 1.644,05

SINAPI 91278 CHI 0,1500000 R$ 0,54 R$ 0,08

SINAPI 91277 CHP 0,2000000 R$ 10,02 R$ 2,00

SINAPI 91387 CHI 0,0890533 R$ 81,98 R$ 7,30

SINAPI 91386 CHP 0,0493715 R$ 274,59 R$ 13,56

SINAPI 41084 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) H 1,6000000 R$ 21,66 R$ 34,66

SINAPI 1518 T 2,5663714 R$ 618,17 R$ 1.586,45

R$ 1.644,05

CPU 
002

ADAPTADO 
SINAPI 
95995

EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM 
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO E COMPACTAÇÃO 
COM PLACA VIBRATÓRIA - EXCLUSIVE CARGA 
E TRANSPORTE

VALOR UNIT. 

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO 
CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO 
CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
(CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, 
PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 
AQUISICAO POSTO USINA
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ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS COEF. R$ 13.673,10

SUDECAP 44.01.07 ENCARREGADO MES 1,0000000 R$ 9.483,10 R$ 9.483,10

SUDECAP 45.01.03 MES 1,0000000 R$ 3.635,00 R$ 3.635,00

SUDECAP 45.02.01 GASOLINA L 100,0000000 R$ 5,55 R$ 555,00
R$ 13.673,10

Picape

Strada 1.3 11 a 13 km/L
Saveiro 1.6 10 a 12 km/L

Montana 1.2 Turbo 12 a 14 km/L

11 km/L

Distância média diária = 50 km

Média de Consumo = 11 km/L
Consumo diário = 4,54545454545455 L

Dias úteis trabalhados por mês = 22 dias
Consumo de combustível mês = 100 L

CPU 
003

VALOR UNIT. 

LOCAÇÃO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ 
SEGURO SEM COMBUSTÍVEL

PARA DETERMINAÇÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL FOI REALIZADO UM COMPARATIVO COM OS PRINICPAIS VEÍCULOS TIPO PICAPE DO 
MERCADO

Consumo Gasolina 
(km/L)

Para cálculo conservador em obra: MÉDIA DE 
CONSUMO:

Dimensionamento de combustível gasto mensalmente para o veículo 
suporte 

Definido com base na prática atual 
do dia a dia, onde a operação tapa 
buracos ocorre por meio de equipe 

própria
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