BDI

BDI PARA OBRA QUADRA POLIESPORTIVA

AC Administragdo Central - A 3,64%
R Riscos 0,90%
S Seguros e Garantias Contratuais - E 1,17%
DF Despesas e Encargos Financeiros - D 1,23%
L Lucro-F 7,40%

Percentual da

base de

calculo para

0 ISS: 100,00%

Aliquota do
ISS (sobre a

base de
célculo): 3,00%
Aliquota
Efetivado do
ISS 3,00%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
INSS 0,00%
BDI = ( (1 +AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-CP-1SS))-1 23,12%
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BDI PARA OBRA QUADRA POLIESPORTIVA PROJETOS
AC Administragéo Central - A 7,50%
R Riscos 1,40%
S Seguros e Garantias Contratuais - E 1,14%
DF Despesas e Encargos Financeiros - D 1,25%
L Lucro - F 8,30%
Percentual da
base de
calculo para
0 ISS: 100,00%
Aliquota do
ISS (sobre a
base de
célculo): 3,00%
Aliquota
Efetivado do
ISS 3,00%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
INSS 0,00%
BDI=((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-CP-1SS))-1 29,26%
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