



MUNICÍPIO DE SÃO GOTARDO/MG
ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº
1/2025
PROCESSO LICITATÓRIO 46



Às 12:42:05 horas do dia 23 de Abril de 2025 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS EM SÃO GOTARDO/MG..**

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irremediavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Até a data e horário estabelecido para envio da(s) proposta(s), ou seja, 12:30:00 horas do dia 23/04/2025, foi(ram) recebida(s), por meio eletrônico, a(s) proposta(s) de preços do(s) fornecedor(es) referente(s) ao(s) lote(s) ou item(ns) do aludido processo, conforme demonstrado abaixo:

Lote 1

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
61325	TRES CINCO QUATRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	04681117000139			R\$ 2.630.000,00	Classificada	--
18014	JBG ENGENHARIA LTDA	49132148000179			R\$ 2.650.341,00	Classificada	--
95075	cic construções ltda	08768188000124			R\$ 2.650.000,00	Classificada	--
98811	CONSTRUTORA NAPOLI LTDA	22052996000111			R\$ 2.650.341,00	Classificada	--
58387	DAMASO CONSTRUTORA LTDA	49421478000184			R\$ 2.650.341,51	Classificada	--
86835	MY ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	39951263000111			R\$ 2.650.341,51	Classificada	--
61581	MR CIVIL E METALICA LTDA	18522068000104			R\$ 2.650.341,51	Classificada	--
40609	M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	32011465000134			R\$ 2.650.341,51	Classificada	--
82991	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21763372000140			R\$ 2.650.341,51	Classificada	--
5097	CONSTRUTORA QUEIROZ PARREIRA LTDA	11479422000108			R\$ 2.650.341,51	Classificada	--
95662	MGM BRASIL SERVICOS LTDA	42699174000134			R\$ 2.650.341,51	Classificada	--
88940	PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	31295340000110			R\$ 2.650.341,51	Classificada	--
5315	SCS ENGENHARIA & SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	28777689000184			R\$ 2.650.341,51	Classificada	--

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
50576	MALTA CONSTRUCAO & INCORPORACAO LTDA	23068764000114			R\$ 2.650.341,51	Classificada	--
6310	CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	35380354000193			R\$ 2.650.341,00	Classificada	--
27391	INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	31084422000116			R\$ 2.600.000,00	Classificada	--
44078	FH ENGENHARIA E SOLUÇÕES	01493842000195			R\$ 2.637.089,80	Classificada	--
92047	CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA	36757764000173			R\$ 2.650.000,00	Classificada	--
13289	ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	51158718000141			R\$ 2.598.000,00	Classificada	--
87027	ALPATEC TECNOLOGIA CONSTRUTIVA LTDA	52023711000185			R\$ 2.650.000,00	Classificada	--

Lances**Lances do Lote 1**

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JBG ENGENHARIA LTDA	40.132.148/0001-70	R\$ 1.087.600,00	23/04/2025 12:50:33	Fornecedor Inabilitado
ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	51.158.718/0001-41	R\$ 1.087.757,00	23/04/2025 12:58:04	Fornecedor Inabilitado
INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	31.084.422/0001-46	R\$ 2.160.000,00	23/04/2025 12:57:43	Fornecedor Inabilitado
JBG ENGENHARIA LTDA	40.132.148/0001-70	R\$ 2.175.000,00	23/04/2025 12:56:23	Fornecedor Inabilitado
ALPATEC TECNOLOGIA CONSTRUTIVA LTDA	52.023.711/0001-85	R\$ 2.170.000,00	23/04/2025 13:00:21	Fornecedor Inabilitado
INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	31.084.422/0001-46	R\$ 2.180.000,00	23/04/2025 12:54:57	Fornecedor Inabilitado
MR CIVIL E METALICA LTDA	18.522.068/0001-04	R\$ 2.208.652,02	23/04/2025 12:59:38	Intermediario
ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	51.158.718/0001-41	R\$ 2.210.000,00	23/04/2025 12:53:55	Fornecedor Inabilitado
MR CIVIL E METALICA LTDA	18.522.068/0001-04	R\$ 2.248.796,23	23/04/2025 12:53:40	Manual
ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	51.158.718/0001-41	R\$ 2.250.000,00	23/04/2025 12:53:06	Fornecedor Inabilitado
SCS ENGENHARIA & SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	28.777.689/0001-84	R\$ 2.252.000,00	23/04/2025 12:58:55	Intermediario

Lances do Lote 1				
Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ALPATEC TECNOLOGIA CONSTRUTIVA LTDA	52.023.711/0001-85	R\$ 2.252.700,28	23/04/2025 12:58:12	Fornecedor Inabilitado
PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	31.295.340/0001-10	R\$ 2.255.000,00	23/04/2025 12:58:01	Intermediario
ALPATEC TECNOLOGIA CONSTRUTIVA LTDA	52.023.711/0001-85	R\$ 2.265.000,00	23/04/2025 12:54:46	Fornecedor Inabilitado
JBG ENGENHARIA LTDA	40.132.148/0001-79	R\$ 2.270.000,00	23/04/2025 12:52:19	Fornecedor Inabilitado
MR CIVIL E METALICA LTDA	18.522.068/0001-04	R\$ 2.270.204,44	23/04/2025 12:52:25	Intermediario
ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	51.158.718/0001-41	R\$ 2.274.000,00	23/04/2025 12:50:46	Fornecedor Inabilitado
MR CIVIL E METALICA LTDA	18.522.068/0001-04	R\$ 2.275.585,68	23/04/2025 12:50:29	Manual
PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	31.295.340/0001-10	R\$ 2.280.000,00	23/04/2025 12:55:41	Intermediario
PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	31.295.340/0001-10	R\$ 2.290.000,00	23/04/2025 12:55:08	Intermediario
ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	51.158.718/0001-41	R\$ 2.295.000,00	23/04/2025 12:49:59	Fornecedor Inabilitado
DAMASO CONSTRUTORA LTDA	49.421.478/0001-84	R\$ 2.299.900,00	23/04/2025 12:49:15	Manual
ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	51.158.718/0001-41	R\$ 2.300.000,00	23/04/2025 12:48:24	Fornecedor Inabilitado
ALPATEC TECNOLOGIA CONSTRUTIVA LTDA	52.023.711/0001-85	R\$ 2.320.000,00	23/04/2025 12:53:41	Fornecedor Inabilitado
cic construções ltda	08.768.188/0001-24	R\$ 2.332.000,00	23/04/2025 12:53:08	Intermediario
PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	31.295.340/0001-10	R\$ 2.340.000,00	23/04/2025 12:54:01	Intermediario
PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	31.295.340/0001-10	R\$ 2.345.000,00	23/04/2025 12:53:45	Intermediario
PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	31.295.340/0001-10	R\$ 2.348.000,00	23/04/2025 12:53:33	Intermediario
PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	31.295.340/0001-10	R\$ 2.349.000,00	23/04/2025 12:52:56	Intermediario
M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUcoes LTDA	32.011.465/0001-34	R\$ 2.350.000,00	23/04/2025 12:49:46	Intermediario
PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	31.295.340/0001-10	R\$ 2.380.000,00	23/04/2025 12:52:22	Intermediario
MR CIVIL E METALICA LTDA	18.522.068/0001-04	R\$ 2.382.700,16	23/04/2025 12:48:26	Intermediario
PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	31.295.340/0001-10	R\$ 2.390.000,00	23/04/2025 12:52:04	Intermediario

Lances do Lote 1				
Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
FH ENGENHARIA E SOLUÇÕES	01.493.842/0001-95	R\$ 2.398.000,00	23/04/2025 12:55:22	Intermediario
PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	31.295.340/0001-10	R\$ 2.399.000,00	23/04/2025 12:50:47	Intermediario
JBG ENGENHARIA LTDA	40.132.148/0001-79	R\$ 2.400.000,00	23/04/2025 12:47:48	Fornecedor Inabilitado
FH ENGENHARIA E SOLUÇÕES	01.493.842/0001-95	R\$ 2.400.000,22	23/04/2025 12:50:34	Intermediario
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21.763.372/0001-40	R\$ 2.411.810,75	23/04/2025 12:47:59	Intermediario
CONSTRUTORA QUEIROZ PARREIRA LTDA	11.479.422/0001-08	R\$ 2.434.000,00	23/04/2025 12:58:40	Lance Excluído
cic construções ltda	08.768.188/0001-24	R\$ 2.435.000,00	23/04/2025 12:50:48	Intermediario
MGM BRASIL SERVICOS LTDA	42.699.174/0001-34	R\$ 2.437.539,69	23/04/2025 12:47:36	Manual
cic construções ltda	08.768.188/0001-24	R\$ 2.438.000,00	23/04/2025 12:50:26	Intermediario
CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA	36.757.764/0001-73	R\$ 2.449.900,00	23/04/2025 12:56:31	Intermediario
CONSTRUTORA NAPOLI LTDA	22.052.996/0001-11	R\$ 2.450.000,00	23/04/2025 12:53:01	Intermediario
FH ENGENHARIA E SOLUÇÕES	01.493.842/0001-95	R\$ 2.464.817,60	23/04/2025 12:49:30	Intermediario
PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	31.295.340/0001-10	R\$ 2.470.000,00	23/04/2025 12:49:27	Intermediario
CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA	36.757.764/0001-73	R\$ 2.499.000,00	23/04/2025 12:55:42	Intermediario
PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	31.295.340/0001-10	R\$ 2.500.000,00	23/04/2025 12:48:31	Intermediario
CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA	36.757.764/0001-73	R\$ 2.510.000,00	23/04/2025 12:54:54	Intermediario
CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA	36.757.764/0001-73	R\$ 2.540.000,00	23/04/2025 12:54:04	Intermediario
CONSTRUTORA QUEIROZ PARREIRA LTDA	11.479.422/0001-08	R\$ 2.545.000,00	23/04/2025 12:49:38	Intermediario
ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	51.159.719/0001-44	R\$ 2.547.000,00	23/04/2025 12:47:37	Fornecedor Inabilitado
CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA	36.757.764/0001-73	R\$ 2.550.000,00	23/04/2025 12:53:36	Intermediario
TRES CINCO QUATRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	04.681.117/0001-39	R\$ 2.555.000,00	23/04/2025 12:47:31	Automatico
INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	31.084.422/0001-46	R\$ 2.560.000,00	23/04/2025 12:47:31	Fornecedor Inabilitado
TRES CINCO QUATRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	04.681.117/0001-39	R\$ 2.565.831,26	23/04/2025 12:47:07	Automatico

Lances do Lote 1				
Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MY ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	39.951.263/0001-11	R\$ 2.570.831,26	23/04/2025 12:47:07	Manual
TRES CINCO QUATRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	04.681.117/0001-39	R\$ 2.575.000,00	23/04/2025 12:46:52	Automatico
FH ENGENHARIA E SOLUÇÕES	01.493.842/0001-95	R\$ 2.580.000,00	23/04/2025 12:46:52	Manual
TRES CINCO QUATRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	04.681.117/0001-39	R\$ 2.581.000,00	23/04/2025 12:46:35	Automatico
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21.763.372/0001-40	R\$ 2.586.000,00	23/04/2025 12:46:35	Manual
TRES CINCO QUATRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	04.681.117/0001-39	R\$ 2.587.000,00	23/04/2025 12:46:20	Automatico
cic construções ltda	08.768.188/0001-24	R\$ 2.592.000,00	23/04/2025 12:46:19	Manual
TRES CINCO QUATRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	04.681.117/0001-39	R\$ 2.593.000,00	23/04/2025 12:45:45	Automatico
ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	51.158.718/0001-44	R\$ 2.597.000,00	23/04/2025 12:47:17	Fornecedor Inabilitado
ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	51.158.718/0001-44	R\$ 2.598.000,00	23/04/2025 12:03:29	Fornecedor Inabilitado
INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	31.084.422/0001-46	R\$ 2.600.000,00	23/04/2025 17:08:46	Fornecedor Inabilitado
TRES CINCO QUATRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	04.681.117/0001-39	R\$ 2.630.000,00	19/03/2025 16:52:29	Classificado
FH ENGENHARIA E SOLUÇÕES	01.493.842/0001-95	R\$ 2.637.089,80	22/04/2025 20:40:11	Classificado
CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA	36.757.764/0001-73	R\$ 2.639.000,00	23/04/2025 12:52:39	Intermediario
ALPATEC TECNOLOGIA CONSTRUTIVA LTDA	52.023.711/0001-85	R\$ 2.650.000,00	23/04/2025 12:16:54	Fornecedor Inabilitado
CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA	36.757.764/0001-73	R\$ 2.650.000,00	23/04/2025 07:47:03	Classificado
cic construções ltda	08.768.188/0001-24	R\$ 2.650.000,00	17/04/2025 08:59:12	Classificado
MY ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	39.951.263/0001-11	R\$ 2.650.241,51	23/04/2025 12:46:20	Intermediario
CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	35.380.354/0001-93	R\$ 2.650.341,00	22/04/2025 15:48:23	Classificado
CONSTRUTORA NAPOLI LTDA	22.052.996/0001-11	R\$ 2.650.341,00	20/04/2025 17:14:13	Classificado
JBC ENGENHARIA LTDA	49.132.148/0001-79	R\$ 2.650.341,00	09/04/2025 21:17:54	Fornecedor Inabilitado
MALTA CONSTRUCAO & INCORPORACAO LTDA	23.068.764/0001-14	R\$ 2.650.341,51	22/04/2025 15:06:04	Classificado
SCS ENGENHARIA & SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	28.777.689/0001-84	R\$ 2.650.341,51	22/04/2025 14:49:51	Classificado

Lances do Lote 1				
Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	31.295.340/0001-10	R\$ 2.650.341,51	22/04/2025 14:29:40	Classificado
MGM BRASIL SERVICOS LTDA	42.699.174/0001-34	R\$ 2.650.341,51	22/04/2025 14:26:10	Classificado
CONSTRUTORA QUEIROZ PARREIRA LTDA	11.479.422/0001-08	R\$ 2.650.341,51	22/04/2025 10:32:17	Classificado
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21.763.372/0001-40	R\$ 2.650.341,51	22/04/2025 10:32:03	Classificado
M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA	32.011.465/0001-34	R\$ 2.650.341,51	22/04/2025 09:02:35	Classificado
MR CIVIL E METALICA LTDA	18.522.068/0001-04	R\$ 2.650.341,51	22/04/2025 08:38:03	Classificado
MY ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	39.951.263/0001-11	R\$ 2.650.341,51	21/04/2025 18:00:02	Classificado
DAMASO CONSTRUTORA LTDA	49.421.478/0001-84	R\$ 2.650.341,51	21/04/2025 16:03:06	Classificado

Classificação Final

Classificação Final do Lote 1			
Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	MR CIVIL E METALICA LTDA	18.522.068/0001-04	R\$ 2.208.652,02
2º	SCS ENGENHARIA & SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	28.777.689/0001-84	R\$ 2.252.000,00
3º	PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	31.295.340/0001-10	R\$ 2.255.000,00
4º	DAMASO CONSTRUTORA LTDA	49.421.478/0001-84	R\$ 2.299.900,00
5º	cic construções ltda	08.768.188/0001-24	R\$ 2.332.000,00
6º	M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA	32.011.465/0001-34	R\$ 2.350.000,00
7º	FH ENGENHARIA E SOLUÇÕES	01.493.842/0001-95	R\$ 2.398.000,00
8º	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21.763.372/0001-40	R\$ 2.411.810,75
9º	MGM BRASIL SERVICOS LTDA	42.699.174/0001-34	R\$ 2.437.539,69
10º	CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA	36.757.764/0001-73	R\$ 2.449.900,00
11º	CONSTRUTORA NAPOLI LTDA	22.052.996/0001-11	R\$ 2.450.000,00
12º	CONSTRUTORA QUEIROZ PARREIRA LTDA	11.479.422/0001-08	R\$ 2.545.000,00
13º	TRES CINCO QUATRO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	04.681.117/0001-39	R\$ 2.555.000,00
14º	MY ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	39.951.263/0001-11	R\$ 2.570.831,26
15º	CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	35.380.354/0001-93	R\$ 2.650.341,00
16º	MALTA CONSTRUCAO & INCORPORACAO LTDA	23.068.764/0001-14	R\$ 2.650.341,51

Mensagens

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 12:45:19	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	23/04/2025 12:45:45	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
Sistema	23/04/2025 12:55:55	A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	23/04/2025 12:59:02	Sr(a). Conductor(a) do processo, o fornecedor 5097 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 2.434.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
Sistema	23/04/2025 12:59:19	Fornecedor: 5097 , seu lance no valor de R\$ 2.434.000,00 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
Fornecedor 44078	23/04/2025 13:00:28	oloko o povo ta brincando de casinha kkkkkkkkkk
Sistema	23/04/2025 13:03:14	A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.
Sistema	23/04/2025 13:03:31	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	23/04/2025 13:13:33	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	23/04/2025 13:14:37	A proposta do fornecedor JBG ENGENHARIA LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$1.987.600,00 .
Sistema	23/04/2025 13:14:47	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Fornecedor 27391	23/04/2025 13:15:21	Sr. pregoeiro, o lance que ficou em primeiro lugar esta inexequível, por favor desconsiderar
Fornecedor 13289	23/04/2025 13:16:23	Por arredondamento o desconto fica em 25,01 %
Fornecedor 18014	23/04/2025 13:18:40	Boa tarde, vou aguardar para que possamos apresentar nossa comprovação de exequibilidade, já que passou apenas ,0058%.
Sistema	23/04/2025 13:24:47	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Fornecedor 18014	23/04/2025 14:57:17	boa tarde. o menu de proposta não está liberado para envio da planilha
Fornecedor 13289	24/04/2025 13:30:50	boa tarde
Fornecedor 13289	24/04/2025 13:33:54	Senhor pregoeiro, favor verificar a prova de vinculo do profissional nao está conforme pede no item 8.2.5 A carta proposta também nao esta conforme anexo II de acordo com as diretrizes indicadas no item 14
Fornecedor 13289	24/04/2025 13:39:20	No modelo destaca a necessidade de ter cronograma e a planilha
Fornecedor 13289	24/04/2025 13:39:57	Conforme pagina 33 do edital
Fornecedor 18014	24/04/2025 13:40:35	boa tarde, aguarda o momento de recurso.
Fornecedor 27391	24/04/2025 13:58:08	Sr. pregoeiro, a empresa nao apresentou o anexo V

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Fornecedor 27391	24/04/2025 14:31:30	Senhor pregoeiro, conforme cristalinamente grafado no item "8.1 - Os documentos, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021, e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase de lances, e encaminhadas através do portal de licitações https://www.licitanet.com.br/ em até 02 (duas) horas após o fim da fase de lance". Verificando-se o item 8.2.5.a Prova de Registro ou inscrição da licitante e de seu Responsável Técnico no CREA far-se-á por Apresentação do Contrato de natureza privada que comprove o vínculo entre o responsável técnico e a licitantes. Ocorre que o proponente JBG Engenharia LTDA não apresentou referido contrato, eis que o documento apresentado na tentativa de satisfazer a exigência é apenas e tão somente uma declaração de contratação futura. Logo, no prazo determinado pelo Edital, a citada proponente não apresentou a documentação hábil a comprovar a satisfação do requisito elencado no Edital, logo, não demonstrou a capacidade para realizar o objeto da licitação, devendo, pois, ser desabilitada do no processo.
Fornecedor 27391	24/04/2025 14:50:00	Há de se ressaltar, também, que a declaração de contratação futura foi assinada somente após o término do prazo para apresentação das propostas, as 14:38. Logo, no momento da finalização de apresetação das propostas, a empresa JBG Engenharia LTDA não preenchia os requisitos exigidos pelos itens 8.1 e 8.2.5, conforme já citado acima.
Fornecedor 13289	24/04/2025 14:52:31	Favor verificar sr. pregoeiro
Fornecedor 18014	24/04/2025 14:58:25	vocês poderiam aguardar o resultado, após isso demonstrar a intenção de recurso. DESESPERO!
Fornecedor 13289	24/04/2025 15:01:32	desculpa amigo
Fornecedor 18014	24/04/2025 15:02:45	Acho que vocês tem que entender a ordem do procedimento.
Fornecedor 13289	24/04/2025 15:04:19	O chat está aberto. Acredito que estou no meu direito de questionar. Falta registro e quitação de pessoa jurídica junto ao Crea-RJ tbm.
Fornecedor 18014	24/04/2025 16:15:27	Boa tarde. O procedimento licitatório será suspenso novamente por conta do horário ?
Fornecedor 18014	25/04/2025 13:58:46	Boa tarde. O parecer já foi dado pelo engenheiro?
Sistema	25/04/2025 15:12:32	Empresa: JBG ENGENHARIA LTDA - 49132148000179, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Conforme MEMORANDO INTERNO Nº 124/2025 - OP em anexo!
Sistema	25/04/2025 15:12:32	A proposta do fornecedor ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de RS\$1.987.757,00 .
Fornecedor 18014	25/04/2025 15:13:55	Boa tarde, nao ira abrir o prazo pra APRESENTARMOS DEFESA ?
Fornecedor 18014	25/04/2025 15:17:18	O ARQUIVO NAO ESTA DISPONIVEL AINDA, FAVOR CONFERIR
Fornecedor 13289	25/04/2025 15:40:39	até que horas será possível anexar ?
Sistema	25/04/2025 17:15:32	Empresa: ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - 51158718000141, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: NENHUM DOCUMENTO ANEXADO!
Sistema	25/04/2025 17:15:32	A proposta do fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de RS\$2.150.000,00 .
Fornecedor 27391	28/04/2025 13:02:11	Boa tarde! ok
Fornecedor 27391	29/04/2025 15:44:05	Boa Tarde Sr. Pregoeiro, ja temos uma posição sobre a habilitação
Sistema	07/05/2025 14:23:34	Empresa: INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - 31084422000116, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Conforme memorando 136/2025 em anexo!
Sistema	07/05/2025 14:23:34	A proposta do fornecedor ALPATEC TECNOLOGIA CONSTRUTIVA LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de RS\$2.179.900,00 .
Fornecedor 27391	07/05/2025 14:38:25	boa tarde Sr. Pregoeiro, quando será aberto para recurso?
Fornecedor 27391	07/05/2025 14:41:01	Sr. pregoeiro, queremos entrar com recurso

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/05/2025 13:05:57	Empresa: ALPATEC TECNOLOGIA CONSTRUTIVA LTDA - 52023711000185, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: CONFORME MEMORANDO 141/2025 EM ANEXO!
Sistema	13/05/2025 13:05:57	A proposta do fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$2.208.652,02 .
Fornecedor 61581	21/05/2025 13:34:31	Prezados, boa tarde. Informamos que foram solicitadas as composições de preços de muitos itens da planilha, devido isso solicitamos a dilatação do prazo para envio da exequibilidade solicitada no MEMORANDO INTERNO Nº 144/2025 - OP para o dia 23/05/2025 até as 16:00
Sistema	29/05/2025 13:32:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA-18.522.068/0001-04 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA -18.522.068/0001-04 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$2.208.652,02 .
Sistema	29/05/2025 13:36:15	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	29/05/2025 13:36:33	O fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	29/05/2025 13:46:18	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	29/05/2025 13:47:05	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 03/06/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 06/06/2025 .
Sistema	03/06/2025 17:09:10	O fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_sao_gotardo_assinado_1748981350.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
Sistema	03/06/2025 17:10:36	O fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou ENVIAR o arquivo proposta_final_2_1748981436.xlsx referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
Sistema	06/06/2025 10:57:37	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou ENVIAR o arquivo contrarrazoes_ao_recurso_administrativo_1749218257.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
Sistema	30/06/2025 17:10:51	O Recurso/Reconsideração do INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Conforme memorando 158/2025, parecer juridico 147/2025 e decisão do secretario requisitante.</i> . E o atraso no indeferimento foi pelo seguinte motivo: <i>Conforme memorando 158/2025, parecer juridico 147/2025 e decisão do secretario requisitante.</i>
Sistema	30/06/2025 17:11:16	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: Obrigada!

Recursos

Recursos do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	31084422000116	29/05/2025 13:36:33		Conforme memorando 158/2025, parecer juridico 147/2025 e decisão do secretario requisitante.	Indeferido

Mensagem Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 12:42:05	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 12:45:45	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 12:45:45
Pregoeiro	23/04/2025 12:47:02	Boa Tarde! Boa sorte!
Pregoeiro	23/04/2025 13:16:37	Fornecedor 27391 será repassado para o engenheiro Municipal analisar
Pregoeiro	23/04/2025 13:25:06	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 23/04/2025 13:24:00hs até o dia 23/04/2025 15:24:00hs para o(s) fornecedor(es): JBG ENGENHARIA LTDA.
Pregoeiro	23/04/2025 13:26:33	Fornecedor JBG ENGENHARIA LTDA favor anexar toda documentação solicitada no edital e também a planilha atualizada em EXCEL, para conferencia do engenheiro municipal
Pregoeiro	23/04/2025 13:27:29	Já deixo registrado que não haverá tempo adicional para envio de documentação
Pregoeiro	23/04/2025 15:06:30	vc vai enviar junto com a documentação, no habilitanet
Sistema	23/04/2025 15:18:26	O fornecedor JBG ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_jbg_1745432304.pdf no habilitanet.
Sistema	23/04/2025 15:18:51	O fornecedor JBG ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR jbg_engenharia_corpo_de_bombeiros_planilha_2025_a_1745432331.xlsx no habilitanet.
Sistema	23/04/2025 15:20:23	O fornecedor JBG ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR atestado_assinado_preto_e_branco_1745432423.pdf no habilitanet.
Sistema	23/04/2025 15:20:40	O fornecedor JBG ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR proposta_assinado_1745432439.pdf no habilitanet.
Sistema	23/04/2025 15:24:02	O prazo para o fornecedor JBG ENGENHARIA LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
Pregoeiro	23/04/2025 15:32:42	Vamos analisar!
Sistema	23/04/2025 16:47:44	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: FIM DO EXPEDIENTE. A REABERTURA será no dia 24/04/2025 13:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	24/04/2025 13:30:17	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	24/04/2025 13:34:03	Boa Tarde! Ainda aguardando o Engenheiro Municipal
Pregoeiro	24/04/2025 13:37:49	Sobre o vinculo será analisado, o anexo II não necessariamente devera ser igual, mas contendo os dados solicitados está ok
Pregoeiro	24/04/2025 13:42:09	Foi enviado o cronograma e a planilha em excel conforme solicitei, vamos aguardar a conferencia do engenheiro
Pregoeiro	24/04/2025 14:13:12	Está na pág. 252
Pregoeiro	24/04/2025 15:11:36	Tudo será verificado!
Pregoeiro	24/04/2025 16:17:25	Tudo indica q sim, até agora não me retornaram da engenharia
Sistema	24/04/2025 16:53:08	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: FIM DO EXPEDIENTE, AGUARDANDO ENGENHEIRO MUNICIPAL, MAURICIO PONTES ANALISAR DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.. A REABERTURA será no dia 25/04/2025 13:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	25/04/2025 13:30:13	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	25/04/2025 14:24:37	Boa Tarde! Me foi informado que já está sendo finalizado
Sistema	25/04/2025 15:11:59	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo memorando_interno_n_c2_ba_124_2025_op_assinado_1745604719.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	25/04/2025 15:13:46	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 25/04/2025 15:13:00hs até o dia 25/04/2025 17:13:00hs para o(s) fornecedor(es): ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA.
Pregoeiro	25/04/2025 15:14:41	Somente no final será aberto prazo de recurso
Pregoeiro	25/04/2025 15:15:22	Fornecedor ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA favor anexar toda documentação solicitada no edital e também a planilha atualizada em EXCEL, para conferencia do engenheiro municipal
Pregoeiro	25/04/2025 15:18:29	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo memorando_interno_n_c2_ba_124_2025_op_assinado_1745604719.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	25/04/2025 15:41:18	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 25/04/2025 15:13:00hs até o dia 25/04/2025 17:13:00hs para o(s) fornecedor(es): ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA.
Pregoeiro	25/04/2025 15:41:45	Vamos fica atentos ao chat. Já deixo registrado que não haverá tempo adicional para envio de documentação
Sistema	25/04/2025 15:51:41	O fornecedor ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR inscricao_estadual_1745607101.pdf no habilitanet.
Sistema	25/04/2025 15:51:42	O fornecedor ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR certdao_municipal_1745607101.pdf no habilitanet.
Sistema	25/04/2025 15:51:42	O fornecedor ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR certidao_civel_de_falencia_e_concordata_1745607101.pdf no habilitanet.
Sistema	25/04/2025 15:51:42	O fornecedor ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR certd_regularidade_fgts_1745607102.pdf no habilitanet.
Sistema	25/04/2025 15:51:42	O fornecedor ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR cartao_cnpj_1745607102.pdf no habilitanet.
Sistema	25/04/2025 15:59:14	O fornecedor ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA acabou de EXCLUIR certd_regularidade_fgts_1745607102.pdf do habilitanet.
Sistema	25/04/2025 15:59:42	O fornecedor ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR certd_regularidade_fgts_1745607582.pdf no habilitanet.
Sistema	25/04/2025 16:00:19	O fornecedor ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA acabou de EXCLUIR inscricao_estadual_1745607101.pdf do habilitanet.
Sistema	25/04/2025 16:00:24	O fornecedor ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA acabou de EXCLUIR certidao_civel_de_falencia_e_concordata_1745607101.pdf do habilitanet.
Sistema	25/04/2025 16:00:30	O fornecedor ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA acabou de EXCLUIR certd_regularidade_fgts_1745607582.pdf do habilitanet.
Sistema	25/04/2025 16:00:35	O fornecedor ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA acabou de EXCLUIR certdao_municipal_1745607101.pdf do habilitanet.
Sistema	25/04/2025 16:10:52	O fornecedor ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA acabou de EXCLUIR cartao_cnpj_1745607102.pdf do habilitanet.
Sistema	25/04/2025 17:13:01	O prazo para o fornecedor ADL SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
Sistema	25/04/2025 17:16:48	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: FIM DO EXPEDIENTE. A REABERTURA será no dia 28/04/2025 13:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	28/04/2025 13:01:04	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	28/04/2025 13:01:23	Boa Tarde!
Pregoeiro	28/04/2025 13:01:35	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 28/04/2025 13:01:00hs até o dia 28/04/2025 15:01:00hs para o(s) fornecedor(es): INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
Pregoeiro	28/04/2025 13:02:14	Fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. favor anexar toda documentação solicitada no edital e também a planilha atualizada em EXCEL, para conferencia do engenheiro municipal
Pregoeiro	28/04/2025 13:02:37	Já deixo registrado que não haverá tempo adicional para envio de documentação
Sistema	28/04/2025 13:52:19	O fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR cadastro_contribuint_estadual_1745859139.pdf no habilitanet.
Sistema	28/04/2025 13:52:19	O fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR certidao_civel_de_falencia_e_concordata_negativa_vencimento_20_07_25_1745859139.pdf no habilitanet.
Sistema	28/04/2025 13:52:20	O fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR cao_1745859140.pdf no habilitanet.
Sistema	28/04/2025 13:52:20	O fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR cnd_fgts_1745859140.pdf no habilitanet.
Sistema	28/04/2025 13:52:20	O fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR cadastro_contribuinte_municipal_1745859140.pdf no habilitanet.
Sistema	28/04/2025 13:52:20	O fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR cnd_estadual_1745859140.pdf no habilitanet.
Sistema	28/04/2025 13:52:20	O fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR cnd_trabalhista_1745859140.pdf no habilitanet.
Sistema	28/04/2025 13:52:20	O fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR cnpj_1745859140.pdf no habilitanet.
Sistema	28/04/2025 13:52:20	O fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR cnh_e_bruno_1745859140.pdf no habilitanet.
Sistema	28/04/2025 13:52:20	O fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR cnd_municipal_1745859140.pdf no habilitanet.
Sistema	28/04/2025 13:52:20	O fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR certidao_ude_1745859140.pdf no habilitanet.
Sistema	28/04/2025 13:52:20	O fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR cnd_federal_1745859140.pdf no habilitanet.
Sistema	28/04/2025 13:52:20	O fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR cnh_e_2_1745859140.pdf no habilitanet.
Sistema	28/04/2025 13:52:20	O fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR certidao_crea_jurudica_1745859140.pdf no habilitanet.
Sistema	28/04/2025 13:52:21	O fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR contrato_social_1745859141.pdf no habilitanet.
Sistema	28/04/2025 13:52:21	O fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR anexo_v_ude_assinado_1745859141.pdf no habilitanet.
Sistema	28/04/2025 13:52:21	O fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR contrato_ude_assinado_1745859141.pdf no habilitanet.
Sistema	28/04/2025 13:52:21	O fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR anexo_iv_3_1745859141.pdf no habilitanet.
Sistema	28/04/2025 13:52:21	O fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR anexo_iii_1745859141.pdf no habilitanet.
Sistema	28/04/2025 13:52:22	O fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR anexo_vi_2_1745859141.pdf no habilitanet.
Sistema	28/04/2025 13:52:22	O fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR atestado_capacidade_operacional_1745859142.pdf no habilitanet.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2025 13:52:23	O fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR acerv0_eng_william_1745859142.pdf no habilitanet.
Sistema	28/04/2025 14:41:08	O fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR proposta_final_1745862067.xlsx no habilitanet.
Sistema	28/04/2025 14:48:49	O fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR anexo_ii_1745862529.pdf no habilitanet.
Sistema	28/04/2025 15:01:01	O prazo para o fornecedor INTEGRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
Pregoeiro	28/04/2025 15:10:54	Vamos Analisar
Sistema	28/04/2025 16:39:43	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: AGUARDANDO ENGENHEIRO ANALISAR DOCUMENTAÇÃO. A REABERTURA será no dia 29/04/2025 15:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	29/04/2025 15:37:00	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	29/04/2025 16:10:07	Boa tarde! Engenheiro não me passou ainda
Sistema	29/04/2025 17:06:56	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: FIM DO EXPEDIENTE! AGUARDANDO ANÁLISE DO ENGENHEIRO MUNICIPAL. A REABERTURA será no dia 30/04/2025 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	30/04/2025 15:00:09	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	30/04/2025 16:38:18	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: AGUARDANDO ANÁLISE DO ENGENHEIRO MUNICIPAL.. A REABERTURA será no dia 05/05/2025 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	05/05/2025 14:20:54	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	05/05/2025 16:32:48	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: AGUARDANDO ANÁLISE DO ENGENHEIRO MUNICIPAL. A REABERTURA será no dia 07/05/2025 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	07/05/2025 14:00:08	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	07/05/2025 14:22:23	Boa Tarde!
Sistema	07/05/2025 14:22:50	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo memorando_interno_136_2025_op_assinado_2_1746638570.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	07/05/2025 14:24:39	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 07/05/2025 14:24:00hs até o dia 07/05/2025 16:24:00hs para o(s) fornecedor(es): ALPATEC TECNOLOGIA CONSTRUTIVA LTDA.
Pregoeiro	07/05/2025 14:25:37	Fornecedor ALPATEC TECNOLOGIA CONSTRUTIVA LTDA favor anexar toda documentação solicitada no edital e também a planilha atualizada em EXCEL, para conferencia do engenheiro municipal.
Pregoeiro	07/05/2025 14:25:42	Já deixo registrado que não haverá tempo adicional para envio de documentação
Pregoeiro	07/05/2025 14:49:58	Após a habilitação será aberto o prazo de recurso

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 15:47:14	O fornecedor ALPATEC TECNOLOGIA CONSTRUTIVA LTDA acabou de ENVIAR I020_proposta_cbmmgsg_1746643633.zip no habilitanet.
Sistema	07/05/2025 16:24:01	O prazo para o fornecedor ALPATEC TECNOLOGIA CONSTRUTIVA LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
Sistema	07/05/2025 17:18:11	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: FIM DO EXPEDIENTE, AGUARDANDO ENGENHEIRO MUNICIPAL ANALISAR DOCUMENTAÇÃO. A REABERTURA será no dia 09/05/2025 13:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	09/05/2025 13:08:17	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	09/05/2025 13:48:02	Boa tarde! Ainda aguardando o Engenheiro Municipal analisar
Sistema	09/05/2025 17:08:07	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: FIM DO EXPEDIENTE, AGUARDANDO ENGENHEIRO MUNICIPAL ANALISAR DOCUMENTAÇÃO. A REABERTURA será no dia 13/05/2025 13:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	13/05/2025 13:03:20	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	13/05/2025 13:06:19	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo memorando_interno_141_2025_op_assinado_1747152379.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	13/05/2025 13:07:39	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 13/05/2025 13:07:00hs até o dia 13/05/2025 15:07:00hs para o(s) fornecedor(es): MR CIVIL E METALICA LTDA.
Pregoeiro	13/05/2025 13:08:12	Fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA favor anexar toda documentação solicitada no edital e também a planilha atualizada em EXCEL, para conferencia do engenheiro municipal.
Pregoeiro	13/05/2025 13:08:24	Já deixo registrado que não haverá tempo adicional para envio de documentação
Sistema	13/05/2025 14:04:58	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 8_falencia_concordata_1747155898.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:04:58	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 9_recibo_de_entrega_ecd_mr_civil_2022_1747155898.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:04:58	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 9_termo_de_abertura_encerramento_1747155898.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:04:58	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 7_comprovanteinscricaoestadual_39_1747155898.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:04:58	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 1_cnpj_atual_1_1747155898.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:04:58	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 9_d_r_e_2022_mr_civil_1747155898.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:04:59	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 3_secretaria_de_estado_de_fazenda_mg_1747155898.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:04:59	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 6_cnd_trabalhista_1747155898.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:04:59	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 4_certidao_municipal_1747155899.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:04:59	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 5_consulta_regularidade_do_empregador_1747155899.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:04:59	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 2_certidao_federal_1747155898.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:04:59	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 17_declaracao_iv_1747155899.pdf no habilitanet.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/05/2025 14:04:59	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 12_declaracao_renuncia_visita_anexo_vi_1747155899.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:05:00	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 16_declaracao_pessoal_responsabilidade_tecnica_anexo_1747155899.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:05:00	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 14_declaracao_micro_anexo_iv_1747155899.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:05:00	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 15_declaracao_unificada_anexo_iii_1747155899.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:05:00	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 13_declaracao_responsabilidade_tecnica_anexo_v_1747155899.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:05:00	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 9_balanco_patrimonial_2022_mr_civil_1747155900.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:05:00	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 10_certidao_simplificada_15_04_2025_mr_1747155900.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:05:00	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 9_indice_2022_2023_1747155900.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:05:01	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 11_registro_quitacao_crea_mr_1_1747155900.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:05:01	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 11_certidao_quitacao_marcio_junior_1747155901.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:05:01	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 11_certidao_quitacao_marcio_1747155901.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:05:01	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 9_sped_contabil_para_licitacao_2023_mr_civil_1747155901.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:05:01	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 0_rg_marcio_junior_1747155901.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:05:02	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 11_contrato_de_prestacao_de_servico_1747155902.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:05:03	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 11_art_cargo_ou_funcao_marcio_1747155903.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:05:03	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR 0_consolidacao_contratual_1747155903.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:05:06	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR certidao_n_1420170002213_ubs_sao_gotardo_1747155906.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:05:07	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR atestado_tecnico_12_salas_sao_gotardo_1747155907.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:05:20	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR anexo_ii_proposta_de_precos_1747155920.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:05:21	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR planilha_proposta_1747155920.xlsx no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:05:21	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR bdi_1747155920.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:05:21	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR cronograma_1747155920.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 14:05:21	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR planilha_proposta_1747155921.pdf no habilitanet.
Sistema	13/05/2025 15:07:02	O prazo para o fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
Pregoeiro	13/05/2025 15:19:29	Boa Tarde! Vamos analisar

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/05/2025 17:47:04	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: FIM DO EXPEDIENTE. A REABERTURA será no dia 14/05/2025 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	14/05/2025 14:11:58	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	14/05/2025 16:29:54	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: AGUARDANDO ENGENHEIRO MUNICIPAL ANALISAR DOCUMENTAÇÃO. A REABERTURA será no dia 15/05/2025 13:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	15/05/2025 13:39:18	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	15/05/2025 13:46:37	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: AGUARDANDO ENGENHEIRO MUNICIPAL ANALISAR DOCUMENTAÇÃO.. A REABERTURA será no dia 19/05/2025 14:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	19/05/2025 14:30:34	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	19/05/2025 16:27:19	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: AGUARDANDO ENGENHEIRO MUNICIPAL ANALISAR DOCUMENTAÇÃO. A REABERTURA será no dia 20/05/2025 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	20/05/2025 14:01:32	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	20/05/2025 14:18:41	Boa tarde senhores fornecedores. Estou aguardando o Engenheiro Municipal terminar de analisar a documentação.
Sistema	20/05/2025 17:09:07	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo memorando_interno_n_144_2025_1747771747.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	20/05/2025 17:10:39	Conforme memorando 144/2025, vou abrir prazo até amanhã para que o fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA apresente comprovação da exequibilidade de acordo com o memorando.
Pregoeiro	20/05/2025 17:11:42	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 20/05/2025 17:10:00hs até o dia 21/05/2025 13:30:00hs para o(s) fornecedor(es): MR CIVIL E METALICA LTDA.
Sistema	20/05/2025 17:12:33	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: AGUARDANDO COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.. A REABERTURA será no dia 21/05/2025 13:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	21/05/2025 12:04:22	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
Sistema	21/05/2025 12:04:35	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
Sistema	21/05/2025 13:30:01	O prazo para o fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	21/05/2025 13:30:33	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	21/05/2025 13:38:55	Boa tarde! Vou verificar com nosso jurídico
Pregoeiro	21/05/2025 13:55:02	Foi autorizado a prorrogação de prazo, devido a complexidade para comprovar a exequibilidade de vários itens, conforme solicitado pelo engenheiro.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	21/05/2025 13:55:40	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 21/05/2025 13:55:00hs até o dia 23/05/2025 16:00:00hs para o(s) fornecedor(es): MR CIVIL E METALICA LTDA.
Sistema	21/05/2025 13:56:19	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: AGUARDANDO EXEQUIBILIDADE.. A REABERTURA será no dia 23/05/2025 16:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	23/05/2025 11:07:45	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR justificativa_de_exequirabilidade_dos_precos_1748009265.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	23/05/2025 11:07:45	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ENVIAR composicao_unitaria_de_custos_1748009265.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	23/05/2025 16:00:01	O prazo para o fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	23/05/2025 16:39:57	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	23/05/2025 17:05:17	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: AGUARDANDO ENGENHEIRO ANALISAR EXEQUIBILIDADE.. A REABERTURA será no dia 28/05/2025 13:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	28/05/2025 15:57:31	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	28/05/2025 15:57:43	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: AGUARDANDO ENGENHEIRO ANALISAR EXEQUIBILIDADE. A REABERTURA será no dia 29/05/2025 13:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	29/05/2025 13:30:38	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	29/05/2025 13:30:56	Boa Tarde!!
Sistema	29/05/2025 13:31:37	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo memorando_interno_n_147_2025_op_1748536297.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	29/05/2025 13:35:48	Sobre a Inabilitação da empresa ALPATEC TECNOLOGIA CONSTRUTIVA LTDA, para deixar registrado aqui, além da inabilitação na parte técnica, a empresa deixou de apresentar Certidão Municipal, Certidão federal e declarações anexas do edital, bem como a certidão simplificada que daria benefícios de ME/EPP.
Sistema	29/05/2025 13:48:33	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando Recurso. A REABERTURA será no dia 04/06/2025 13:48 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	04/06/2025 13:50:33	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	04/06/2025 13:51:46	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: AGUARDANDO CONTRARRAÇÕES. A REABERTURA será no dia 09/06/2025 13:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/06/2025 16:29:37	Aviso de alteração na gestão do processo! - Equipe antiga: Condutor Do Processo : DAYANE CRISTINA DE FREITAS Comissão : ANA CAROLINE OLIVEIRA Homologador : DANIEL ASSUNÇÃO CARDOSO Autoridade Competente : MAKOTO EDISON SEKITA - Equipe nova: Condutor Do Processo : KEILLA APARECIDA DA SILVA Comissão : ANA CAROLINE OLIVEIRA Homologador : DANIEL ASSUNÇÃO CARDOSO Autoridade Competente : MAKOTO EDISON SEKITA !
Sistema	09/06/2025 13:31:17	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Agente de contratação	09/06/2025 13:33:37	Boa tarde, senhores fornecedores. Informo que encaminharei a documentação ao responsável para que seja tomada a decisão quanto ao recurso e à contrarrazão apresentados.
Sistema	09/06/2025 14:07:02	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: ANALISE DO RECURSO E CONTRARRAZÃO.. A REABERTURA será no dia 11/06/2025 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	11/06/2025 16:01:09	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Agente de contratação	11/06/2025 16:02:56	BOA TARDE SENHORES FORNECEDORES.AINDA NAO ME ENVIARAM A DECISÃO FINAL DO RECURSO E CONTRARRAZÃO.
Agente de contratação	11/06/2025 16:28:23	IREI SUSPENDER O PREGAO NOVAMENTE.
Sistema	11/06/2025 16:29:04	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: ANALISE DO RECURSO E CONTRARRAZÃO.. A REABERTURA será no dia 13/06/2025 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	13/06/2025 15:00:53	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Agente de contratação	13/06/2025 15:08:22	BOA TARDE SENHORES FORNECEDORES. AINDA NAO TERMINARAM A DECISÃO FINAL DO RECURSO E CONTRARRAZÃO.ESTOU AGUARDANDO.
Sistema	13/06/2025 15:34:31	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: ANALISE DO RECURSO E CONTRARRAZÃO.. A REABERTURA será no dia 16/06/2025 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	16/06/2025 16:00:12	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Agente de contratação	16/06/2025 16:08:50	BOA TARDE SENHORES FORNECEDORES. AINDA NAO TERMINARAM A DECISÃO FINAL DO RECURSO E CONTRARRAZÃO.ESTOU AGUARDANDO.
Sistema	16/06/2025 16:12:20	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: ANALISE DO RECURSO E CONTRARRAZÃO.. A REABERTURA será no dia 17/06/2025 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	17/06/2025 16:00:15	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Agente de contratação	17/06/2025 16:09:57	BOA TARDE SENHORES FORNECEDORES. AINDA NAO TERMINARAM A DECISÃO FINAL DO RECURSO E CONTRARRAZÃO.ESTOU AGUARDANDO.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2025 16:14:18	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: ANÁLISE DO RECURSO E CONTRARRAZÃO DA SECRETARIA REQUISITANTE.. A REABERTURA será no dia 18/06/2025 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	18/06/2025 16:00:34	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Agente de contratação	18/06/2025 16:03:23	BOA TARDE SENHORES FORNECEDORES. AINDA NAO TERMINARAM A DECISÃO FINAL DO RECURSO E CONTRARRAZÃO.
Sistema	18/06/2025 17:34:00	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: FIM DO EXPEDIENTE.. A REABERTURA será no dia 23/06/2025 16:10 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	23/06/2025 16:11:58	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Agente de contratação	23/06/2025 16:16:24	Boa tarde senhores fornecedores.
Agente de contratação	23/06/2025 16:19:11	AINDA NAO TERMINARAM A DECISÃO FINAL DO RECURSO E CONTRARRAZÃO.
Sistema	23/06/2025 17:00:45	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: FIM DO EXPEDIENTE.. A REABERTURA será no dia 25/06/2025 16:10 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	25/06/2025 16:10:55	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	25/06/2025 16:12:50	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecerjuridico1472025_1750878770.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Sistema	25/06/2025 16:13:44	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo memorando_n_158_2025_1750878824.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Agente de contratação	25/06/2025 16:33:47	Fornecedores , destaca-se que a decisão final compete à autoridade competente, o Secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Sr. César José Barbosa.
Agente de contratação	25/06/2025 16:39:52	Corrigindo a mensagem anterior: o Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Daniel Assunção Cardoso, será o responsável pela decisão final.
Sistema	25/06/2025 16:48:54	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo decisaoadmconcorrancia_1750880934.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Sistema	25/06/2025 16:51:53	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando o Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Daniel Assunção Cardoso, fazer a decisão final.. A REABERTURA será no dia 26/06/2025 13:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	26/06/2025 13:05:40	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Agente de contratação	26/06/2025 13:18:55	Fornecedores ,informo que o Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Sr. Daniel Assunção Cardoso, ainda não finalizou a decisão final referente ao recurso e contrarrazão.
Sistema	26/06/2025 13:21:24	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando o Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Daniel Assunção Cardoso, fazer a decisão final.. A REABERTURA será no dia 30/06/2025 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 13:21:50	Aviso de alteração na gestão do processo! - Equipe antiga: Condutor Do Processo : KEILLA APARECIDA DA SILVA Comissão : ANA CAROLINE OLIVEIRA Homologador : DANIEL ASSUNÇÃO CARDOSO Autoridade Competente : MAKOTO EDISON SEKITA - Equipe nova: Condutor Do Processo : DAYANE CRISTINA DE FREITAS Comissão : ANA CAROLINE OLIVEIRA Homologador : DANIEL ASSUNÇÃO CARDOSO Autoridade Competente : MAKOTO EDISON SEKITA !
Sistema	30/06/2025 15:00:33	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	30/06/2025 15:04:01	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo memorando_decisao_recurso_daniel_1751306641.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	30/06/2025 15:04:48	Boa tarde! Foi anexada a decisão final do Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Sr. Daniel Assunção Cardoso.
Pregoeiro	30/06/2025 15:05:19	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 30/06/2025 15:05:00hs até o dia 30/06/2025 17:05:00hs para o(s) fornecedor(es): MR CIVIL E METALICA LTDA.
Pregoeiro	30/06/2025 15:34:52	MR CIVIL E METALICA LTDA favor assinar a proposta final
Sistema	30/06/2025 16:49:53	O fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.
Sistema	30/06/2025 17:05:02	O prazo para o fornecedor MR CIVIL E METALICA LTDA enviar a proposta final está encerrado .