5 Firf?:Tl,rri‘.‘x DE
SAO GONCALO r4 F4
"",;\;. DO ABAETE MEMORIA DE CALCULO
OBRA: AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE CLAUDIANO MORATO DATA:
LOCAL: AV. PADRE JOAO MATOS, S/N - CENTRO - SAO GONCALO DO ABAETE/MG oy
04/04/2026
RESPONSAVEL TECNICO: ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL
. N VARIAVEIS .
ITEM | FONTE cODIGO DESCRICAO UN VAR VAR2 VAR VARZ QUANT

11

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (4X3)M, PLOTADA
COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

SEINFRA ED-28428

un

1,00

Instalagdo da Placa de Obra

quant.

1,00

1,00

1.2

TAPUME FIXO DE PROTECAO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM
CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MODULO NA

DIMENSAO DE (110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LATEX (PVA)
COM DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTAO

SEINFRA ED-50159

25,00

Fechamento da Frente do Lote

compr.

(m)

25,00

25,00




LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO

1.3 SEINFRA ED-50703 COM AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA m2 2.092,50
CONTROLADA
Area do Lote
area
(m2)
Area 2.092,50 2.092,50
LIGACAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA,
PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA,
1.4 SEINFRA ED-50151 TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA un 1,00
PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E
ACESSORIOS
Ligacdo Proviséria para Execuc¢do da Obra
quant.
1,00 1,00
LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE
HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
1.5 SEINFRA ED-50150 ~ un 1,00
PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO
CONCESSIONARIA
Ligacdo Provisoria para Execugdo da Obra
quant.
1,00 1,00
LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X),
1.6 SEINFRA ED-17989 J m 142,88
INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA
PARA MARCACAO DE PONTO TOPOGRAFICO
Perimetro da Obra
perimetro
(m)
BLOCO PRINCIPAL E BLOCO ANEXO: (46,44m + 25m) x 2 142,88 142,88
RAMPA 1 (7m +7m + 14m) 28,00 28,00
RAMPA 2 (5,7m+ 12m) x 2 35,40 35,40




1.7

SEINFRA

ED-50128

BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I,
AREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO
RESINADO, INCLUSIVE MOBILIARIO (OBRA DE PEQUENO PORTE,
EFETIVO ATE 30 HOMENS), PADRAO DER-MG

un

1,00

Para uso durante a execugdo da obra

quant.

1,00

1,00

1.8

SEINFRA

ED-16349

LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 2,
PARA ESCRITORIO DE OBRA COM SANITARIO CONTENDO UM (1)
VASO SANITARIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR
CONDICIONADO E LIGAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E
LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS

12,00

Para uso durante a execugdo da obra

quant.

12,00

12,00

ESCAVAGAO MECANICA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA,

ESPALHAMENTO

2.1 | SEINFRA | ED-51105 INCLUSIVE CARGA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E m3 62,68

DESCARGA

Conforme Tabela de Volumes - Projeto de Terraplenagem

volume
(m3)
62,68 62,68

COMPACTACAO MECANICA DE ATERRO COM ROLO

2.2 SEINFRA ED-29189 VIBRATORIO A 100% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE m3 2.068,98

Conforme Tabela de Volumes - Projeto de Terraplenagem




volume

(m3)
2.068,98 2.068,98
23 SEINERA RO-01076 E.scava(,tﬁo e carga de material de jazida com escavadeira M3 2.006,30
hidraulica de 1,40 m?3
Conforme Tabela de Volumes - Projeto de Terraplenagem
volume
(m3)
Volume de Aterro 2.068,98 2.068,98
Volume de Corte -62,68 -62,68
24 SEINFRA | RO-00878 Transporte com caminhdo basculante de 12 m® - rodovia TxkM 10.232,13
pavimentada
Conforme Tabela de Volumes - Projeto de Terraplenagem
volume esr:::iiiaca distancia
(m3) t/m3) (km)
2.006,30 1,70 3,00 10.232,13

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR

$55=557=558=559=561=562=563=564=565=567 =568=569=573

3.1 SEINFRA ED-51107 m3 209,61
OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
Referente a escavagao de Blocos e Vigas Baldrames
Nas Sapatas e Vigas Baldrames foi considerado 0,30m de folga em cada lado para montagem das formas.
largura compr. profund. quantidade
(m) (m) (m)
BLOCO PRINCIPAL
S1 1,50 1,60 0,71 1,00 1,70
$2=53=54 1,40 1,40 0,45 3,00 2,65
S$5=56=57=59=510=S11=S12=5S13=14 1,40 1,40 0,45 9,00 7,94
S8 1,60 1,60 0,57 1,00 1,46
$15=528=531=539=540=541=551=552=553=S54= 1,40 1,40 0,45 23,00 20,29




$16=521=524=525=526=527=529=530=533=534=

$35=536=537=538=542=543=S44=545=S46=547= 1,40 1,40 0,45 26,00 22,93

S$48=549=S50=556=571=S72

S17 1,80 1,60 0,60 1,00 1,73

$18=519=520=522=523=532 1,40 1,40 0,45 6,00 5,29

Viga Baldrame 0,74 278,00 0,40 1,00 82,29

Viga Baldrame-v23/27/31 0,76 3,70 0,40 3,00 3,37

Viga Baldrame 0,80 3,70 0,50 1,00 1,48

BLOCO ANEXO

Sapata - Prancha 26/36 1,50 1,50 0,60 12,00 16,20

Viga Baldrame - Prancha 26/36 0,74 32,42 0,30 1,00 7,20

RAMPA 1

Viga Estacionamento - Prancha - 29/36 0,74 43,89 0,30 1,00 9,74

Bloco - Prancha 29/36 0,60 0,60 0,60 13,00 2,81

Viga Estacionamento - Prancha - 31/36

RAMPA 2

Bloco - Prancha 33/36 1,20 1,20 0,60 16,00 13,82

Viga- Prancha 33/36 0,74 39,26 0,30 1,00 8,72
3.2 SEINFRA ED-51120 REATERRO M~ANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E m3 155,10

COMPACTACAO MANUAL COM SOQUETE

Referente a reaterro das valas de Blocos e Vigas Baldrames

Diferenga entre volume de escavag¢do e volume de concretagem

volume (m3)

Volume de Escavacdo (item 3.1) 209,61 209,61

BLOCO PRINCIPAL

Sapatas (Prancha 02/36) -19,60 -19,60

Vigas Baldrames (Prancha 04/36) -8,25 -8,25

Vigas Baldrames (Prancha 05/36) -8,20 -8,20

Vigas Baldrames (Prancha 06/36) -2,67 -2,67

BLOCO ANEXO

Sapatas (Prancha 26/36) -5,00 -5,00

Vigas Baldrames (Prancha 26/36) -1,63 -1,63

RAMPA 1

Blocos (Prancha 29/36) -2,67 -2,67




Vigas Baldrames (Prancha 29/36) -1,73 -1,73
RAMPA 2 0,00
Blocos (Prancha 33/36) -3,29 -3,29
Vigas Baldrames (Prancha 33/36) -1,47 -1,47
33 SEINFRA ED-51132 CARGA MECANIEZA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA m3 54,50
SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
Diferencga entre Volume Escavado e Volume de Reaterro (Sobra de Material)
volume (m3)
Volume de Escavacdo (item 3.1) 209,61 209,61
Volume de Reaterro (item 3.2) -155,10 -155,10
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM
34 SEINFRA ED-29231 CAMINHAO, DISTANCI;,A MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A M3xKM 136,25
5KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA,
INCLUSIVE DESCARGA
Transporte do Material de Sobra para Bota Fora
Considerado empolamento de 25%
volume (m3) distancia empolament
(km) o
54,50 2,00 1,25 136,25

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE,

4.1 SEINFRA ED-51093 - m2 442,82

EXCLUSIVE ESCAVACAO
Referente a preparo para lastro de concreto magro dos Blocos e das Vigas Baldrames - Apiloado toda a area escavada

largura compr. quantidade

(m) (m)

BLOCO PRINCIPAL
S1 1,50 1,60 1,00 2,40
$2=53=54 1,40 1,40 3,00 5,88
$5=56=57=59=510=511=512=513=14 1,40 1,40 9,00 17,64
S8 1,80 1,60 1,00 2,88




$15=528=531=539=540=541=551=552=553=554=

S55=557=558=559=561=562=563=564=565=567 =568=569=573 1,40 1,40 23,00 45,08
$16=521=524=525=526=527=529=530=533=534=
$35=536=537=538=542=543=544=545=546=S47= 1,40 1,40 26,00 50,96
S48=549=S50=556=571=S72
S17 1,80 1,60 1,00 2,88
$18=519=520=522=523=S32 1,40 1,40 6,00 11,76
Viga Baldrame - Prancha 04/36 0,74 278,00 1,00 205,72
Viga Baldrame - v23/27/31 0,76 3,70 3,00 8,44
Viga Baldrame - Prancha 06/36 0,80 3,70 1,00 2,96
BLOCO ANEXO
Sapatas (Prancha 26/36) 0,90 0,90 12,00 9,72
Viga Baldrame (Prancha 26/36) 0,14 32,42 1,00 4,54
RAMPA 1
Viga Estacionamento - Prancha - 29/36 0,74 43,89 1,00 32,48
Bloco - Prancha 29/36 0,60 0,60 13,00 4,68
RAMPA 2 0,00
Bloco - Prancha 33/36 0,60 0,60 16,00 5,76
Viga- Prancha 33/36 0,74 39,26 1,00 29,05
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM

4.2 SEINFRA | ED-49620 OBRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, m3 79,06
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Referente a lastro de concreto magro das sapatas e das Vigas Baldrames - Concretado a 4rea efetiva das sapatase das Vigas

Volume (m?3)

BLOCO PRINCIPAL
Sapata - (Prancha 02/36) 19,60 19,60
Vigas Baldrames (Prancha 04/36) 8,25 8,25
Vigas Baldrames (Prancha 05/36) 8,20 8,20
Vigas Baldrames (Prancha 06/36) 2,67 2,67
BLOCO ANEXO 0,00
Sapata - Prancha 26/36 5,00 5,00
Viga Baldrame - Prancha 26/36 1,63 1,63

RAMPA 1




Viga Estacionamento - Prancha - 29/36 1,73
Viga Estacionamento - Prancha - 31/36 1,21 1,21
Viga Estacionamento - Prancha - 32/36 0,78 0,78
Viga Praga - Prancha - 32/36 1,25 1,25
Bloco - Prancha 29/36 13,00 13,00
RAMPA 2
Bloco - Prancha 33/36 16,00 16,00
Viga- Prancha 33/36 1,47 1,47
FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM
4.3 SEINFRA ED-49811 COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO m2 605,60

(3X) (FUNDACAO)
Referente as formas dos Blocos e Vigas Baldrames

area

(m2)
BLOCO PRINCIPAL
Sapata - (Prancha 02/36) 86,12 86,12
Vigas Baldrames - Prancha 04/36 138,39 138,39
Vigas Baldrames - Prancha 05/23 132,76 132,76
Vigas Baldrames - Prancha 06/23 44,93 44,93
BLOCO ANEXO 0,00
Sapata - Prancha 26/36 19,44 19,44
Viga Baldrame - Prancha 26/36 28,75 28,75
RAMPA 1
Viga Estacionamento - Prancha - 29/36 30,55 30,55
Bloco - Prancha 29/36 18,72 18,72
Viga Estacionamento - Prancha - 31/36 21,27 21,27
Viga Estacionamento - Prancha - 32/36 13,73 13,73
Viga Praca - Prancha - 32/36 22,07 22,07
RAMPA 2
Bloco - Prancha 33/36 23,04 23,04
Viga- Prancha 33/36 25,83 25,83




CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE

4.4 | SEINFRA . ED-48298 Kg 3.756,03

ESPACADOR
Referente as armagdes dos Blocos e Vigas Baldrames

peso

(kg)
BLOCO PRINCIPAL
Blocos - Prancha 02/36 694,73 694,73
Vigas Baldrames - Prancha 04/36 671,18 671,18
Vigas Baldrames - Prancha 05/36 712,09 712,09
Vigas Baldrames - Prancha 06/36 231,18 231,18
BLOCO ANEXO 0,00
Sapata - Prancha 26/36 307,18 307,18
Viga Baldrame - Prancha 26/36 128,55 128,55
RAMPA 1 0,00
Viga Estacionamento - Prancha - 29/36 174,91 174,91
Bloco - Prancha 29/36 71,36 71,36
Estaca Prancha - 29/36 112,98 112,98
Viga Estacionamento - Prancha - 31/36 104,18 104,18
Viga Estacionamento - Prancha - 32/36 67,91 67,91
Viga Praga - Prancha - 32/36 107,91 107,91
RAMPA 2 0,00
Bloco - Prancha 33/36 87,91 87,91
Viga- Prancha 33/36 144,91 144,91
Estaca Prancha - 33/36 139,05 139,05
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM

4.5 SEINFRA | ED-49786 OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE m3 6,15
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)
Referente as armagdes dos Blocos e Vigas Baldrames
volume

(m3)
RAMPA 1
Estacas - Prancha 29/36 2,76 2,76

RAMPA 2




Estaca Prancha - 33/36

3,39

3,39

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,

5.1 | SEINFRA = ED-49645 m2 1.575,72

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
Referente as formas dos Pilares, Vigas e Lajes

area

(m2)
BLOCO PRINCIPAL
Pilares - Prancha 06/36 21,70 21,70
Pilares - Prancha 07/36 63,20 63,20
Viga Do Pavimento Laje 1 - Prancha 09/36 35,59 35,59
Armac3o Positiva Das Lajes - Prancha 09/36 59,95 59,95
Armacio Positiva Das Lajes - Prancha 11/36 399,49 399,49
Viga Do Pv Laje 2 - 1 DE 3 - Prancha 15/36 91,89 91,89
Viga Do Pv Laje 2 - 2 DE 3 - Prancha 16/36 101,94 101,94
Viga Do Pv Laje 2 - 3 DE 3 - Prancha 17/36 64,63 64,63
Pilares - 1 DE 3 - Prancha 18/36 72,99 72,99
Pilares - 2 DE 3 - Prancha 19/36 74,52 74,52
Pilares - 3 DE 3 - Prancha 20/36 109,09 109,09
Pilares (NIVEL 954 ATE 1055) - Prancha 21/36 36,16 36,16
V. Do Pavimento Platibanda (Nivel 1055) -Prancha 22/36 68,77 68,77
V. Telhado-Casa De Maquinas (Nivel 1268) Prancha 23/36 43,08 43,08
Pilares (Nivel 954 Até 1268) - 1 De 2 - Prancha 24/36 47,98 47,98
Pilares (Nivel 954 Até 1268) - 2 De 2 19,97 19,97
BLOCO ANEXO 0,00
Pilares - Prancha 27/36 56,90 56,90
Pavimento Cobertura - Prancha 27/36 55,83 55,83
Pilares Do Pavimento Cobertura / Vigas Do Pavimento
Cobertura (Nivel 878) - Prancha 28/3g6 29,88 29,88
Vigas Do Pavimento (Nivel 998) - Prancha 28/36 12,52 12,52
RAMPA 1 0,00
Pilares - Prancha 30/36 22,97 22,97




RAMPA 2 0,00
Pilares - Prancha 34/36 24,95 24,95
Viga - Prancha 35/36 34,89 34,89
Viga - Prancha 36/36 26,83 26,83
5.9 SEINFRA ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE Ke 8.917,00

ESPACADOR
Referente as armagdes dos Pilares, Vigas e Lajes

peso

(kg)
BLOCO PRINCIPAL
Pilares - Prancha 06/36 193,45 193,45
Pilares - Prancha 07/36 389,82 389,82
Viga do Pavimento Laje 1 - Prancha 09/36 219,91 219,91
Laje - Prancha 09/36 213,82 213,82
Laje - Prancha 11/36 844,18 844,18
Laje 2 (EIXOY) - Prancha 12/36 794,73 794,73
Laje 2 (EIXO X) - Prancha 13/36 104,09 104,09
Laje 2 (EIXOY) - Prancha 14/36 80,73 80,73
Viga do Pv Laje 2 - 1 DE 3 - Prancha 15/36 614,73 614,73
Viga do Pv Laje 2 - 2 DE 3 - Prancha 16/36 609,36 609,36
Viga do Pv Laje 2 - 3 DE 3 - Prancha 17/36 428,55 428,55
Pilares - 1 DE 3 - Prancha 18/36 622,18 622,18
Pilares - 2 DE 3 - Prancha 19/36 534,36 534,36
Pilares - 3 DE 3 - Prancha 20/36 624,45 624,45
Pilares (NIVEL 954 ATE 1055) - Prancha 21/36 169,45 169,45
V. Do Pavimento Platibanda (Nivel 1055) -Prancha 22/36 449,73 449,73
V. Telhado-Casa De Maquinas (Nivel 1268) Prancha 23/36 226,18 226,18
Pilares (Nivel 954 Até 1268) - 1 De 2 - Prancha 24/36 422,64 422,64
Pilares (NIVEL 954 ATE 1268) - 2 DE 2 - Prancha 25/36 185,00 185,00
BLOCO ANEXO
PILARES - Prancha 27/36 308,09 308,09
Laje - Prancha 27/36 97,64 97,64
Pilar/ Viga- Prancha 28/36 170,36 170,36
Viga (NIVEL 998) - Prancha 28/36 81,64 81,64




RAMPA 1

Pilares - Prancha 30/36 106,27 106,27
RAMPA 2
Pilares - Prancha 34/36 120,00 120,00
Viga - Prancha 35/36 171,82 171,82
Viga - Prancha 36/36 133,82 133,82
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
5.3 SEINFRA | ED-49620 OBRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, m3 119,22
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Extraido do Projeto
volume
(m3)
BLOCO PRINCIPAL
Pilares - Prancha 06/36 1,05 1,05
Pilares - Prancha 07/36 3,10 3,10
Viga do Pavimento Laje 1 - Prancha 09/36 2,42 2,42
Armac3o Positiva das lajes - Prancha 09/36 7,19 7,19
Armacio Positiva das lajes - Prancha 11/36 47,94 47,94
Viga do Pv Laje 2 - 1 DE 3 - Prancha 15/36 6,40 6,40
Viga do Pv Laje 2 - 2 DE 3 - Prancha 16/36 7,89 7,89
Viga do Pv Laje 2 - 3 DE 3 - Prancha 17/36 4,81 4,81
Pilares - 1 DE 3 - Prancha 18/36 3,60 3,60
Pilares - 2 DE 3 - Prancha 19/36 3,58 3,58
Pilares - 3 DE 3 - Prancha 20/36 5,21 5,21
Pilares (NIVEL 954 ATE 1055) - Prancha 21/36 1,74 1,74
V. Do Pavimento Platibanda (Nivel 1055) -Prancha 22/36 3,59 3,59
V. Telhado-Casa De Maquinas (Nivel 1268) Prancha 23/36 2,44 2,44
Pilares (Nivel 954 Até 1268) - 1 De 2 - Prancha 24/36 2,37 2,37
Pilares (NIVEL 954 ATE 1268) - 2 DE 2 - Prancha 25/36 0,97 0,97
BLOCO ANEXO 0,00
PILARES - Prancha 27/36 2,21 2,21
Laje - Prancha 27/36 4,38 4,38
Pilar Cobertura / Viga Cobertura(NiVEL 878) - Prancha 28/36 1,89 1,89
Viga (NIVEL 998) - Prancha 28/36 0,65 0,65




RAMPA 1 0,00
Pilares - Prancha 30/36 1,10 1,10
RAMPA 2
Pilares - Prancha 34/36 1,19 1,19
Viga - Prancha 35/36 1,98 1,98
Viga - Prancha 36/36 1,52 1,52
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRE-MOLDADA COM
ca | seinera | ED-19638 ESCORAMENTO METALICO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATE m2xmeé 436,00

450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM s
E CARGA
Extraido do Projeto

area R

(m2) més
Bloco Principal - Area de Laje x Quantidade de Més 399,49 1,00 399,49
Bloco Anexo - Area de Laje x Quantidade de Més 36,51 1,00 36,51
VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA

55 SEINERA ED-9903 VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, m3 214
CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO,
INCLUSIVE ARMACAO
Extraido do Projeto
Avanco de 20% do vdo ou 25cm / Secdo de 0,14m x 0,15m
compr. verga + .
quant se¢do

(m) contraverga
JANELAS 0,00
J1-0,80x0,60 0,8 1,40 2,00 5,00 0,02 0,29
J2-1,50x0,60 1,5 2,10 2,00 2,00 0,02 0,18
J3-0,40x0,40 0,4 1,00 2,00 2,00 0,02 0,08
PORTAS
P1-1,20x2,10 1,2 1,80 1,00 12,00 0,02 0,45
P2 -0,90x2,10 0,9 1,50 1,00 4,00 0,02 0,13
P3-0,8x2,10 0,8 1,40 1,00 22,00 0,02 0,65
P4-0,70x2,10 0,7 1,30 1,00 11,00 0,02 0,30
P7-0,90x2,10 0,7 1,30 1,00 2,00 0,02 0,05




VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA
VAOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM

5.6 | SEINFRA ED-9906 ’ m3 1,86
BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN
LOCO, INCLUSIVE ARMAGAO

Extraido do Projeto

Avanco de 20% do vdo ou 25cm / Secdo de 0,14m x 0,15m

compr.

verga +

quant segao
(m) contraverga

JANELAS

J4-2,45x2,1 2,45 3,05 1,00 1,00 0,02 0,06
J5-2,00x1,95 2 2,60 2,00 2,00 0,02 0,22
J6-2,00x1,95 2,60 2,00 2,00 0,02 0,22
J7-2,00x1,95 2,60 2,00 5,00 0,02 0,55
V1-1,80x1,40 1,8 2,40 2,00 1,00 0,02 0,10
PORTA 0,00
P5-3,52x2,18 3,52 4,12 1,00 4,00 0,02 0,35
P6-2,32x2,18 2,32 2,92 1,00 6,00 0,02 0,37

ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP.

6.1 SEINFRA ED-48232 {14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA m2 1.758,37
ASSENTAMENTO
Extraido do Projeto
compr. altura quant
(m) (m)
PAREDES HORIZONTAIS
39,15 3,74 2,00 292,84
19,47 3,74 1,00 72,82
9,65 3,74 1,00 36,09
5,28 3,74 3,00 59,24
15,60 3,74 1,00 58,34
3,80 3,74 6,00 85,27
4,00 3,74 1,00 14,96




9,22 3,74 1,00 34,48

7,15 3,74 1,00 26,74

9,90 3,74 1,00 37,03

3,50 3,74 1,00 13,09

3,30 3,74 3,00 37,03

3,10 3,74 1,00 11,59

1,85 3,74 1,00 6,92

2,60 3,74 1,00 9,72

9,65 3,74 1,00 36,09

10,20 3,74 1,00 38,15

PAREDES VERTICAIS 0,00
3,84 3,74 9,00 129,25

9,60 3,74 1,00 35,90

22,68 3,74 1,00 84,82

5,64 3,74 1,00 21,09

2,96 3,74 1,00 11,07

3,30 3,74 7,00 86,39

6,86 3,74 1,00 25,66

9,10 3,74 1,00 34,03

4,70 3,74 1,00 17,58

1,15 3,74 1,00 4,30

6,62 3,74 1,00 24,76

6,30 3,74 2,00 47,12

2,23 3,74 1,00 8,34

7,83 3,74 2,00 58,57

4,98 3,74 1,00 18,63

PLATIBANDA 132,40 1,35 1,00 178,74
26,16 1,35 1,00 35,32

CASA DE MAQUINAS 1 16,60 3,12 2,00 103,58
3,66 3,12 2,00 22,84

CASA DE MAQUINAS 2 7,96 3,12 2,00 49,67
3,66 3,12 2,00 22,84

DESCONTOS - ABERTURAS 0,00

JANELAS

0,00




J1-0,80x0,60 0,80 0,60 (5,00) -2,40
J2-1,50x0,60 1,50 0,60 (2,00) -1,80
J3-0,40x0,40 0,40 0,40 (2,00) -0,32
J4-2,45x2,10 2,45 2,10 (1,00) -5,15
J5-2,00x1,95 2,00 1,95 (2,00) -7,80
J6-2,00x0,60 2,00 0,60 (2,00) -2,40
J7-2,00x1,15 2,00 1,15 (5,00) -11,50
V1-1,80x1,40 1,80 1,40 (3,00) -7,56
PORTAS
P1-1,20x2,10 1,20 2,10 (12,00) -30,24
P2-0,90x2,10 0,90 2,10 (4,00) -7,56
P3-0,80x2,10 0,80 2,10 (19,00) -31,92
P4-0,70x2,10 0,70 2,10 (5,00) -7,35
P5-3,52x2,18 3,52 2,18 (1,00) -7,67
P6-2,34x2,18 2,34 2,18 (1,00) -5,10
P7-0,9%x2,10 0,90 2,10 (2,00) -3,78
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM,
6.2 SEINFRA | ED-48533 |INCLUSIVE INSTALACAO, FERRAGENS EM LATAO CROMADO E m2 21,31
ACESSORIOS
Extraido do Projeto
compr. altura repeticio
(m) (m)
Banheiro F 4,91 2,17 1,00 10,65
Banheiro M 4,91 2,17 1,00 10,65
MURO DIVISORIO DE TIJOLO FURADO COM ALTURA 220CM,
COM PILARETES DE 16X9CM A CADA 250CM, SAPATA DE
6.3 SEINFRA | ED-16319 [ CONCRETO ARMADO 30X20CM E PINGADEIRA, REBOCADO E m 128,28
PINTADO A LATEX, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E
LASTRO
Extraido do Projeto
compr.
(m)
Lateral Direita 44,70 44,70




Lateral Esquerda 83,58 83,58
71 SEINFRA ED-50174 IMPEBM EABILIZACAO COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) m2 112,29
DEMAOS
Aplicado nas Baldrames - Parte Superior + 0,15m descendo nas laterais
compr. desenv.
(m) (m)
Vigas Baldrames 255,21 0,44 112,29
79 SINAPI 98553 IMPERMEABILIZACAO DE §UPERFICIE COM MEMBRANA A BASE M2 149,58
DE POLIURETANO, 2 DEMAOS. AF_09/2023
Conforme Projeto de Impermeabilizacao
area
(m2)
149,58 149,58
73 SEINFRA ED-50175 IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA POLIMERICA, m2 118,75
INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
Conforme Projeto de Impermeabilizacao
area
(m2)
118,75 118,75
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA,
7.4 SINAPI 98546 UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, M2 95,71
E=4MM. AF_09/2023
Conforme Projeto de Impermeabilizacao
area
(m2)
95,71 95,71




PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
7.5 SINAPI 98565 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. M2 72,19
AF_09/2023
Conforme Projeto de Impermeabilizagdo
area
(m2)
72,19 72,19
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM
7.6 SINAPI 98566 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. M2 23,52
AF_09/2023
Conforme Projeto de Impermeabilizagdo
area
(m2)
23,52 23,52

8.1

SEINFRA

CO-27428

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA

PR A1

3,00

Estimativa de Pranchas para elaboragdo de Projeto de Estrutura Metalica

quant

0,00

3,00

3,00

8.2

SEINFRA

ED-20603

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO
METALICO, EM ACO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA,
INCLUSIVE FABRICACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E
APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM
SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO

Kg

4.368,33

Estimativa

area
(m2)

peso/area

(kg/m2)

Bloco Principal

448,23

9,00

4.034,07

Bloco Anexo

37,14

9,00

334,26




Fornecimento e instalagdo de chapas de policarbonato, e=8mm

8.3 ORSE 13060 em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01 m2 25,75
Extraido do Projeto
compr. largura
(m) (m)
Cobertura Bloco Principal 9,69 3,22 31,22
Cobertura Bloco Anexo 2,44 10,06 24,53
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM
8.4 | SEINFRA | ED-50648 DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL m 56,57
VERTICAL
Extraido do Projeto
compr. quant
(m)
Telhado Principal - Horizontal 26,50 1,00 26,50
Telhado Principal - Vertical 22,46 1,00 22,46
Telhado - Bloco Anexo 7,61 1,00 7,61
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM
8.5 SEINFRA | ED-50675 (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE m 170,69
ICAMENTO MANUAL VERTICAL
Extraido do Projeto
compr. repeticdo
(m)
Telhado Bloco Principal - Horizontal 26,96 2,00 53,92
Telhado Bloco Principal - Horizontal 9,72 2,00 19,44
Telhado Bloco Principal - Vertical 9,86 1,00 9,86
Telhado Bloco Principal - Vertical 4,82 1,00 4,82
Telhado Bloco Principal - Vertical 12,51 1,00 12,51
Telhado Bloco Principal - Vertical 20,50 1,00 20,50
Telhado Bloco Principal - Vertical 22,90 1,00 22,90
Telhado Bloco Anexo 5,32 2,00 10,64
Telhado Bloco Anexo 8,05 2,00 16,10




COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL,
TIPO DUPLA TERMOACUSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS,
ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO

8.6 | SEINFRA . ED-48429 m2 569,23
EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO
NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Extraido do Projeto
area
(m2)
Telhado Principal - Horizontal 266,49 266,49
Telhado Principal - Vertical 263,01 263,01
Telhado Secundario 39,73 39,73
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM
8.7 SEINFRA ED-50660 DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE ICAMENTO m 75,10
MANUAL VERTICAL
Extraido do Projeto
compr.
(m)
75,10 75,10
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM
8.8 | SEINFRA | ED-50677 ((GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE m 172,54
ICAMENTO MANUAL VERTICAL
Extraido do Projeto
compr.
(m)
172,54 172,54
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM
8.9 | SEINFRA | ED-50678 (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE m 234,26
ICAMENTO MANUAL VERTICAL
Extraido do Projeto
compr.
(m)
Platibanda 168,96 168,96




Casa de Maquinas 1

40,52

40,52

Casa de Maquinas 2

24,78

24,78

SOCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACICOS, ALTURA DE
9.1 SEINFRA ED-50621 {10CM A 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO EM REVESTIMENTO m2 6,14
DE ARGAMASSA, ESP. 20MM, COM APLICACAO MANUAL
Embaixo das Bancadas
compr. largura
(m) (m)
6 - Higenizagao 2,50 0,50 1,25
7 - DML 3,60 0,50 1,80
17 - Administragdo 2,35 0,50 1,18
28 - DML 1,63 0,50 0,82
38 - Copa 2,20 0,50 1,10
9.2 SEINERA ED-51144 PASSEIOS DE CONCRETO E =8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO m2 27128
PREFEITURA
Extraido do Projeto
drea
(m?)
Largura no projeto de 1,35m 271,28 271,28
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO
RETANGULAR, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE
9.3 SEINERA ED-8916 COLCHAO DENAREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, X m2 761,76
COMPACTAGCAO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECANICA
EM CAMINHAOQ, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO
INTERTRAVADO
Extraido do Projeto
area
(m2)
Estacionamento 250,00 250,00
Circulagdo de emergencia para veiculo 511,76 511,76




EXECUGAO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO
SEXTAVADO, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE
COLCHAO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO,

9.4 SEINFRA ED-8913 ~ " m2 156,00
COMPACTAGAO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECANICA
EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO
INTERTRAVADO
Extraido do Projeto
area
(m2)
Praca 156,00 156,00
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
9.5 SINAPI 94994 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ND 121,64
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022
Extraido do Projeto
drea
(m2)
RAMPA 1 58,76 58,76
RAMPA 2 62,88 62,88
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES
9.6 SEINFRA ED-51148 [FCK =25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 u 2,00
DEMAOS
Calgada - ABNT NBR 9050:2015.
quantidade
Rampa 2,00 2,00




9.7

SEINFRA

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-
MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO,
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAGCAMBA)

167,20

Frontal

compr.

(m)

167,20

167,20

9.8

SEINFRA

ED-14763

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15
MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAGAO DE 15%, ESP. 7CM,
PADRAO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

26,74

Frontal -

compr.

(m)

0,00

26,74

26,74

9.9

SEINFRA

ED-50771

RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA
COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

339,16

Vide Planilha de Calculo - Piso (Anexa)

compr.

(m)

0,00

339,16

339,16

9.10

SEINFRA

ED-51002

SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2

10,84

Extraida do Projeto

compr.

(m)

quant

0,00

10-1.S.

0,70

1,00

0,70

13-1.S.

0,70

1,00

0,70




14 - Circulagdo

1,20

1,00

1,20

15 - Circulagdo

1,20

2,00

2,40

30 - Sala de espera

3,52

1,00

3,52

39 - Copa/Cozinha

2,32

1,00

2,32

9.11

SEINFRA

ED-15226

PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL,
APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR
VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

m2

45,31

Extraido do Projeto

compr.

(m)

largura

(m)

Calgada

181,24

0,25

45,31

9.12

SEINFRA

ED-50569

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM
PREPARO MECANIZADO

m2

641,59

Vide Planilha de Célculo - Piso (Anexa)

area
(m2)

641,59

641,59

9.13

SEINFRA

ED-50170

CAMADA DE REGULARIZAGCAO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICACAO MANUAL,
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

m2

641,59

Vide Planilha de Célculo - Piso (Anexa)

area
(m2)

641,59

641,59




REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
9.14 SINAPI 87261 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 43,11
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
Vide Planilha de Célculo - Piso (Anexa)

area
(m2)
43,11 43,11

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
9.15 SINAPI 87262 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 78,35
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M2. AF_02/2023_PE
Vide Planilha de Célculo - Piso (Anexa)

area
(m2)
78,35 78,35

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
9.16 SINAPI 87263 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 348,18
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
Vide Planilha de Calculo - Piso (Anexa)

area
(m2)
348,18 348,18

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESP. 5SMM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE

10.1 | SEINFRA ED-50727 m2 3.475,31
CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM
PREPARO MECANIZADO

Vide Planilha de Calculo - Paredes (Anexa)

area
(m2)
Paredes Internas 2.350,82 2.350,82
Paredes Externas 1.124,49 1.124,49




REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CALE
AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE

10.2 | SEINFRA ED-50761 m2 2.623,13
ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE
CHAPISCO
Vide Planilha de Célculo - Paredes (Anexa)
area
(m2)
Paredes Internas 1.329,67 1.329,67
Paredes Externas 1.293,45 1.293,45
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA
103 | SEINFRA ED-14751 MAIOR QUE 50MM E MENOR OU IGUAL A 55MM, APLICACAO m2 83,36
MANUAL COM DESEMPENADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA
Vide Planilha de Calculo - Paredes (Anexa)
area
(m2)
9 - Raio X - Paredes Internas 83,36 83,36
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, DUAS (2)
10.4 | SEINFRA ED-50474 . m2 971,44
DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
Vide Planilha de Calculo - Paredes (Anexa)
area
(m2)
Paredes Internas 971,44 971,44
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM
10.5 | SEINFRA ED-50451 APLICACAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA m2 2.104,29
ACRILICA/CORRIDA (PVA)
Vide Planilha de Calculo - Paredes (Anexa)
area
(m2)
Paredes Internas 971,44 971,44
Paredes Externas 1.132,85 1.132,85




PINTURA COM TEXTURA ACRILICA COM DESEMPENADEIRA DE
10.6 | SEINFRA ED-50519 ~ p m2 971,44
ACO, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO
Vide Planilha de Calculo - Paredes (Anexa)
area
(m2)
Paredes Externas 971,44 971,44
EMBOCO COM ARGAMASSA, TRAGCO 1:6 (CIMENTO E AREIA),
10.7 | SEINFRA ED-50732 ESP.20MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM| m2 571,46
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
Vide Planilha de Calculo - Paredes (Anexa)
area
(m2)
Paredes Internas 571,46 571,46
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20)CM, JUNTA A
10.8 | SEINFRA ED-50717 PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,! m2 571,46
INCLUSIVE REJUNTAMENTO
Vide Planilha de Calculo - Paredes (Anexa)
area
(m2)
Paredes Internas 571,46 571,46

11.1

SEINFRA

ED-50486

EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA
(PVA), UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m2

460,62

Vide Planilha de Calculo - Teto (Anexa)

drea
(m2)

Tetos

460,62

460,62




PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOQS, COM

11.2 | SEINFRA ED-50452 |APLICACAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA m2 460,62
ACRILICA/CORRIDA (PVA)
Vide Planilha de Calculo - Teto (Anexa)
area
(m2)
Tetos 460,62 460,62
FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM
113 COIVlPOSIC CPU0O1 FIXACAO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METALICO, M2 172,81
AO EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE
ACESSORIOS E FIXACAO
Vide Planilha de Célculo - Teto (Anexa)
area
(m2)
Tetos 172,81 172,81
FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM
114 | SEINFRA ED-49686 FIXACAO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METALICO, m 296,83
EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE
ACESSORIOS E FIXACAO
Vide Planilha de Célculo - Teto (Anexa)
area
Tetos 296,83 296,83
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA
MAIOR QUE 50MM E MENOR OU IGUAL A 55MM, APLICACAO
11.5 | SEINFRA ED-14751 m2 27,20
MANUAL COM DESEMPENADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA
Vide Planilha de Calculo - Teto (Anexa)
area
(m2)
9 - Raio x - Tetos 27,20 27,20




PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO

11.6 | SEINFRA ED-28454 EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE m 525,49
GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO
Vide Planilha de Célculo - Teto (Anexa)
compr
(m)
Tetos 525,49 525,49

12.1

SINAPI

100700

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA,
120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E
DOBRADICAS. AF_12/2019

UN

11,00

Extraido do Projeto

quant

P1

11,00

11,00

12.2

ORSE

12082

Porta radiol6gica em mad/mad de lei, p/pintura, dim:
0,92x2,12m, laminado de chumbo embutido, e=2mm,
dobradigas reforgadas, fechadura autoblocante, marca Arouca,
ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maganeta tipo alavanca,
inclusive batentes de madeira.

M2

5,04

Extraido do Projeto

largura

(m)

altura

(m)

quantidade

P1 (A1)

1,20

2,10

2,00

5,04

12.3

SEINFRA

ED-49603

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (90X210)CM, TIPO
DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA
PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE
MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

un

4,00

Extraido do Projeto

quant

P2

4,00

4,00




12.4

SEINFRA

ED-49602

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (80X210)CM, TIPO
DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA
PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE
MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

un

19,00

Extraido do Projeto

quant

P3

19,00

19,00

12.5

SEINFRA

ED-49601

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (70X210)CM, TIPO
DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA
PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE
MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

un

11,00

Extraido do Projeto

quant

P4

11,00

11,00

12.6

SINAPI

100702

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E
PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

M2

12,73

Extraido do Projeto

quant

largura

(m)

altura
(m)

P5

1,00

3,52

2,18

7,67

P6

1,00

2,32

2,18

5,06




PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE
MADEIRA, DUAS (2) DEMAQS, COM APLICACAO MANUAL,

12.7 | SEINFRA | ED-50493 INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR E m2 288,21
PREPARACAO DA SUPERFICIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE
MASSA A OLEO
Extraido do Projeto
compr. altura
quant. taxa
(m) (m)
P1 1,20 2,10 16,04 3,00 121,26
P2 0,90 2,10 4,00 3,00 22,68
P3 0,80 2,10 19,00 3,00 95,76
P4 0,70 2,10 11,00 3,00 48,51
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM
12.8 SINAPI 91338 GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E M2 9,45
INSTALACAO. AF_12/2019
Extraido do Projeto
largura
altura quant
(m)
P7-0,9mx2,1m 0,90 2,10 5,00 9,45

13.1

SEINFRA

ED-29481

JANELA EM ALUMINIO MAXIM-AR COM ALTURA DE 60CM,
LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,
INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAGAO, EXCLUSIVE
FERRAGENS PARA MODULO DE JANELA DE ALUMINIO MAXIM-
AR

m2

4,20

Extraido do Projeto

compr. altura
quant
(m) (m)
J1 0,80 0,60 5,00 2,40
J2 1,50 0,60 2,00 1,80




COMPOSIC

13.2 0 CPU004 NAO ENCONTRADO N/E 0,32
Extraido do Projeto
compr. altura quant
(m) (m)
13 0,40 0,40 2,00 0,32
13.3 CON%POOSIC CPU022 NAO ENCONTRADO N/E 29,50
Extraido do Projeto
compr. altura
quant
(m) (m)
J5 2,00 1,95 4,00 15,60
J6 2,00 0,60 2,00 2,40
17 2,00 1,15 5,00 11,50
PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM
134 | SEINFRA ED-50997 PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, m2 51,87
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO
Extraido do Projeto
compr. largura quant
(m) (m)
J1 0,80 0,60 5,00 2,40
J2 1,50 0,60 2,00 1,80
J3 0,40 0,40 2,00 0,32
14 2,45 2,10 2,00 10,29
15 2,00 1,95 4,00 15,60
J6 2,00 0,60 2,00 2,40
17 2,00 1,15 5,00 11,50
V1 1,80 1,40 3,00 7,56




fa—

13.5

ORSE

11445

Gradil telado para substagdo, confeccionado em tubo
galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1/2", fio 12, com
pintura preta fosca

m2

5,15

Extraido do Projeto

COTTIPT,

., §

rargura
fomn )

quant

G1-Jardim

2,45

2,10

1,00

5,15

14.1

SEINFRA

ED-51156

VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM,
INCLUSIVE FIXACAO E VEDACAO COM GUARNICAO/GAXETA DE
BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

m2

5,15

Extraido do Projeto

compr.

(m)

largura

(m)

quant

14

2,45

2,10

1,00

5,15

15.1

SEINFRA

ED-49210

CAIXA PARA MEDICAO, TIPO CM-4, DIMENSOES CONFORME
PADRAO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE
INSTALACAO

1,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

1,00

1,00

15.2

SEINFRA

ED-20649

CAIXA PARA MEDICAO, TIPO CM-9, DIMENSOES CONFORME
PADRAO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE
INSTALACAO

1,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

1,00

1,00




15.3

SEINFRA

ED-28593

CAIXA PARA PROTEGAO GERAL, TIPO CM-8, DIMENSAO
CONFORME PADRAO CEMIG, EXCLUSIVE BARRAMENTO E
DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAGAO

un

1,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

1,00

1,00

15.4

SEINFRA

ED-3010

ATERRAMENTO COM HASTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO,
TIPO CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS DE 25MM (1"),
ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16"), COMPRIMENTO DE 240CM,
EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE
PRENSA PARA HASTE E INSTALAGCAO

un

2,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

2,00

2,00

15.5

SEINFRA

ED-49134

CABO DE COBRE NU # 25 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE
ESCAVACAO E REATERRO

3,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

comp. (m)

3,00

3,00

15.6

SEINFRA

ED-49320

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO MEDIO, DIAMETRO DE
40MM (1.1/2"), INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO E
CONEXOES

38,20

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

38,20

38,20

15.7

SEINFRA

ED-49317

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE, DIAMETRO DE
20MM (3/4"), INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO E
CONEXOES

135,90

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

135,90

135,90




15.8

SEINFRA

ED-49308

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO DE 20MM
(3/4"), INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO E CONEXOES

352,70

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

352,70

352,70

15.9

SEINFRA

ED-49309

ELETRODUTO DE PVC RIiGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO DE 25MM
(1"), INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO E CONEXOES

4,70

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

4,70

4,70

15.10

SEINFRA

ED-49414

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN
25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

1.037,90

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

1.037,90

1.037,90

15.11

SINAPI

91835

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

5,60

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

5,60

5,60

15.12

SINAPI

91836

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

5,60

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

5,60

5,60




ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRE-ZINCADO,

15.13 | SEINFRA ED-19519 - ~ m 104,50
INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXACAO SUPERIOR, CONEXOES
E ACESSORIOS
Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico
quant
104,50 104,50
CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA
15.14 | SEINFRA ED-49187 ELETRODUTO, DIMENSAQ 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA, un 366,00
INCLUSIVE FIXACAO
Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico
quant
254,00 254,00
15.15 SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PYC, INSTALADA EM LAJE - UN 112,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico
quant
112,00 112,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "LL", DIAMETRO DE SAIDA
15.16 | SEINFRA ED-49124 11.1/2" (40OMM), EXCLUSIVE MODULO E PLACA, INCLUSIVE un 1,00
FIXACAO
Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico
quant
1,00 1,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "E", DIAMETRO DE SAIDA 3/4"
15.17 | SEINFRA ED-49079 . ~ un 6,00
(20MM), EXCLUSIVE MODULO E PLACA, INCLUSIVE FIXACAO
Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico
quant
6,00 6,00




CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "T", DIAMETRO DE SAIDA 3/4"

15.18 | SEINFRA | ED-49088 . ~ un 17,00
(20MM), EXCLUSIVE MODULO E PLACA, INCLUSIVE FIXACAO
Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico
quant
17,00 17,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO
15.19 | SINAPI 95801 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO UN 25,00
E INSTALACAO. AF_10/2022
Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico
quant
25,00 25,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
15.20 | SINAPI 91884 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UN 14,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico
quant
14,00 14,00
15.21 | SINAPI-I 3909 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 12,00
Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico
quant
12,00 12,00
15.22 | SINAPI-I 7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 75,00
Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico
quant
75,00 75,00




CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA

15.24 | SINAPI 91933 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 912,60

INSTALACAO. AF_03/2023
Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant
Azul Claro 71,90 71,90
Branco 71,90 71,90
Preto 50,30 50,30
Verde-Amarelo 71,90 71,90
Vermelho 71,90 71,90
Azul Claro - Elétrica Alimentagdo 114,94 114,94
Branco -Elétrica Alimentagdo 114,94 114,94
Preto - Elétrica Alimentacdo 114,94 114,94
Verde-Amarelo - Elétrica Alimentagdo 114,94 114,94
Vermelho - Elétrica Alimentagdo 114,94 114,94
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA

15.25 | SINAPI 91935 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 239,60

INSTALAGAO. AF_03/2023
Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant 0,00
Azul Claro 19,50 19,50
Branco 19,50 19,50
Preto 19,50 19,50
Verde-Amarelo 109,20 109,20
Vermelho 19,50 19,50
Azul Claro 10,48 10,48
Branco 10,48 10,48
Preto 10,48 10,48
Verde-Amarelo 10,48 10,48
Vermelho 10,48 10,48




CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE

15.26 | SINAPI 92984 , - 371,00
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021
Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico
quant
Azul Claro 89,70 89,70
Branco 89,70 89,70
Preto 89,70 89,70
Verde-Amarelo 12,20 12,20
Vermelho 89,70 89,70
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA
1597 | siNapI 92988 0,6/1,0 KV, P,ARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI(EAO DE 48,80
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021
Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico
quant
Azul Claro 12,20 12,20
Branco 12,20 12,20
Preto 12,20 12,20
Vermelho 12,20 12,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA
1598 | SINAPI 92990 0,6/1,0KV, P’ARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIC~AO DE 76,00
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021
Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico
quant
Verde-Amarelo - Elétrica Alimentacdo 76,00 76,00




CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE

15.29 | SINAPI 92994 , o 303,88
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021
Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico
quant
Azul Claro 75,97 75,97
Branco 75,97 75,97
Preto 75,97 75,97
Vermelho 75,97 75,97
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA
1530 | SINAPI 92996 0,6/1,0 KV, P/ARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIC~AO DE 24,04
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021
Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico
quant
Azul Claro 6,01 6,01
Branco 6,01 6,01
Preto 6,01 6,01
Vermelho 6,01 6,01
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
15.31 | SINAPI 91933 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 22,40
INSTALACAO. AF_03/2023
Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico
quant
Branco 5,60 5,60
Preto 5,60 5,60
Verde-Amarelo 5,60 5,60
Vermelho 5,60 5,60




CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA

15.32 | SINAPI 91931 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 516,75
INSTALACAO. AF_03/2023
Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico
quant
Preto 172,25 172,25
Verde-Amarelo 172,25 172,25
Vermelho 172,25 172,25
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
15.33 | SINAPI 91924 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 3.249,94
INSTALACAO. AF_03/2023
Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico
quant
Amarelo 761,10 761,10
Azul Claro 863,77 863,77
Branco 409,95 409,95
Preto 234,55 234,55
Verde-Amarelo 627,45 627,45
Vermelho 353,12 353,12
CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
15.34 | SINAPI 101884 INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO 190,20
E INSTALACAO. AF_07/2025
Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico
quant
Branco 18,35 18,35
Preto 45,05 45,05
Verde-Amarelo 63,40 63,40
Vermelho 63,40 63,40




CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA

15.35 | SINAPI 91926 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 3.603,90
INSTALACAO. AF_03/2023
Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico
quant
Amarelo 35,90 35,90
Azul Claro 820,04 820,04
Branco 915,89 915,89
Preto 393,52 393,52
Verde-Amarelo 1.188,86 1.188,86
Vermelho 249,69 249,69
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
15.36 | SINAPI 91928 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 208,65
INSTALAGCAO. AF_03/2023
Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico
quant
Azul Claro 69,55 69,55
Preto 69,55 69,55
Verde-Amarelo 69,55 69,55
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
15.37 | SINAPI 91930 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 453,14
INSTALACAO. AF_03/2023
Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico
quant
Branco 103,81 103,81
Preto 111,91 111,91
Verde-Amarelo 122,11 122,11
Vermelho 115,31 115,31




15.38

SEINFRA

ED-15750

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO VERMELHA, USO
ESPECIFICO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V,
(2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO
E PLACA

un

13,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

13,00

13,00

15.39

SEINFRA

ED-15736

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE
10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1)
POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE,
MODULO E PLACA

un

6,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

6,00

6,00

15.40

SEINFRA

ED-15733

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A,
TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO
E PLACA

un

32,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

32,00

32,00

15.41

SEINFRA

ED-15739

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE

10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2)
POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE,
MODULO E PLACA

un

5,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

5,00

5,00




15.42

SEINFRA

ED-34460

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL
ILHOS

un

57,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

57,00

57,00

15.43

SEINFRA

ED-34461

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL
ILHOS

un

4,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

4,00

4,00

15.44

SEINFRA

ED-34462

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
20A, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL
ILHOS

un

4,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

4,00

4,00

15.45

SEINFRA

ED-34473

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

18,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

18,00

18,00

15.46

SEINFRA

ED-34474

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

7,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

7,00

7,00




15.47

SEINFRA

ED-34477

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

4,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

4,00

4,00

15.48

SEINFRA

ED-34486

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

12,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

12,00

12,00

15.49

SEINFRA

ED-34487

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

2,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

2,00

2,00

15.50

SEINFRA

ED-34489

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

4,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

4,00

4,00

15.51

SEINFRA

ED-34496

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

2,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

2,00

2,00




15.52

SEINFRA

ED-34493

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

6,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

6,00

6,00

15.53

SEINFRA

ED-34492

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

2,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

2,00

2,00

15.54

SEINFRA

ED-16600

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS)
MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPCAO 20KA, INCLUSIVE
TERMINAL ILHOS

un

39,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

39,00

39,00

15.55

SEINFRA

ED-15115

DISJUNTOR DE PROTECAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),
BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A,
SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

40,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

40,00

40,00




15.56

SEINFRA

ED-15115

DISJUNTOR DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),
BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A,
SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

4,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

4,00

4,00

15.57

SEINFRA

ED-34474

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A,
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

un

7,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

7,00

7,00

15.58

SEINFRA

ED-14197

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 44
DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E
BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A

un

6,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

6,00

6,00

15.59

SEINFRA

ED-14203

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 70
DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E
BARRAMENTO TRIFASICO DE 225A

un

3,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Elétrico

quant

3,00

3,00

16.1

SBC

077169

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AcO 200x200x90mm TEL-
901

un

4,00

Vide Lista de Materiais - Projeto SPDA

quant

4,00

4,00




CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO
TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO E ANTICHAMA,

16.2 | SEINFRA ED-48971 A ~ 453,52
DIAMETRO DA SECAO DE 16MM2, TEMPERATURA DE m
TRABALHO 70°C, TENSAO NOMINAL DE OPERACAO 450/750V
Vide Lista de Materiais - Projeto SPDA
compr.
(m)
30,34 30,34
CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO
TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO
16.3 | SEINFRA ED-49010 - m 416,49
DA SECAO DE 50MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C,
TENSAO NOMINAL DE OPERACAO 0,6/1KV
Vide Lista de Materiais - Projeto SPDA
compr.
(m)
6,69 6,69
16.4 | SEINFRA ED-51019 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M u 204,90
Vide Lista de Materiais - Projeto SPDA
compr.
(m)
204,90 204,90
MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
16.5 SINAPI 104746 UN 39,00
AF_08/2023
Vide Lista de Materiais - Projeto SPDA
quant
39,00 39,00




ELETRODUTO DE PVC RIiGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO DE 25MM

16.6 | SEINFRA | ED-49309 . ~ ~ m 10,30
(1"), INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO E CONEXOES
Vide Lista de Materiais - Projeto SPDA
quant
10,30 10,30
167 | senvera | ED-51023 RE-BAR, DIAMAETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 340CM, un 170,05
INCLUSIVE TRES (3) CLIPS PARA EMENDA
Vide Lista de Materiais - Projeto SPDA
quant
170,05 170,05
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
16.8 SINAPI 91927 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 131,79
INSTALAGCAO. AF_03/2023
Vide Lista de Materiais - Projeto SPDA
quant repeticao
43,93 3,00 131,79

17.1

SEINFRA

ED-50019

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RiGIDO
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE
CONEXOES

83,52

Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitdrio

compr.

(m)

83,52

83,52




FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO

17.2 | SEINFRA ED-50020 . p ~ 21,87
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitario
compr.
(m)
21,87 21,87
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
17.3 | SEINFRA ED-50021 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE 41,62
CONEXOES
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitario
compr.
(m)
41,62 41,62
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO
17.4 | SEINFRA ED-50022 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE 70,09
CONEXOES
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitario
compr.
(m)
70,09 70,09
175 | SEINFRA ED-50023 FORN!ECIMEINTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO~ 34,93
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitario
LUII:[‘" . OIOO
34,93 34,93




FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO

17.6 | SEINFRA ED-50024 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE 57,92
CONEXOES
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitario
compr.
(m)
57,92 57,92
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO,
17.7 | SEINFRA ED-50034 ESGOTO, PB - SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE 28,51
CONEXOES
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitario
compr.
(m)
28,51 28,51
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO,
17.8 | SEINFRA ED-50027 ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE 18,76
CONEXOES
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitario
compr.
(m)
18,76 18,76
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO,
17.9 | SEINFRA ED-50028 ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE 124,74
CONEXOES
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitario
compr.
(m)
124,74 124,74




FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,

17.10 | SEINFRA ED-50029 ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE m 192,00
CONEXOES
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitario
compr.
(m)
192,00 192,00
17.11 | SEINFRA ED-49962 RALO HEMISFERICO, TIPO A’BACAXI, DIAMETRO DE 100MM, un 114,00
EXCLUSIVE CONDUTOR DE AGUA PLUVIAL
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitario
quant
114,00 114,00
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1.1/4" (PARA
1712 | SEINERA ED-49993 TUBO SOLDAVEL OU PPR DN 40M~M/CP,VC DN 35MM), un 11,00
INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA
CROMADOS
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitdrio
quant
11,00 11,00
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO
17.13 | SEINFRA ED-49989 SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE un 12,00
ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADO
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitdrio
quant
12,00 12,00




17.14

SEINFRA

ED-49965

REGISTRO DE PRESSAO, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE
ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADOS

un

4,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitdrio

quant

4,00

4,00

17.15

SEINFRA

ED-50000

REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDAVEL DN 25MM (3/4"),
INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

un

1,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitdrio

quant

1,00

1,00

17.16

SEINFRA

ED-50001

REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDAVEL DN 32MM (1"),
INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

un

1,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitdrio

quant

1,00

1,00

17.17

SINAPI

94498

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

2,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitario

quant

2,00

2,00

17.18

SINAPI

94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

1,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitario

quant

1,00

1,00




17.19

SINAPI

103018

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

13,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitdrio

quant

13,00

13,00

17.20

SEINFRA

ED-49882

CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(60X60X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

un

1,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitério

quant

1,00

1,00

17.21

SEINFRA

ED-49884

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(60X60X65CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

un

2,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitdrio

quant

2,00

2,00

17.22

SEINFRA

ED-49885

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAQ/PASSAGEM EM ALVENARIA
(60X60X70CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

un

2,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitario

quant

2,00

2,00




CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAQ/PASSAGEM EM ALVENARIA
(60X60X85CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO

17.23 | SEINFRA ED-49888 :IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE un 1,00
ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitdrio
quant
1,00 1,00
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
17.24 SINAPI 98107 ~ UN 1,00
DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.
AF_12/2020
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitdrio
quant
Caixa de Gordura 60x60cm em concreto moldado inloco, 1.00 1,00
impermeabilizado ou diametro de 60cm Tigre ’ ’
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
17.25 | SEINFRA ED-48669 DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), m 505,60
INCLUSIVE CONEXOES
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitdrio
quant
Caixa em alvenaria ou concreto 60x60x15 cm, com tampa em
x venaria ou XORX P 505,60 505,60

concreto- Impermeabilizada

0,00




17.26

SEINFRA

ED-49882

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAQ/PASSAGEM EM ALVENARIA
(60X60X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

un

1,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitdrio

quant

Caixa em alvenaria ou concreto 60x60x30 cm, com tampa em
concreto- Impermeabilizada

1,00

1,00

17.27

SEINFRA

ED-49914

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(60X60X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE
ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

un

1,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitdrio

quant

1,00

1,00

17.28

SEINFRA

ED-49915

CATAR UE URENAGEIVI UE TINSPEGAU7 FPASSAUEIVI EIVI ALV EIVARIA
(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE

CCAMIACRA NCATENNDA C TNANMCNANTE ANAM DCTINANA DA

un

1,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitdrio

quant

1,00

1,00




17.29

SEINFRA

ED-49916

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(60X60X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

un

1,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitdrio

quant

1,00

1,00

17.30

SEINFRA

ED-50011

CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X
50 MM

un

4,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitdrio

quant

4,00

4,00

17.31

SEINFRA

ED-50009

CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA/REDONDA
150X 185 X 75 MM

un

14,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitdrio

quant

14,00

14,00

17.32

SINAPI-I

11738

PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA,
PVC, 150 MM X 200 MM (NBR 5688)

UN

4,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitario

quant

4,00

4,00

17.33

SINAPI

97997

ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020

1,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitario

quant

1,00

1,00




17.34

SINAPI

99261

ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020

1,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitario Pluvial

quant

1,00

1,00

17.35

SEINFRA

ED-48156

ASSENTO PLASTICO PARA BACIA SANITARIA, NA COR BRANCA,
PADRAO POPULAR, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO

un

13,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitario

quant

13,00

13,00

17.36

SEINFRA

ED-50301

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL ACESSIVEL
(PCR/PMR), COR BRANCA, INCLUSIVE SOCULO NA BASE,
ACESSORIOS DE FIXACAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA
METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE
LATAO COM CANOPLA,E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

un

13,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitdrio

quant

13,00

13,00

17.37

SEINFRA

ED-50279

CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL,
INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO

un

10,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitario

quant

10,00

10,00




17.38

SEINFRA

ED-2552

LAVATORIO DE CANTO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA,
TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO
COM PARAFUSO CASTELO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE
METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO
COPO COM ACABAMENTO CROMADO, E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

un

3,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitario

quant

3,00

3,00

17.39

SINAPI

97906

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

1,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitdrio

quant

Caixa em alvenaria ou concreto 60x60x90 cm, com tampa em
concreto- Impermeabilizada

1,00

1,00

17.40

ORSE

13719

Ralo linear em aluminio 1m x 11cm / 1,5cm para margem de
piscina

UN

5,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitario

quant

Ralo Linear 1,25 x 0,30 x 0,30 - em alvenaria ou concreto
impermeabilizado

5,00

5,00

17.41

SICRO

7107376

Fornecimento e instalagdo de reservatério metalico tipo taga de
20.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e
base de concreto armado - areia e brita comerciais

UN

1,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitario

quant

Reservatério Tipo Tacga Coluna cheia 20.000 L - Maximo 9
metros de altura

1,00

1,00




DANLCAUVA CIVI OGRANITTU, CUR CINZA ANUVURINTA, COF. DLivl,

ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE

17.42 | SEINFRA = ED-21096 - m2 7,77
ALVENARIA, RODABANCA/FRONTAO, TESTEIRA/FAIXA, FURO
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitario
comprimento largura
4- 1,40 0,50 0,70
5- 1,40 0,50 0,70
6- 2,50 0,62 1,55
10- 1,50 0,50 0,75
13- 1,50 0,50 0,75
21- 0,90 0,50 0,45
28 - 0,90 0,50 0,45
35- 1,00 0,55 0,55
36 - 1,00 0,55 0,55
37- 2,20 0,60 1,32
REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO
EM PAREDE, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
17.43 | SEINFRA | ED-50737 [INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA m2 0,00
MAXIMA DE 3M PARA APLICACAO DO GRANITO, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitdrio
0,00
BEBEDOURO DE COLUNA/PRESSAO,TIPO ADULTO COM
17.44 | SEINFRA | ED-48169 |ACABAMENTO EM ACO INOX, PRESSAO DA REDE MINIMA un 3,00
REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSORIOS
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitdrio
quantidade
3,00 3,00




DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL OU SABONETE

17.37 | SEINFRA ED-48188 LiQUIDO, EM PLASTICO, CAPACIDADE RESERVATORIO 800ML, un 30,00
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitdrio
quantidade 0,00
30,00 30,00
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA
17.45 | SEINFRA = ED-48182 INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRES (3) DOBRAS, EM PLASTICO, un 15,00
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitdrio
quantidade 0,00
15,00 15,00
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM ACO
17.46 | SEINFRA ED-48181 {INOX, ACABAMENTO POLIDO OU ESCOVADO, TIPO SOBREPOR, un 13,00
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitdrio
quantidade 0,00
13,00 13,00
CUBAEM ACO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AlSI 304, APLICACAO
PARA PIA (465X330X115)MM, NUMERO 1, ASSENTAMENTO EM
17.47 | SEINFRA ED-50277 BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL un 2,00
COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO
COM ACABAMENTO CROMADO
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitdrio
quantidade 0,00
2,00 2,00




COMPOSIC

CHUVEIRO ELETRICO ACESSIVEL 220V, POTENCIA 6500W,

17.48 - CPU025 ~ u 2,00
AO FORNECIMENTO E INSTALACAO
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitario
quantidade 0,00
2,00 2,00
CHUVEIRO ELETRICO BRANCO, TENSAO 127V/220V, POTENCIA
17.44 | SEINFRA ED-16344 un 2,00
4600W/5500W, INCLUSIVE BRACO/CANO
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitario
quantidade 0,00
2,00 2,00
1749 | SEINFRA ED-50316 DU(EHA HIGIEANICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FI:UXO un 13,00
DE AGUA, DIAMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSORIOS
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitario
quantidade 0,00
13,00 13,00
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, FECHAMENTO
17.50 | SEINFRA ED-50329 |AUTOMATICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, un 13,00
APLICACAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitdrio
quantidade 0,00
13,00 13,00
TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO
17.51 | SEINFRA ED-22902 un 4,00
CROMADO, COM AREJADOR
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitario
quantidade 0,00
4,00 4,00




BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DIAMETRO DE
1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO

17.52 | SEINFRA ED-48164 . un 6,00
70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA
FIXACAO
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitdrio
quantidade 0,00
6,00 6,00
BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DIAMETRO DE
17.53 | SEINFRA ED-48160 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRI}MENTO un 3,00
80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA
FIXACAO
Vide Lista de Materiais - Projeto Hidrossanitario
quantidade 0,00
3,00 3,00

18.1

SEINFRA

ED-50177

ABRIGO EM CHAPA DE ACO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO
DE VERMELHO NAS DIMENSQOES (90X60X17)CM COM UMA
PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRICAO
"INCENDIO", INCLUINDO SUPORTE BASCULANTE PARA
MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO, EXCLUSIVE
MANGUEIRA, REGISTRO GLOBO E ACESSORIOS

un

3,00

Vide Lista de Materiais - Projeto PCI

quant

3,00

3,00

18.2

SEINFRA

ED-22707

MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA E BORRACHA PARA INCENDIO
TIPO 2, DN 38MM, COMPRIMENTO 15M, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

6,00

Vide Lista de Materiais - Projeto PCI

quant

6,00

6,00




18.3

SEINFRA

ED-50180

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS
PARA ALARME

un

3,00

Vide Lista de Materiais - Projeto PCI

quant

3,00

3,00

18.4

SEINFRA

ED-26993

LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA, TIPO LED COM DOIS
FAROIS, POTENCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

30,00

Vide Lista de Materiais - Projeto PCI

quant

30,00

30,00

18.5

SEINFRA

ED-50201

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE
EMERGENCIA, TIPO "S2", DIMENSAO (380X190)MM, INCLUSIVE
FIXACAO

un

2,00

Vide Lista de Materiais - Projeto PCI

quant

2,00

2,00

18.6

SINAPI

101908

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

UN

3,00

Vide Lista de Materiais - Projeto PCI

quant

3,00

3,00

18.7

SINAPI

101906

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

UN

3,00

Vide Lista de Materiais - Projeto PCI

quant

3,00

3,00




18.8

SEINFRA

ED-50189

ESGUICHO TIPO AGULHETA COM JUNTA DE UNIAO ENGATE
RAPIDO DN 38MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

3,00

Vide Lista de Materiais - Projeto PCI

quant

3,00

3,00

18.9

SEINFRA

ED-50188

CHAVE PARA CONEXOES DE ENGATE RAPIDO TIPO STORZ,
63X38MM

un

3,00

Vide Lista de Materiais - Projeto PCI

quant

3,00

3,00

18.10

SEINFRA

ED-50211

REGISTRO TIPO GLOBO, DN 2.1/2" (63 MM), PN16, EM LATAO
COM VOLANTE, EXTREMIDADES ROSCADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

3,00

Vide Lista de Materiais - Projeto PClI

quant

3,00

3,00

18.11

SEINFRA

ED-50185

PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML BO04 A2S11,
COM ESCALA DE 3 A58 PSI

1,00

Vide Lista de Materiais - Projeto PClI

quant

1,00

1,00

18.12

SEINFRA

ED-50198

MANOMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A
100 PSI

1,00

Vide Lista de Materiais - Projeto PClI

quant

1,00

1,00




18.13

SEINFRA

ED-50182

ADAPTADOR EM LATAO PARA INSTALAGCAO PREDIAL DE
COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X ROSCA
INTERNA 5 FIOS 2.1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

3,00

Vide Lista de Materiais - Projeto PCI

quant

3,00

3,00

18.14

SEINFRA

ED-22698

ABRIGO EM CHAPA DE ACO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO
DE VERMELHO NAS DIMENSQOES (75X30X25)CM COM UMA
PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIGAO
"INCENDIO", PARA EXTINTOR, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
EXCLUSIVE EXTINTOR

un

2,00

Vide Lista de Materiais - Projeto PCI

quant

2,00

2,00

18.15

SEINFRA

ED-50187

SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V

un

1,00

Vide Lista de Materiais - Projeto PCI

quant

1,00

1,00

18.16

SEINFRA

ED-49867

BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA DE 5CV, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

un

1,00

Vide Lista de Materiais - Projeto PCI

quant

1,00

1,00

18.17

SEINFRA

ED-50046

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO
GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXOES E
SUPORTES, D=21/2"

66,97

Vide Lista de Materiais - Projeto PCI

quant

66,97

66,97




18.18

SEINFRA

ED-49982

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 2.1/2" (PARA
TUBO SOLDAVEL OU PPR DN 75MM/CPVC DN 73MM),
INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

un

4,00

Vide Lista de Materiais - Projeto PClI

quant

4,00

4,00

18.19

SEINFRA

ED-4855

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDEREGAVEL PARA 24
LACOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE
CABO DE 4 VIAS PARA ALARME

un

1,00

Vide Lista de Materiais - Projeto PCI

quant

1,00

1,00

19.1

SINAPI

104826

INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE REGUA DE INALOTERAPIA
DE PAREDE PARA REDE DE GAS COMPRIMIDO, COM 3 PONTOS
DE CONSUMO DE GASES IDENTIFICADOS, EM PERFIL DE
ALUMINIO, APROX. 40 CM, INCLUI VALVULA DE IMPACTO E
CONEXOES EM LATAO, COMPLETO. AF_11/2023

20,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Gas Medicinal

quantide

20,00

19.2

SINAPI

103835

TUbyU CIivi CUDRE RITOTDU, DIN 1D IVIIVI, CLAS3C A, SCIVI

ICALARACRITA _INMCTALANATCARANDARAAL C CLIND DARAAL NC ~AC

246,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Gas Medicinal

compr
S}

246,00

19.3

SINAPI

103836

by CIVi CUDRLE RITOIDU, DIN ZZ1IVIIVI, CLAS3SLC A, SCIVI

ICOLARMACATO _INMCTALADNA CAADANAAL T CLID. DANAAL NC. CAC

95,00

Vide Lista de Materiais - Projeto Gas Medicinal

cormpr

o }

95,00




fa—

20.1

COTAGAO

COTO001

CANMCADAAE DDAICTAC ANCVAC

Vide Lista de Materiais - Projeto Gas Medicinal

quantidade

0,00

1,00

211 | SEINERA ED-50437 PLANTIO DE GRAMA ESI\fIERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA m2 86,08
VEGETAL E CONSERVAGCAO POR TRINTA (30) DIAS
(ar;eza) Repeticao 0,00
Rotatoria 7,85 1,00 7,85
Jardim lateral 19,37 1,00 19,37
Jardim Interno 8,57 1,00 8,57
Jardim estacionamento 50,29 1,00 50,29
21.2 | SEINFRA ED-50266 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 551,14
area
(m2)
Bloco Principal 492,71 492,71
Bloco Anexo 58,43 58,43
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA,DUPLO CORRIMAO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2"
21.3 SINAPI 99849 ESPACADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL DE M 168,40
BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019
compr. 0,00
(m)
168,40 168,40




GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M,

21.4 | SINAPI 99837  TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO PORTUBOS | M 19,00
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
compr. 0,00
(m)
19,00 19,00
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO
215 | SINAPI 99855 M 15,54
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS
comprs
o 0,00
15,54 15,54

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

22.1 SINAPI 90778 h 440,00
COMPLEMENTARES
A verba de Administracdo Local de Obra é medida acompanhando a evolugéo fisica da obra
quant 0,00
440,00 440,00
222 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS MES 12,00
COMPLEMENTARES
A verba de Administracdo Local de Obra é medida acompanhando a evolugéo fisica da obra
quant 0,00
12,00 12,00

ARIVALDO OLIVEIRA

JUNIOR:81170327168 JUNIOR:81170327168

ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL

CREA SP 5.061.062.206/D

Assinado de forma digital por
ARIVALDO OLIVEIRA




PLANILHA DE CALCULO

AMBIENTE LARGURA COMPR. | PERIMETRO AREA ALTURA CONTRAPISO | REGULARIZAGCAO
Emergéncia adulto 7,22 5,84 30,10 46,23 4,00 46,23 46,23
Posto Enfermagem 4,15 3,48 15,28 14,47 4,00 14,47 14,47
Emergéncia Infantil 5,05 3,30 16,70 16,67 4,00 16,67 16,67
Banheiro M 3,66 3,66 14,64 13,40 4,00 13,40 13,40
Banheiro F 3,66 3,66 14,64 13,40 4,00 13,40 13,40
Higienizacao 2,50 2,78 10,56 6,95 4,00 6,95 6,95
DML 1,46 3,70 10,32 5,40 4,00 5,40 5,40
Farmacia 2,56 2,82 10,76 7,22 4,00 7,22 7,22
Raio X 7,35 3,70 22,10 27,20 4,00 27,20 27,20
I.S. 1,44 3,34 9,56 481 4,00 4,81 4,81
Quarto Plantdo 2,04 3,34 10,76 6,81 4,00 6,81 6,81
Quarto Plantdo 2,04 3,34 10,76 6,81 4,00 6,81 6,81
I.S. 1,44 3,34 9,56 4,81 4,00 4,81 4,81
Circulagdo 2,04 12,46 34,96 30,49 4,00 30,49 30,49
Circulagdo 2,04 16,86 62,54 56,04 4,00 56,04 56,04
Gesso 2,35 3,30 11,30 7,76 4,00 7,76 7,76
Administragao 2,35 3,30 11,30 7,76 4,00 7,76 7,76
Jardim 2,49 3,70 12,61 9,49 4,00
Escadaria 2,49 3,70 12,61 9,49 5,15 9,49 9,49
Gestante 3,02 3,70 13,44 11,17 4,00 11,17 11,17
Ultrassom 2,06 3,70 11,52 7,62 4,00 7,62 7,62
I.S. 1,92 1,77 7,38 3,40 4,00 3,40 3,40
I.S. PCD 1,92 1,79 7,42 3,44 4,00 3,44 3,44
Coleta 2,08 3,70 11,56 7,70 4,00 7,70 7,70
Sutura 3,84 3,34 14,36 12,83 4,00 12,83 12,83
Sala do RT 3,84 3,06 13,80 11,75 4,00 11,75 11,75
Medicagao 2,44 3,67 12,29 9,02 4,00 9,02 9,02
DML 1,67 1,16 5,66 1,94 4,00 1,94 1,94
I.S. 1,16 2,01 6,34 2,33 4,00 2,33 2,33
Consultorio 3,14 3,82 13,92 11,99 4,00 11,99 11,99
Sala de Espera 6,41 8,01 29,97 44,87 4,00 44,87 44,87
Triagem 3,34 3,08 12,84 10,29 4,00 10,29 10,29
Recepgao 3,34 3,10 12,88 10,35 4,00 10,35 10,35
I.S. PCDM 1,63 2,58 8,42 421 4,00 4,21 421
I.S.PCDF 1,63 2,58 8,42 421 4,00 4,21 421
I.S. Func. M 1,50 2,10 7,20 3,15 4,00 3,15 3,15
I.S. Func. F 1,50 2,10 7,20 3,15 4,00 3,15 3,15
Copa/Cozinha 3,13 5,44 17,14 17,03 4,00 17,03 17,03
Gas. Med 1,85 2,87 9,44 5,31 4,00 5,31 5,31
ARS 1,69 2,56 8,50 4,33 4,00 4,33 4,33
ARS 1,69 1,98 7,34 3,35 4,00 3,35 3,35
Casa de maquinas 1 16,60 3,66 40,60 61,16 3,12 61,16 61,16
Hall 1 1,30 3,66 10,22 4,95 1,20 4,95 4,95
Casa de maquinas 2 8,44 3,95 23,60 29,33 3,12 29,33 29,33




PLANILHA DE CALCULO

AMBIENTE LARGURA COMPR. | PERIMETRO AREA ALTURA CONTRAPISO | REGULARIZACAO
Hall 2 2,33 3,66 12,26 8,85 1,20 8,85 8,85
Corredor 29,38 1,98 62,72 58,17 2,20 58,17 58,17
Externo - Circulagdo Calgada - 271,28
Externo - Jardim Rotatoria - 19,24
Circulagcdo de emergencia para veiculo - 511,76
Estacionamento 250,00
Praca 156,00
PLATIBANDA - H=1,20 - Local 1 146,42 1,00
PLATIBANDA - H=1,20 - Local 2 22,54 42,13 1,00
PAREDES EXTERNAS - Local 1 140,41 481,57 5,17
PAREDES EXTERNAS - Local 2 26,54 42,13 5,17
- 3,20
- 4,70
51,00
TOTAL 641,59 641,59




PLANILHA DE CALCUL PISO RODAPE
AvBIENTE cxcaon | ORI | rorCAAATO | ORCEAMATO | LS onceaar

Emergéncia adulto - - 46,23 2,00 28,10

Posto Enfermagem - - 14,47 1,60 13,68

Emergéncia Infantil - - 16,67 4,50 12,20

Banheiro M - - 13,40

Banheiro F - - 13,40

Higienizagdo - 6,95 - 1,20 9,36

DML - 5,40 - 1,20 9,12

Farmdcia - 7,22 - 1,20 9,56

Raio X - - 27,20 2,40 19,70

I.S. 4,81 - -

Quarto Plantdo - 6,81 - 1,50 9,26

Quarto Plant3o - 6,81 - 1,50 9,26

I.S. 4,81 - -

Circulacdo - - 30,49 12,60 22,36

Circulagdo - - 56,04 20,00 42,54

Gesso - 7,76 - 1,20 10,10

Administracado - 7,76 - 1,20 10,10

Jardim - -

Escadaria

Gestante - - 11,17 0,80 12,64

Ultrassom - 7,62 - 1,60 9,92

1.S. 3,40 - -

I.S. PCD 3,44 - -

Coleta - 7,70 - 0,80 10,76

Sutura - - 12,83 0,80 13,56

Sala do RT - - 11,75 0,80 13,00

Medicagdo - 9,02 - 0,80 11,49

DML 1,94 - - 0,70 4,96

1.S. 2,33 - -

Consultorio - - 11,99 1,60 12,32

Sala de Espera - - 44,87 8,12 21,85

Triagem - - 10,29 1,60 11,24

Recepgao - - 10,35 0,80 12,08

I.S. PCDM 4,21 - -

I.S. PCD F 4,21 - -

I.S. Func. M 3,15 - -

I.S. Func. F 3,15 - -

Copa/Cozinha - - 17,03

Gas. Med - 5,31 -

ARS 4,33 - -

ARS 3,35 - -

Casa de maquinas 1

Hall 1

Casa de maquinas 2




PLANILHA DE CALCUL

PISO

RODAPE

AMBIENTE

CALCADA

PORCELANATO
A<5M2

PORCELANATO
5M2<A<10M2

PORCELANATO
A>10M2

ABERTURA
(DESCONTAR)

PORCELANATO

Hall 2

Corredor

Externo - Circulagdo Calgada

271,28

Externo - Jardim Rotatoria

Circulagdo de emergencia para

Estacionamento

Praca

PLATIBANDA - H=1,20 - Local 1

PLATIBANDA - H=1,20 - Local 2

PAREDES EXTERNAS - Local 1

PAREDES EXTERNAS - Local 2

TOTAL

271,28

43,11

78,35

348,18

339,16




PLANILHA DE CALCUI PAREDES
REBOCO REBOCO

AMBIENTE oEscotan) | mremwo | maewo | NTERNO | WTERNO

Emergéncia adulto 4,20 116,20 - -

Posto Enfermagem 3,36 57,76 - -

Emergéncia Infantil 12,07 54,73 - -

Banheiro M 1,93 56,63

Banheiro F 1,93 56,63

Higienizagao 2,52 39,72

DML 2,52 38,76 - 38,76

Farmdcia 2,52 40,52 - 40,52

Raio X 5,04 83,36

I.S. 1,95 36,29

Quarto Plantdo 4,05 38,99 - 38,99

Quarto Plantdo 4,05 38,99 - 38,99

1.S. 1,95 36,29

Circulacdo 26,46 113,38 - -

Circulacado 42,00 208,16 - -

Gesso 6,42 38,78 - 38,78

Administragdo 6,42 38,78 - 38,78

Jardim 12,95 37,50 - -

Escadaria 1,68 63,26 - -

Gestante 5,58 48,18 - -

Ultrassom 3,36 42,72 - 42,72

1.S. 1,68 27,84

I.S. PCD 1,68 28,00

Coleta 3,98 42,26 - 42,26

Sutura 5,58 51,86 - -

Sala do RT 2,88 52,32 - -

Medicagdo 2,88 46,28 - 46,28

DML 0,33 22,31 22,31 -

1.S. 2,16 23,20

Consultorio 5,66 50,02 - -

Sala de Espera 19,85 100,03 - -

Triagem 7,73 43,63 - -

Recepgao 6,50 45,02 - -

1.S. PCD M 2,37 31,31

I.S. PCD F 2,37 31,31

I.S. Func. M 1,63 27,17

I.S. Func. F 1,63 27,17

Copa/Cozinha 7,36 61,20

Gas. Med 9,06 28,70

ARS 1,68 32,32

ARS 1,68 27,68

Casa de maquinas 1 1,47 125,20

Hall 1 2,80 9,47

Casa de maquinas 2 1,47 72,16




PLANILHA DE CALCUI PAREDES

REBOCO REBOCO
ABERTURA CHAPISCO CHAPISCO
AMBIENTE (DESCONTAR) e e — INTERNO INTERNO

A<5M2 5M2<A<10M2

Hall 2 1,56 13,15

Corredor 137,98

Externo - Circulagdo Calgada -

Externo - Jardim Rotatoria -

Circulagdo de emergencia para -

Estacionamento

Praga

PLATIBANDA - H=1,20 - Local 1 146,42

PLATIBANDA - H=1,20 - Local 2 22,54

PAREDES EXTERNAS - Local 1 56,92 725,92

PAREDES EXTERNAS - Local 2 56,92 137,21

TOTAL 2.350,82 1.124,49 22,31 366,08




PLANILHA DE CALCUL

REBOCO REBOCO EMBOCO /
AMBIENTE INTERNO REBOCO Barita REVESTIMENTO
A>10M2 EXTERNO CERAMICO

Emergéncia adulto 116,20
Posto Enfermagem 57,76
Emergéncia Infantil 54,73
Banheiro M 56,63
Banheiro F 56,63
Higienizagdo 39,72
DML -
Farmacia -
Raio X 83,36
I.S. 36,29
Quarto Plantdo -
Quarto Plantdo -
I.S. 36,29
Circulacdo 113,38
Circulacdo 208,16
Gesso -
Administracado -
Jardim - 37,50
Escadaria - 63,26
Gestante 48,18
Ultrassom -
1.S. 27,84
I.S. PCD 28,00
Coleta -
Sutura 51,86
Sala do RT 52,32
Medicagao -
DML -
1.S. 23,20
Consultorio 50,02
Sala de Espera 100,03
Triagem 43,63
Recepgao 45,02
I.S. PCD M 31,31
I.S. PCD F 31,31
I.S. Func. M 27,17
I.S. Func. F 27,17
Copa/Cozinha 61,20
Gas. Med 28,70
ARS 32,32
ARS 27,68
Casa de maquinas 1
Hall 1 9,47

Casa de maquinas 2




PLANILHA DE CALCUL

REBOCO ' REBOCO EMBOCO /
AMBIENTE I,:\ff:n:‘z) REBOCO Barita EXTERNO Rsz::}:'nvl:lscrgo
Hall 2 13,15
Corredor 137,98
Externo - Circulagdo Calgada
Externo - Jardim Rotatoria
Circulagdo de emergencia para
Estacionamento
Praca
PLATIBANDA - H=1,20 - Local 1 146,42
PLATIBANDA - H=1,20 - Local 2 22,54
PAREDES EXTERNAS - Local 1 725,92
PAREDES EXTERNAS - Local 2 137,21

TOTAL 941,29 83,36 1.293,45 571,46




PLANILHA DE CALCUL

PINTURA PAREDE

AMBIENTE EMASSAM. . ACRiLICA ACRiLICA
INTERNA EXTERNA

Emergéncia adulto 116,20 - 116,20 -
Posto Enfermagem 57,76 - 57,76 -
Emergéncia Infantil 54,73 - 54,73 -
Banheiro M - - - -
Banheiro F
Higienizagdo
DML 38,76 - 38,76 -
Farmadcia 40,52 - 40,52 -
Raio X - - - -
.S. - - - -
Quarto Plantdo 38,99 - 38,99 -
Quarto Plantdo 38,99 - 38,99 -
.S. - - - -
Circulacao 113,38 - 113,38 -
Circulagdo 208,16 208,16
Gesso 38,78 38,78 -
Administracado 38,78 - 38,78 -
Jardim 37,50 - 37,50
Escadaria 63,26 - 63,26
Gestante 48,18 - 48,18 -
Ultrassom 42,72 - 42,72 -
.S. - - - -
I.S. PCD
Coleta -
Sutura 51,86 - 51,86 -
Sala do RT
Medicagao
DML
.S.
Consultorio -
Sala de Espera -
Triagem 43,63 - 43,63 -
Recepgao
I.S. PCDM - - - -
I.S. PCD F - - - -
I.S. Func. M
I.S. Func. F - - - -
Copa/Cozinha - - - -
Gas. Med
ARS
ARS
Casa de maquinas 1
Hall 1 -

Casa de maquinas 2




PLANILHA DE CALCUI

PINTURA PAREDE

PINTURA PINTURA
SELADOR ’ ’
AMBIENTE EMASSAM. e — ACRILICA ACRILICA

INTERNA EXTERNA
Hall 2 -
Corredor -
Externo - Circulagdo Calgada - -
Externo - Jardim Rotatoria - -
Circulagdo de emergencia para - -
Estacionamento
Praca
PLATIBANDA - H=1,20 - Local 1 146,42 - 146,42
PLATIBANDA - H=1,20 - Local 2 22,54 - 22,54
PAREDES EXTERNAS - Local 1 725,92 725,92
PAREDES EXTERNAS - Local 2 137,21 137,21
TOTAL 971,44 1.132,85 971,44 1.132,85




PINTURA

PLANILHA DE CALCUI TETO
TETO

AMBIENTE CHAPISCO FORR(; TGEsso FORR(l'.‘) ljslzsso TABICA Empﬁls:sx\. /
Emergéncia adulto 46,23 46,23 30,10 46,23
Posto Enfermagem 14,47 14,47 15,28 14,47
Emergéncia Infantil 16,67 16,67 16,70 16,67
Banheiro M 13,40 13,40 14,64 13,40
Banheiro F 13,40 13,40 14,64 13,40
Higienizagao 6,95 6,95 10,56 6,95
DML 5,40 5,40 10,32 5,40
Farmacia 7,22 7,22 10,76 7,22
Raio X 27,20 27,20 22,10 27,20
I.S. 4,81 4,81 9,56 4,81
Quarto Plantdo 6,81 6,81 10,76 6,81
Quarto Plantdo 6,81 6,81 10,76 6,81
1.S. 4,81 4,81 9,56 4,81
Circulagdo 30,49 30,49 34,96 30,49
Circulagdo 56,04 56,04 62,54 56,04
Gesso 7,76 7,76 11,30 7,76
Administragdo 7,76 7,76 11,30 7,76
Jardim
Escadaria
Gestante 11,17 11,17 13,44 11,17
Ultrassom 7,62 7,62 11,52 7,62
1.S. 3,40 3,40 7,38 3,40
I.S. PCD 3,44 3,44 7,42 3,44
Coleta 7,70 7,70 11,56 7,70
Sutura 12,83 12,83 14,36 12,83
Sala do RT 11,75 11,75 13,80 11,75
Medicagao 9,02 9,02
DML 1,94 1,94 1,94
1.S. 2,33 2,33 6,34 2,33
Consultorio 11,99 11,99 13,92 11,99
Sala de Espera 44,87 44,87 29,97 44,87
Triagem 10,29 10,29 12,84 10,29
Recepgao 10,35 10,35 12,88 10,35
1.S. PCD M 4,21 4,21 8,42 4,21
I.S. PCD F 4,21 4,21 8,42 4,21
I.S. Func. M 3,15 3,15 7,20 3,15
I.S. Func. F 3,15 3,15 7,20 3,15
Copa/Cozinha 17,03 17,03 17,14 17,03
Gas. Med 5,31 5,31 5,31
ARS 4,33 4,33 8,50 4,33
ARS 3,35 3,35 7,34 3,35
Casa de maquinas 1
Hall 1
Casa de maquinas 2




PLANILHA DE CALCUI

TETO

PINTURA
TETO

AMBIENTE

CHAPISCO

FORRO GESSO
ST

FORRO GESSO
RU

TABICA

EMASSAM. /
PINTURA

Hall 2

Corredor

Externo - Circulagdo Calgada

Externo - Jardim Rotatoria

Circulagdo de emergencia para

Estacionamento

Praga

PLATIBANDA - H=1,20 - Local 1

PLATIBANDA - H=1,20 - Local 2

PAREDES EXTERNAS - Local 1

PAREDES EXTERNAS - Local 2

TOTAL

469,64

296,83

172,81

525,49

460,62




		2026-04-06T10:53:06-0300
	ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR:81170327168




