
ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL 28,20% 15,00% 04/04/26

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE  QUANT. 

PREÇO

UNITÁRIO SEM 

BDI

(R$)

PREÇO

UNITÁRIO COM  

BDI

(R$)

VALOR

(R$)

1. MOBILIZAÇÃO  - CANTEIRO DE OBRAS R$ 68.533,36

1.1 SETOP  ED-28428 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 

0,45MM, DIMENSÃO (4X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 

4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, 

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 

DEMÃOS

un 1,00                 R$          3.165,60  R$          4.058,29 R$ 4.058,29

1.2 SETOP  ED-50159 

TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE 

COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE 

PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTÃO

m 25,00               R$             210,71  R$             270,13 R$ 6.753,25

1.3 SETOP  ED-50703 
LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 

VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA
m² 2.092,50          R$                 2,79  R$                 3,57 R$ 7.470,22

1.4 SETOP  ED-50151 

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA 

INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE 

POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E 

ACESSÓRIOS

un 1,00                 R$             927,27  R$          1.188,76 R$ 1.188,76

1.5 SETOP  ED-50150 

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE 

PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA   ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM 

(1/2")   PADRÃO CONCESSIONÁRIA

un 1,00                 R$             599,78  R$             768,91 R$ 768,91

1.6 SETOP  ED-17989 

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE 

TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

m 142,88             R$               62,49  R$               80,11 R$ 11.446,11

1.7 SETOP  ED-50128 

BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, ÁREA INTERNA 

14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE 

PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER MG

un 1,00                 R$          9.136,21  R$        11.712,62 R$ 11.712,62

OBRA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE CLAUDIANO MORATO
 BDI SERVIÇOS 

 BDI 

DIFERENCIADO 
 DATA 

AV. PADRE JOÃO MATOS, S/N - CENTRO - SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG

TABELA DE REFERÊNCIA / DATA BASE

SINAPI - 02/2026 - Minas Gerais

SBC - 03/2026 - Minas Gerais

SICRO3 - 10/2025 - Minas Gerais

ORSE - 01/2026 - Sergipe

SETOP - 01/2026 - Minas Gerais
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1.8 SETOP  ED-16349 

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE 

OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM 

MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) 

METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 12,00               R$          1.633,86  R$          2.094,60 R$ 25.135,20

2. TERRAPLENAGEM R$ 25.230,93

2.1 SETOP  ED-51105 
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM 

CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
m³ 62,68               R$                 7,62  R$                 9,76 R$ 611,75

2.2 SETOP  ED-29189 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 100% DO PROCTOR 

NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO
m³ 2.068,98          R$                 4,87  R$                 6,24 R$ 12.910,43

2.3 SETOP  RO-01076 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³ m³ 2.006,30          R$                 1,53  R$                 1,96 R$ 3.932,34

2.4 SETOP  RO-00878 Transporte com caminhão basculante de 12 m³   rodovia pavimentada TxKM 10.232,13        R$                 0,60  R$                 0,76 R$ 7.776,41

3. MOVIMENTO DE TERRA R$ 37.953,53

3.1 SETOP  ED-51107 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
m³ 209,61             R$               80,46  R$             103,14 R$ 21.619,17

3.2 SETOP  ED-51120 
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL 

COM SOQUETE
m³ 155,10             R$               80,46  R$             103,14 R$ 15.997,01

3.3 SETOP  ED-51132 
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
m³ 54,50               R$                 3,35  R$                 4,29 R$ 233,80

3.4 SETOP  ED-29231 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA 

MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, 

EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3xKM 136,25             R$                 0,60  R$                 0,76 R$ 103,55

4. FUNDAÇÕES R$ 234.576,30

4.1 SETOP  ED-51093 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO m² 442,82             R$               27,13  R$               34,78 R$ 15.401,27

4.2 SETOP  ED-49620 
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³ 79,06               R$             886,05  R$          1.135,91 R$ 89.805,04

4.3 SETOP  ED-49811 
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM COMPENSADO RESINADO, ESP. 

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
m² 605,60             R$               73,32  R$               93,99 R$ 56.920,34

4.4 SETOP  ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 3.756,03          R$               13,76  R$               17,64 R$ 66.256,36

4.5 SETOP  ED-49786 

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

(FUNDAÇÃO)

m³ 6,15                 R$             785,53  R$          1.007,04 R$ 6.193,29

5. ESTRUTURA R$ 473.195,39

5.1 SETOP  ED-49645 
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 1.575,72          R$               72,84  R$               93,38 R$ 147.140,73

5.2 SETOP  ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 8.917,00          R$               13,76  R$               17,64 R$ 157.295,88
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5.3 SETOP  ED-49620 
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³ 119,22             R$             886,05  R$          1.135,91 R$ 135.423,19

5.4 SETOP  ED-19638 

CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "B", 

ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E 

CARGA

m2xmês 436,00             R$               26,61  R$               34,11 R$ 14.871,96

5.5 SETOP  ED-9903 

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA 

IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

m³ 2,13                 R$          3.498,68  R$          4.485,30 R$ 9.553,68

5.6 SETOP  ED-9906 

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA 

IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

m³ 1,86                 R$          3.736,59  R$          4.790,30 R$ 8.909,95

6. ALVENARIA - VEDAÇÃO R$ 300.360,41

6.1 SETOP  ED-48232 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m² 1.758,37          R$               74,11  R$               95,00 R$ 167.045,15

6.2 SETOP  ED-48533 
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, 

FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS
m² 21,30               R$             697,77  R$             894,54 R$ 19.053,70

6.3 SETOP  ED-16319 

MURO DIVISÓRIO DE TIJOLO FURADO COM ALTURA 220CM, COM PILARETES DE 16X9CM 

A CADA 250CM, SAPATA DE CONCRETO ARMADO 30X20CM E PINGADEIRA, REBOCADO 

E PINTADO A LÁTEX, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E LASTRO

m 128,28             R$             694,79  R$             890,72 R$ 114.261,56

7. IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 63.546,61

7.1 SETOP  ED-50174 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS m² 112,29             R$               33,71  R$               43,21 R$ 4.852,05

7.2 SINAPI  98553 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
m² 149,58             R$             171,64  R$             220,04 R$ 32.913,58

7.3 SETOP  ED-50175 
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA
m² 118,75             R$               25,31  R$               32,44 R$ 3.852,25

7.4 SINAPI  98546 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
m² 95,71               R$             115,95  R$             148,64 R$ 14.226,33

7.5 SINAPI  98565 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
m² 72,19               R$               59,81  R$               76,67 R$ 5.534,80

7.6 SINAPI  98566 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
m² 23,52               R$               71,89  R$               92,16 R$ 2.167,60

8. COBERTURA R$ 327.008,77

8.1 SETOP  CO-27428 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA PR A1 3,00                 R$          2.329,62  R$          2.986,57 R$ 8.959,71

8.2 SETOP  ED-20603 

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, 

PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM 

E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, 

UMA (1) DEMÃO

Kg 4.368,33          R$               25,45  R$               32,62 R$ 142.494,92

8.3 ORSE  13060 
Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em 

toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01
m² 55,75               R$             484,25  R$             620,80 R$ 34.609,60
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8.4 SETOP  ED-50648 
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG 22), COM DESENVOLVIMENTO DE 

33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
m 56,57               R$               48,91  R$               62,70 R$ 3.546,93

8.5 SETOP  ED-50675 
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG 24), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
m 170,69             R$               28,75  R$               36,85 R$ 6.289,92

8.6 SETOP  ED-48429 

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA 

TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM 

POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 569,22             R$             163,38  R$             209,45 R$ 119.223,12

8.7 SETOP  ED-50660 
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG 24), COM DESENVOLVIMENTO DE 

100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
m 75,10               R$             123,44  R$             158,25 R$ 11.884,57

9. REVESTIMENTO - PISOS R$ 375.103,03

9.1 SETOP  ED-50621 

SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 12CM, 

INCLUSIVE ACABAMENTO EM REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, ESP. 20MM, COM 

APLICAÇÃO MANUAL

m² 6,14                 R$             146,10  R$             187,30 R$ 1.150,02

9.2 SETOP  ED-51144 PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA m² 271,28             R$               83,40  R$             106,91 R$ 29.002,54

9.3 SETOP  ED-8916 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 8CM, 

COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO

m² 761,76             R$             111,67  R$             143,16 R$ 109.053,56

9.4 SETOP  ED-8913 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 6CM, 

COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO

m² 156,00             R$               90,53  R$             116,05 R$ 18.103,80

9.5 SINAPI  94994 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 121,64             R$             103,74  R$             132,99 R$ 16.176,90

9.6 SETOP  ED-51148 
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, 

DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS
U 2,00                 R$             483,97  R$             620,44 R$ 1.240,88

9.7 SETOP  ED-51139 

GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC 01 PADRÃO 

DER MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

m 167,20             R$               80,90  R$             103,71 R$ 17.340,31

9.8 SETOP  ED-14763 

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM 

COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER MG, EXCLUSIVE MEIO FIO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO 

(EM CAÇAMBA)

m 26,74               R$               48,36  R$               61,99 R$ 1.657,61

9.9 SETOP  ED-50771 

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, 

PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO

m 339,16             R$               13,18  R$               16,89 R$ 5.728,41

9.10 SETOP  ED-51002 
SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
m² 10,84               R$             384,22  R$             492,57 R$ 5.339,45
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9.11 SETOP  ED-15226 

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM 

COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

m² 45,31               R$             113,87  R$             145,98 R$ 6.614,35

9.12 SETOP  ED-50569 
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

50MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
m² 641,58             R$               66,33  R$               85,03 R$ 54.553,54

9.13 SETOP  ED-50170 
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
m² 641,58             R$               48,65  R$               62,36 R$ 40.008,92

9.14 SINAPI  87261 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE
m² 43,11               R$             136,50  R$             174,99 R$ 7.543,81

9.15 SINAPI  87262 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE
m² 78,34               R$             122,08  R$             156,50 R$ 12.260,21

9.16 SINAPI  87263 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
m² 348,17             R$             110,52  R$             141,68 R$ 49.328,72

10. REVESTIMENTO - PAREDES R$ 435.511,47

10.1 SETOP  ED-50727 

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 

PREPARO MECANIZADO

m² 3.475,31          R$               10,39  R$               13,31 R$ 46.256,37

10.2 SETOP  ED-50761 

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE 

CHAPISCO

m² 2.623,12          R$               40,28  R$               51,63 R$ 135.431,68

10.3 SETOP  ED-14751 

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA MAIOR QUE 50MM E MENOR 

OU IGUAL A 55MM, APLICAÇÃO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, INCLUSIVE PREPARO 

MANUAL DA ARGAMASSA

m² 83,36               R$             224,97  R$             288,41 R$ 24.041,85

10.4 SETOP  ED-50474 
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA
m² 971,44             R$               24,81  R$               31,80 R$ 30.891,79

10.5 SETOP  ED-50451 
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m² 2.104,28          R$               16,92  R$               21,69 R$ 45.641,83

10.6 SETOP  ED-50519 
PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
m² 971,44             R$               40,40  R$               51,79 R$ 50.310,87

10.7 SETOP  ED-50732 
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
m² 571,46             R$               38,38  R$               49,20 R$ 28.115,83

10.8 SETOP  ED-50717 
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20)CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
m² 571,46             R$             102,13  R$             130,93 R$ 74.821,25

11. REVESTIMENTO - TETOS R$ 83.067,73

11.1 SETOP  ED-50486 
EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
m² 460,61             R$               18,80  R$               24,10 R$ 11.100,70
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11.2 SETOP  ED-50452 
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m² 460,61             R$               21,30  R$               27,30 R$ 12.574,65

11.3 COMPOSIÇÃO CPU001

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO 

ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO

m² 172,80             R$               69,78  R$               89,45 R$ 15.456,96

11.4 SETOP  ED-49686 

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO 

ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO

m² 296,82             R$               62,62  R$               80,27 R$ 23.825,74

11.5 SETOP  ED-14751 

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA MAIOR QUE 50MM E MENOR 

OU IGUAL A 55MM, APLICAÇÃO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, INCLUSIVE PREPARO 

MANUAL DA ARGAMASSA

m² 27,20               R$             224,97  R$             288,41 R$ 7.844,75

11.6 SETOP  ED-28454 

PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR 

BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO

m 525,49             R$               18,21  R$               23,34 R$ 12.264,93

12. PORTAS DE MADEIRA E ALUMINIO R$ 125.706,31

12.1 SINAPI  100700 
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, 

INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_10/2025
UN 11,00               R$             892,42  R$          1.144,08 R$ 12.584,88

12.2 ORSE  12082 

Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 0,92x2,12m, laminado de 

chumbo embutido, e=2mm, dobradiças reforçadas, fechadura autoblocante, marca 

Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclusive batentes de 

madeira.

un 4,00                 R$          6.542,06  R$          8.386,92 R$ 33.547,68

12.3 SETOP  ED-49603 

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) 

FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO 

PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE 

PINTURA/VERNIZ

un 4,00                 R$          1.137,40  R$          1.458,14 R$ 5.832,56

12.4 SETOP  ED-49602 

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) 

FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO 

PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE 

PINTURA/VERNIZ

un 19,00               R$          1.099,83  R$          1.409,98 R$ 26.789,62

12.5 SETOP  ED-49601 

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) 

FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO 

PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE 

PINTURA/VERNIZ

un 11,00               R$          1.062,52  R$          1.362,15 R$ 14.983,65

12.6 SINAPI  100702 
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 

INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025
m² 12,73               R$             496,90  R$             637,02 R$ 8.109,26

12.7 SETOP  ED-50493 

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, 

COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

m² 288,21             R$               35,92  R$               46,04 R$ 13.269,18

12.8 SINAPI  91338 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 9,45                 R$             874,09  R$          1.120,58 R$ 10.589,48
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13. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO R$ 66.435,62

13.1 SETOP  ED-29481 

JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, 

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E 

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM 

AR

m² 4,20                 R$          1.056,84  R$          1.354,86 R$ 5.690,41

13.2 SETOP  ED-29481 

JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, 

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E 

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM 

AR

m² 0,32                 R$          1.056,84  R$          1.354,86 R$ 433,55

13.3 SETOP  ED-29484 

JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 

FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER

m² 29,50               R$             907,47  R$          1.163,37 R$ 34.319,41

13.4 SETOP  ED-50997 

PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, 

ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 51,87               R$             355,65  R$             455,94 R$ 23.649,60

13.5 ORSE  11445 
Gradil telado para substação, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, tela 

galvanizada de 1/2", fio 12, com pintura preta fosca
m² 5,14                 R$             355,52  R$             455,77 R$ 2.342,65

14. VIDROS R$ 1.374,33

14.1 SETOP  ED-51156 

VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO 

COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

m² 5,14                 R$             208,57  R$             267,38 R$ 1.374,33

15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 272.261,11

15.1 SETOP  ED-49210 
CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM 4, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE 

DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO
un 1,00                 R$             646,59  R$             828,92 R$ 828,92

15.2 SETOP  ED-20649 
CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM 9, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE 

DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO
un 1,00                 R$          4.187,51  R$          5.368,38 R$ 5.368,38

15.3 SETOP  ED-28593 
CAIXA PARA PROTEÇÃO GERAL, TIPO CM 8, DIMENSÃO CONFORME PADRÃO CEMIG, 

EXCLUSIVE BARRAMENTO E DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO
un 1,00                 R$             277,09  R$             355,22 R$ 355,22

15.4 SETOP  ED-3010 

ATERRAMENTO COM HASTE EM AÇO GALVANIZADO À FOGO, TIPO CANTONEIRA COM 

ABAS IGUAIS DE 25MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16"), COMPRIMENTO DE 

240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE PRENSA PARA 

HASTE E INSTALAÇÃO

un 2,00                 R$             126,00  R$             161,53 R$ 323,06

15.5 SETOP  ED-49134 
CORDOLHA DE COBRE NÚ, SEÇÃO TRANSVERSAL DE 25MM2, ENTERRADO PARA 

SISTEMA DE ATERRAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO
m 3,00                 R$               26,82  R$               34,38 R$ 103,14

15.6 SETOP  ED-49320 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, DIÂMETRO DE 40MM (1.1/2"), 

INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO COM ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, 

TIPO "D", INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES

m 38,20               R$               43,20  R$               55,38 R$ 2.115,51

15.7 SETOP  ED-49317 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 20MM (3/4"), INSTALAÇÃO 

APARENTE OU SOBRE FORRO COM ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO "D", 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES

m 135,90             R$               25,66  R$               32,89 R$ 4.469,75

15.8 SETOP  ED-49308 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 20MM (3/4"), INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES
m 352,70             R$               22,40  R$               28,71 R$ 10.126,01

Página 7 de



15.9 SETOP  ED-49309 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25MM (1"), INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES
m 4,70                 R$               24,22  R$               31,05 R$ 145,93

15.10 SETOP  ED-49414 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI CHAMA, DIÂMETRO DE 25MM 

(3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
m 1.037,90          R$                 9,65  R$               12,37 R$ 12.838,82

15.11 SINAPI  91835 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 5,60                 R$               19,76  R$               25,33 R$ 141,84

15.12 SINAPI  91836 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 5,60                 R$               21,14  R$               27,10 R$ 151,76

15.13 SETOP  ED-19519 

ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESP. 

1,25MM (MSG 18), COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, 

FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

m 104,50             R$               89,00  R$             114,09 R$ 11.922,40

15.14 SETOP  ED-49187 
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÃO 4"X2", 

EMBUTIDA EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
un 366,00             R$               11,12  R$               14,25 R$ 5.215,50

15.15 SINAPI  91937 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 112,00             R$               18,19  R$               23,31 R$ 2.610,72

15.16 SETOP  ED-49124 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), EXCLUSIVE 

MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
un 1,00                 R$               73,25  R$               93,90 R$ 93,90

15.17 SETOP  ED-49079 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "E", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE 

MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
un 6,00                 R$               37,25  R$               47,75 R$ 286,50

15.18 SETOP  ED-49088 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE 

MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
un 17,00               R$               44,03  R$               56,44 R$ 959,48

15.19 SINAPI  95801 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
UN 25,00               R$               48,95  R$               62,75 R$ 1.568,75

15.20 SINAPI  91884 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 14,00               R$               12,99  R$               16,65 R$ 233,10

15.21 SINAPI  104452 
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
UN 12,00               R$                 8,94  R$               11,46 R$ 137,52

15.22 SETOP  ED-15764 
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

SUPORTE E PLACA
un 75,00               R$               15,07  R$               19,31 R$ 1.448,25

15.24 SINAPI  91933 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 912,60             R$               18,51  R$               23,72 R$ 21.646,87

15.25 SINAPI  91935 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 239,60             R$               29,04  R$               37,22 R$ 8.917,91

15.26 SINAPI  92984 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 371,00             R$               31,83  R$               40,80 R$ 15.136,80

15.27 SINAPI  92988 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 48,80               R$               63,90  R$               81,91 R$ 3.997,20

15.28 SINAPI  92990 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 76,00               R$               88,45  R$             113,39 R$ 8.617,64
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15.29 SINAPI  92994 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 303,88             R$             148,65  R$             190,56 R$ 57.907,37

15.30 SINAPI  92996 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 24,04               R$             179,84  R$             230,55 R$ 5.542,42

15.31 SINAPI  91933 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 22,40               R$               18,51  R$               23,72 R$ 531,32

15.32 SINAPI  91931 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 516,75             R$               11,58  R$               14,84 R$ 7.668,57

15.33 SINAPI  91924 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 3.249,94          R$                 3,42  R$                 4,38 R$ 14.234,73

15.34 SINAPI  101884 
CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM 

ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
M 190,20             R$               12,38  R$               15,87 R$ 3.018,47

15.35 SINAPI  91926 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 3.603,90          R$                 4,97  R$                 6,37 R$ 22.956,84

15.36 SINAPI  91928 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 208,65             R$                 7,68  R$                 9,84 R$ 2.053,11

15.37 SINAPI  91930 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 453,14             R$               10,72  R$               13,74 R$ 6.226,14

15.38 SETOP  ED-15750 

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO VERMELHA, USO ESPECÍFICO, TRÊS (3) POLOS, 

CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 13,00               R$               37,69  R$               48,31 R$ 628,03

15.39 SETOP  ED-15736 

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A 

250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 6,00                 R$               38,95  R$               49,93 R$ 299,58

15.40 SETOP  ED-15733 

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A 

250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 32,00               R$               31,53  R$               40,42 R$ 1.293,44

15.41 SETOP  ED-15739 

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A 

250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 5,00                 R$               45,48  R$               58,30 R$ 291,50

15.42 SETOP  ED-34460 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 57,00               R$               18,30  R$               23,46 R$ 1.337,22

15.43 SETOP  ED-34461 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 4,00                 R$               18,41  R$               23,60 R$ 94,40

15.44 SETOP  ED-34462 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 4,00                 R$               16,52  R$               21,17 R$ 84,68

15.45 SETOP  ED-34473 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 18,00               R$               50,15  R$               64,29 R$ 1.157,22

15.46 SETOP  ED-34474 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 7,00                 R$               40,88  R$               52,40 R$ 366,80

15.47 SETOP  ED-34477 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 4,00                 R$               52,59  R$               67,42 R$ 269,68
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15.48 SETOP  ED-34486 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 12,00               R$               69,93  R$               89,65 R$ 1.075,80

15.49 SETOP  ED-34487 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 2,00                 R$               68,12  R$               87,32 R$ 174,64

15.50 SETOP  ED-34489 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 4,00                 R$               64,78  R$               83,04 R$ 332,16

15.51 SETOP  ED-34496 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 2,00                 R$             188,91  R$             242,18 R$ 484,36

15.52 SETOP  ED-34493 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 6,00                 R$               84,76  R$             108,66 R$ 651,96

15.53 SETOP  ED-34492 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 2,00                 R$               78,23  R$             100,29 R$ 200,58

15.54 SETOP  ED-16600 
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE 

INTERRUPÇÃO 20KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 39,00               R$               47,27  R$               60,60 R$ 2.363,40

15.55 SETOP  ED-15115 

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 

TERMINAL ILHÓS

un 40,00               R$             172,18  R$             220,73 R$ 8.829,20

15.56 SETOP  ED-15115 

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 

TERMINAL ILHÓS

un 4,00                 R$             172,18  R$             220,73 R$ 882,92

15.57 SETOP  ED-34474 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 7,00                 R$               40,88  R$               52,40 R$ 366,80

15.58 SETOP  ED-14197 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 44 DISJUNTORES DIN, 

INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A
un 6,00                 R$             716,01  R$             917,92 R$ 5.507,52

15.59 SETOP  ED-14203 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 70 DISJUNTORES DIN, 

INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 225A
un 3,00                 R$          1.474,10  R$          1.889,79 R$ 5.669,37

16. SPDA R$ 68.282,68

16.1 SBC  077169 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AcO 200x200x90mm TEL-901 UN 4,00                 R$             343,92  R$             440,90 R$ 1.763,60

16.2 SETOP  ED-48971 

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 16MM2, TEMPERATURA DE 

TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

m 453,52             R$               21,52  R$               27,58 R$ 12.508,08

16.3 SETOP  ED-49010 

CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 50MM2, TEMPERATURA DE 

TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV

m 416,49             R$               52,90  R$               67,81 R$ 28.242,18

16.4 SETOP  ED-51019 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M U 204,90             R$               45,89  R$               58,83 R$ 12.054,26

16.5 SINAPI  104746 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 39,00               R$               27,91  R$               35,78 R$ 1.395,42

16.6 SETOP  ED-49309 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25MM (1"), INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES
m 10,30               R$               24,22  R$               31,05 R$ 319,81

16.7 SETOP  ED-51023 
RE BAR, DIÂMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 340CM, INCLUSIVE TRÊS (3) CLIPS PARA 

EMENDA
un 170,05             R$               50,73  R$               65,03 R$ 11.058,35

16.8 SINAPI  91927 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 131,79             R$                 5,57  R$                 7,14 R$ 940,98
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17. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 207.724,42

17.1 SETOP  ED-50019 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 

MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
m 83,52               R$               25,83  R$               33,11 R$ 2.765,34

17.2 SETOP  ED-50020 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 

MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES
m 21,87               R$               32,95  R$               42,24 R$ 923,78

17.3 SETOP  ED-50021 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 

MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 41,62               R$               40,82  R$               52,33 R$ 2.177,97

17.4 SETOP  ED-50022 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 

MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 70,09               R$               38,78  R$               49,71 R$ 3.484,17

17.5 SETOP  ED-50023 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 

MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 34,93               R$               58,98  R$               75,61 R$ 2.641,05

17.6 SETOP  ED-50024 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 

MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 57,92               R$               84,16  R$             107,89 R$ 6.248,98

17.7 SETOP  ED-50034 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB   SÉRIE NORMAL, 

DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 28,51               R$               26,66  R$               34,17 R$ 974,18

17.8 SETOP  ED-50027 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV   SÉRIE 

NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 18,76               R$               33,71  R$               43,21 R$ 810,61

17.9 SETOP  ED-50028 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV   SÉRIE 

NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 124,74             R$               45,98  R$               58,94 R$ 7.352,17

17.10 SETOP  ED-50029 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV   SÉRIE 

NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 192,00             R$               47,38  R$               60,74 R$ 11.662,08

17.11 SETOP  ED-49962 
RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE 

ÁGUA PLUVIAL
un 114,00             R$               54,06  R$               69,30 R$ 7.900,20

17.12 SETOP  ED-49993 

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA 

CROMADOS

un 11,00               R$             154,04  R$             197,47 R$ 2.172,17

17.13 SETOP  ED-49989 

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA 

CROMADO

un 12,00               R$             102,16  R$             130,96 R$ 1.571,52

17.14 SETOP  ED-49965 

REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA 

CROMADOS

un 4,00                 R$             102,11  R$             130,90 R$ 523,60

17.15 SETOP  ED-50000 
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA 

ACIONAMENTO
un 1,00                 R$               25,56  R$               32,76 R$ 32,76

17.16 SETOP  ED-50001 
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), INCLUSIVE VOLANTE PARA 

ACIONAMENTO
un 1,00                 R$               33,38  R$               42,79 R$ 42,79

17.17 SINAPI  94498 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 2,00                 R$             226,35  R$             290,18 R$ 580,36

17.18 SINAPI  94499 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                 R$             454,96  R$             583,25 R$ 583,25

17.19 SINAPI  103018 
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 13,00               R$             337,71  R$             432,94 R$ 5.628,22
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17.20 SETOP  ED-49882 

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X40CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE 

CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 1,00                 R$             457,74  R$             586,82 R$ 586,82

17.21 SETOP  ED-49884 

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X65CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE 

CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 2,00                 R$             633,15  R$             811,69 R$ 1.623,38

17.22 SETOP  ED-49885 

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X70CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE 

CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 2,00                 R$             664,97  R$             852,49 R$ 1.704,98

17.23 SETOP  ED-49888 

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X85CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE 

CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 1,00                 R$             773,48  R$             991,60 R$ 991,60

17.24 SINAPI  98107 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 

AF_12/2020

UN 1,00                 R$             304,99  R$             390,99 R$ 390,99

17.25 SETOP  ED-48669 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV   

SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 505,60             R$               39,86  R$               51,10 R$ 25.836,16

17.26 SETOP  ED-49882 

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X40CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE 

CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 1,00                 R$             457,74  R$             586,82 R$ 586,82

17.27 SETOP  ED-49914 

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X40CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM 

GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 1,00                 R$             751,05  R$             962,84 R$ 962,84

17.28 SETOP  ED-49915 

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM 

GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 1,00                 R$             891,37  R$          1.142,73 R$ 1.142,73

17.29 SETOP  ED-49916 

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X80CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM 

GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 1,00                 R$          1.031,70  R$          1.322,63 R$ 1.322,63

17.30 SETOP  ED-50011 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM un 4,00                 R$               76,91  R$               98,59 R$ 394,36

17.31 SETOP  ED-50009 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM un 14,00               R$             131,64  R$             168,76 R$ 2.362,64

17.32 SBC  053487 TUBO PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 150x200mm UN 4,00                 R$               60,05  R$               76,98 R$ 307,92

17.33 SINAPI  97997 
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020
M 1,00                 R$          1.774,78  R$          2.275,26 R$ 2.275,26

17.34 SINAPI  99261 
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020
M 1,00                 R$          1.718,58  R$          2.203,21 R$ 2.203,21
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17.35 SETOP  ED-48156 
ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
un 13,00               R$               44,58  R$               57,15 R$ 742,95

17.36 SETOP  ED-50301 

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR 

BRANCA, INCLUSIVE SÓCULO NA BASE, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE 

DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM 

CANOPLA,E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

un 13,00               R$          1.073,00  R$          1.375,58 R$ 17.882,54

17.37 SETOP  ED-50279 

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO

un 10,00               R$             409,64  R$             525,15 R$ 5.251,50

17.38 SETOP  ED-2552 

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO, E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE 

FLEXÍVEL

un 3,00                 R$             566,02  R$             725,63 R$ 2.176,89

17.39 SINAPI  97906 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 1,00                 R$             498,04  R$             638,48 R$ 638,48

17.40 ORSE  13719 Ralo linear em alumínio 1m x 11cm / 1,5cm para margem de piscina un 5,00                 R$             238,20  R$             305,37 R$ 1.526,85

17.41 SICRO3  7107376 

Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros pintura 

interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita 

comerciais

un 1,00                 R$        39.259,35  R$        50.330,48 R$ 50.330,48

17.42 SETOP  ED-21096 

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, 

APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, 

TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E 

ENGATE FLEXÍVEL

m² 7,77                 R$             399,64  R$             512,33 R$ 3.980,80

17.44 SETOP  ED-48169 
BEBEDOURO DE COLUNA/PRESSÃO,TIPO ADULTO COM ACABAMENTO EM AÇO INOX, 

PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS
un 3,00                 R$          1.039,54  R$          1.332,69 R$ 3.998,07

17.45 SETOP  ED-48182 
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) 

OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
un 15,00               R$               74,67  R$               95,72 R$ 1.435,80

17.46 SETOP  ED-48181 
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO 

OU ESCOVADO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
un 13,00               R$             280,92  R$             360,13 R$ 4.681,69

17.47 SETOP  ED-50277 

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA 

(465X330X115)MM, NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO

un 2,00                 R$             451,60  R$             578,95 R$ 1.157,90

17.48 COMPOSIÇÃO CPU002
CHUVEIRO ELÉTRICO ACESSÍVEL 220V, POTÊNCIA 6500W, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 2,00                 R$          1.033,13  R$          1.324,47 R$ 2.648,94

17.49 SETOP  ED-50316 
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 

1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS
un 13,00               R$             157,19  R$             201,51 R$ 2.619,63

17.50 SETOP  ED-50329 

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO 

CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 

METÁLICO

un 13,00               R$             280,01  R$             358,97 R$ 4.666,61

17.51 SETOP  ED-22902 TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR un 4,00                 R$             234,70  R$             300,88 R$ 1.203,52
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17.52 SETOP  ED-48164 

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 6,00                 R$             184,31  R$             236,28 R$ 1.417,68

17.53 SETOP  ED-48160 

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 3,00                 R$             155,11  R$             198,85 R$ 596,55

18. PCIP R$ 48.834,35

18.1 SETOP  ED-50177 

ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS 

DIMENSÕES (90X60X17)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A 

INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", INCLUINDO SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE MANGUEIRA, REGISTRO GLOBO E 

ACESSÓRIOS

un 3,00                 R$             391,94  R$             502,46 R$ 1.507,38

18.2 SETOP  ED-22707 
MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA PARA INCÊNDIO TIPO 2, DN 38MM, 

COMPRIMENTO 15M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 6,00                 R$             411,60  R$             527,67 R$ 3.166,02

18.3 SETOP  ED-50180 
ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME
un 3,00                 R$               67,81  R$               86,93 R$ 260,79

18.4 SETOP  ED-26993 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA 

TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 30,00               R$             158,14  R$             202,73 R$ 6.081,90

18.5 SETOP  ED-50201 
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO 

(380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
un 2,00                 R$               39,88  R$               51,12 R$ 102,24

18.6 SINAPI  101908 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE
UN 3,00                 R$             168,87  R$             216,49 R$ 649,47

18.7 SINAPI  101906 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE
UN 3,00                 R$             493,87  R$             633,14 R$ 1.899,42

18.8 SETOP  ED-50189 
ESGUICHO TIPO AGULHETA COM JUNTA DE UNIÃO ENGATE RÁPIDO DN 38MM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 3,00                 R$             109,83  R$             140,80 R$ 422,40

18.9 SETOP  ED-50188 CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ, 63X38MM un 3,00                 R$               16,17  R$               20,72 R$ 62,16

18.10 SETOP  ED-50211 
REGISTRO TIPO GLOBO, DN 2.1/2" (63 MM), PN16, EM LATAO COM VOLANTE, 

EXTREMIDADES ROSCADAS    FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 3,00                 R$          1.507,88  R$          1.933,10 R$ 5.799,30

18.11 SETOP  ED-50185 PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI U 1,00                 R$          2.036,60  R$          2.610,92 R$ 2.610,92

18.12 SETOP  ED-50198 MANÔMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI U 1,00                 R$               93,36  R$             119,68 R$ 119,68

18.13 SETOP  ED-50182 
ADAPTADOR EM LATÃO PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO ENGATE 

RÁPIDO 2.1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2.1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 3,00                 R$               99,66  R$             127,76 R$ 383,28

18.14 SETOP  ED-22698 

ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS 

DIMENSÕES (75X30X25)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A 

INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", PARA EXTINTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 

EXTINTOR

un 2,00                 R$             262,50  R$             336,52 R$ 673,04

18.15 SETOP  ED-50187 SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V un 1,00                 R$               72,19  R$               92,54 R$ 92,54

18.16 SETOP  ED-49867 BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 5CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00                 R$          4.445,85  R$          5.699,57 R$ 5.699,57

18.17 SETOP  ED-50046 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , 

INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2 1/2"
m 66,97               R$             183,80  R$             235,63 R$ 15.780,14
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18.18 SETOP  ED-49982 
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR 

DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
un 4,00                 R$             453,60  R$             581,51 R$ 2.326,04

18.19 SETOP  ED-4855 
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL PARA 24 LAÇOS, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME
un 1,00                 R$             934,53  R$          1.198,06 R$ 1.198,06

19. REDE DE AR COMPRIMIDO R$ 42.941,47

19.1 SINAPI  104826 
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RÉGUA DE INALOTERAPIA DE PAREDE PARA REDE DE 

GÁS COMPRIMIDO, COM 3 PONTOS DE CONSUMO DE GASES IDENTIFICADOS, EM PERFIL 
UN 20,00               R$             307,65  R$             394,40 R$ 7.888,00

19.2 SINAPI  103835 
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
M 246,00             R$               69,52  R$               89,12 R$ 21.923,52

19.3 SINAPI  103836 
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
M 95,00               R$             107,81  R$             138,21 R$ 13.129,95

20. CLIMATIZAÇÃO R$ 1.999.054,43

20.1 COTAÇÃO COT001 EXECUÇÃO DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA CONFORME PROJETOS ANEXOS U 1,00                 R$   1.738.308,20  R$   1.999.054,43 R$ 1.999.054,43

21. DIVERSOS E LIMPEZA R$ 149.013,92

21.1 SETOP  ED-50437 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 

CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
m² 86,08               R$               37,17  R$               47,65 R$ 4.101,71

21.2 SETOP  ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 551,14             R$                 8,61  R$               11,03 R$ 6.079,07

21.3 SETOP  ED-32101 
GUARDA CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, 

DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, 
m 168,40             R$             569,35  R$             729,90 R$ 122.915,16

21.4 SETOP  ED-32101 
GUARDA CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, 

DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, 
m 19,00               R$             569,35  R$             729,90 R$ 13.868,10

21.5 SINAPI  99855 
CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_10/2025_PS
M 15,54               R$             102,90  R$             131,91 R$ 2.049,88

22. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA R$ 242.497,56

22.1 SINAPI  90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 440,00             R$             136,69  R$             175,23 R$ 77.101,20

22.2 SINAPI  93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00               R$        10.751,20  R$        13.783,03 R$ 165.396,36

CUSTO TOTAL COM BDI R$ 5.648.213,73

CREA SP 5.061.062.206/D

ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL
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