Obra
RECONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE COARACI - BA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Bahia
SICRO3 - 01/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

B.D.I.
26,37%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	112.949,01	2,49 %
2	DEMOLIÇÕES	1	159.958,76	3,53 %
3	DRENAGEM	1	52.200,37	1,15 %
4	COBERTURA	1	##########	25,62 %
5	URBANIZAÇÃO	1	15.876,09	0,35 %
6	SPDA	1	73.522,76	1,62 %
7	INCÊNDIO	1	7.610,47	0,17 %
8	GALPÃO FARINHA	1	301.490,40	6,65 %
9	PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	1	81.741,22	1,80 %
10	GALPÃO DE CARNES	1	93.208,19	2,06 %
11	QUIOSQUES	1	963.304,45	21,24 %
12	GALPÃO VERDURAS	1	846.086,02	18,66 %
13	BANHEIROS E LANCHONETES	1	438.613,23	9,67 %
14	DIVERSOS	1	226.804,81	5,00 %

Total sem BDI	**3.588.999,84**
Total do BDI	**946.107,02**
Total Geral	**4.535.106,86**

Documento assinado digitalmente
gov.br
GABRIEL ABILIO ALMEIDA DA SILVA
Data: 28/04/2026 19:43:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gabriel Abílio Almeida da Silva
Eng Civil - CREA BA 3000075575