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UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA

Estudo Técnico Preliminar 46/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23520.013066/2026-33

2. Descricao da necessidade

CONSTRUGAO DO COMPLEXO DIDATICO MULTIUSO DE BIOTECNOLOGIA E PRODUCAO - NUCLEO I, NO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE LUIS EDUARDO MAGALHAES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA

Estrutura a ser construida no terreno onde sera instalada a sede definitiva do Campus de Luis Eduardo Magalhdes da Universidade Federal do Oeste da
Bahia. A principio, a estrutura sera destinada ao atendimento das atividades de ensino, pesquisa e extensdo dos cursos de Engenharias de Biotecnologia e
Engenharia de Producdo.

Assim, o Complexo Didatico Multiuso de Biotecnologia e Producao - Nucleo I do Centro Multidisciplinar de Luis Eduardo M sera composto por:

04 salas de aula;

sala de colegiados;

04 laboratorios;

secretaria;

sala administrativa;

espaco multiuso com sala técnica copa e vestiarios;
conjunto sanitdrios completo.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Centro Multidisciplinar de Luis Eduardo Magalhdes Bruno Trindade Reis

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. Local da execucdo dos servicos

Universidade Federal do Oeste da Bahia, Centro Multidisciplinar de Luis Eduardo Magalhdes, localizado a 1,8km da BR-242, S/N°, (COORD.
-12.098262, -45.718818), na cidade de Luis Eduardo Magalhdes-BA.

4.2. Requisitos gerais

O objeto da contratacdo tem a natureza de obra pois se caracteriza como atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissdes de
arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de a¢des que, agregadas, formam um todo que
inova o espaco fisico por meio da construgdo de um Pavilhdo de Laboratérios (inciso XII do art. 6° da Lei n° 14.133/2021).

Qualificacdo Técnico-Operacional - Apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito ptiblico ou privado, ou pelo
conselho profissional competente, com execucdo de, no minimo, 500m? de constru¢cdo em concreto armado; execucdo de estrutura metalica para
cobertura de, no minimo, 6.000kg ou equivalente; subestacdo elétrica.
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Qualificacdo Técnico-Profissional - Apresentacdo de Engenheiro Civil/Arquiteto detentor de Atestado de Reponsabilidade Técnica por execucdo de obra
civil com estrutura de concreto armado e estrutura metalica / Apresentacdo de Engenheiro Eletricista detentor de Atestado de Reponsabilidade Técnica
por execucdo de subestacdo elétrica.

Considerando que o objeto da presente licitacdo contempla a execucdo de 1.071 m? de construgdo em concreto armado com cobertura metalica (12.100
kg) e subestagdo elétrica (300kVA), entende-se que a complexidade técnica e a escala da obra demandam da contratada ndo apenas dominio técnico
especifico, mas também capacidade operacional compativel com a magnitude do empreendimento.

Nesse sentido, exige-se a comprovagao de capacidade técnico-operacional para execucdo de, no minimo, 500 m? em obras similares em concreto armado
e 6.000 kg de estrutura metdlica para cobertura, o que corresponde a, aproximadamente, 50% do quantitativo global da obra licitada, além de uma
subestacdo elétrica. Tais exigéncias visam assegurar que a licitante possua experiéncia pratica suficiente para a realizagdo de servicos de porte e natureza
compativeis com o objeto ora contratado, promovendo maior seguranca na execugao contratual e mitigando riscos a administracdo publica.

Trata-se ainda de contratagdo por escopo, devendo o contratado cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital de Licitagdo e seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto.

4.3. Requisitos quanto a sustentabilidade

Visando a efetiva aplicacdo dos pardmetros de responsabilidade ambientais e socioambientais quanto a insercdo de requisitos de sustentabilidade
ambiental nos procedimentos licitatérios, alinhados ao disposto no artigo 5° da Lei n°. 14.133/2021, em atendimento ao artigo 5° e seus incisos da
Instrugdo Normativa n° 1/2010 da SLTI/MPOG, de acordo com o Guia Nacional de Licitagcdes Sustentdveis da Advocacia geral da Unido e demais
normativos correlatos, quando da contratacdo de obras, a instituicao poderd exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

I — Realizar o adequado acondicionamento dos residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis descartados durante a execucdo dos servigos, acondicionando-
os adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo ao sistema de coleta seletiva ou logistica reversa porventura estabelecido.

II - Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugdo de desperdicios e de poluicdo, através das seguintes medidas, dentre outras:

a) racionalizar o uso de substancias potencialmente t6xicas ou poluentes;

b) substituir as substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

c) usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificacOes e especifica¢cdes determinadas pela
ANVISA;

d) racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

e) realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de execucao contratual, para reducdo de consumo de
energia elétrica, de consumo de agua e reducdo de producdo de residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

f) treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducdo de desperdicios e poluicéo;

III - utilizar lavagem com 4gua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva, pogos cuja dgua seja certificada de ndo contaminagdo por
metais pesados ou agentes bacteriol6gicos, minas e outros);

IV — observar, na execucgdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actistico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

V - Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necesséarios, para a execugdo de servicos;
VI - Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

VII - desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, dentre os quais:

a) pilhas e baterias que contenham em suas composi¢es chumbo, cddmio, mercurio e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos
estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou
importadores;

b) lampadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinacao especifica;
c) pneumaéticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagéo final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa
vigente.

VIII - A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305,
de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, artigos 3° e 10° da Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

IX - A contratada deverd utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

X - A contratada devera comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, por
ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:
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a) copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

b) comprovantes de registro regular do fornecedor (comércio atacadista ou varejista) e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais no
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF/APP, mantido pelo IBAMA, quando
tal inscricdo for obrigatéria, por meio da apresentacdo dos respectivos Certificados de Regularidade validos, nos termos da Instrucdo Normativa IBAMA
n°® 13/2021 e legislacdo correlata;

b.1) A apresentacdo do Certificado de Regularidade sera dispensada, caso o Gestor/Fiscal do contrato logre éxito em obté-lo mediante consulta on line ao
sitio oficial do IBAMA, anexando-o ao processo.

c) cépia dos Comprovantes do Documento de Origem Florestal ou de autorizagdo no Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais —
Sinaflor;

c.1) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio,
a Contratada devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF/Sinaflor, para fins de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

d) Caso os produtos ou subprodutos florestais sejam exoéticos/ndo-nativos (Ex.: eucalipto, pinus, teca), e caso o estado da federagdo ndo exija esse
documento mesmo em se tratando de espécie exotica, a Contratada devera apresentar declaracdo de que é isenta de DOF, por nao se tratar de madeira
nativa.

XI - Para o exercicio de atividade que envolva producdo industrial, importagdo, comercializacdo ou utilizagdo de produtos preservativos de madeira: ato
de registro ou cadastramento expedido pelo IBAMA, nos termos dos artigos 1° e 14 da Portaria Interministerial n° 292, de 28 /04/89, dos Ministros da
Fazenda, da Satde e do Interior, e da Instrucdo Normativa IBAMA n° 05, de 20/10/92, e legislacado correlata.

a) As embalagens e os residuos de produtos preservativos de madeira ndo podem ser reutilizados ou reaproveitados, devendo ser recolhidos pela
contratada e descartados de acordo com as recomendagdes técnicas apresentadas na bula, para destinagdo final ambientalmente adequada, conforme item
VI da Instrucdo Normativa IBAMA n° 05, de 20/10/92, e legislacdo correlata.

b) Somente poderdo ser utilizados na execugdo dos servigos produtos preservativos de madeira, inclusive os importados, previamente registrados no
IBAMA, conforme artigo 3° da Portaria Interministerial n°® 292, de 28/04/89, dos Ministros da Fazenda, da Satide e do Interior, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 05, de 20/10/92, e legislacéo correlata.

XII - Caso se enquadre nas hipéteses do artigo 20 da Lei n° 12.305, de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos), a Contratada devera elaborar plano
de gerenciamento de residuos sélidos, sujeito a aprovacao da autoridade competente.

a) para a elaboracdo, implementacdo, operacionalizagdo e monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento de residuos sélidos, nelas
incluido o controle da disposicéo final ambientalmente adequada dos rejeitos, serd designado responsavel técnico devidamente habilitado.

b) sdo proibidas, a contratada, as seguintes formas de destinacdo ou disposicao final de residuos sélidos ou rejeitos:

b.1) lancamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos;

b. 2) langamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de mineracao;

b. 3) queima a céu aberto ou em recipientes, instalagdes e equipamentos ndo licenciados para essa finalidade;

b. 4) outras formas vedadas pelo poder ptblico.

XIII - Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolugao no 307, de 05/07/2002,
com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

XIV - O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgdo competente,
conforme o caso.

XV - Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado deverd providenciar a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

c¢) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem
/recuperacgdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

d)  residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

XVI - Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

XVII - Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou
fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucio CONAMA n° 382, de 26
/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

XVIII - Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados

reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacdo de precos os custos correspondentes.
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XIX - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagdes.

XX - Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, dentre
outros), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacdo, dentre outros).

4.4. Subcontratacao
E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato.

Poderdo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:
a) Sistema de gases.
b) Sistema elétrico de média tensao;

Demais parcelas que ndo componham a parcela principal da obrigacdo ou que ndo ultrapassem o limite de 25% estabelecido.
4.5. Garantia da Contratacao

Serd exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, com validade durante a execucdo do contrato e 90
(noventa) dias ap6s término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela cau¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratagdo.

Em se tratando de obra de engenharia, serd exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta.

Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatéria devera apresenta-la, no méaximo, até a data de assinatura do contrato.
O Termo de Referéncia oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratagdo.
4.6. Vistoria

A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos é permitida para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a quinta-feira,
das 15 horas as 18 horas.

Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacdo.

5. Levantamento de Mercado

5. Levantamento de Mercado

O objeto deste estudo se qualifica como obra de engenharia. Portanto, considerando o disposto no inciso I do pardgrafo 2° do artigo 23 da Lei n°. 14.133
/2021, o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) de referéncia e dos Encargos Sociais (ES) cabiveis, foi
calculado por meio de composicdo de custos unitdrios menores ou iguais a mediana do item correspondente do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indices de Construcdo Civil (Sinapi).

Art. 23. O valor previamente estimado da contratagdo deverd ser compativel com os valores praticados pelo mercado, considerados os precos
constantes de bancos de dados publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades
do local de execugdo do objeto.

§ 2° No processo licitatério para contrata¢do de obras e servicos de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do
percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) de referéncia e dos Encargos Sociais (ES) cabiveis, serd definido por meio da utilizacdo de
pardmetros na seguinte ordem:

I - composicdo de custos unitdrios menores ou iguais a mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro),
para servicos e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices de Construcdo Civil (Sinapi),
para as demais obras e servigcos de engenharia;

II - utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo
federal e de sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;

IIT - contratagdes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa
de pregos, observado o indice de atualizagdo de precos correspondente;
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IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma de regulamento.

Foi considerado ainda o disposto no Decreto n°. 7.983/2013 que estabelece regras e critérios a serem seguidos por drgdos e entidades da administracdo
publica federal para a elaboragdo do orgamento de referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos
da Unido, a saber:

Art. 3° O custo global de referéncia de obras e servigos de engenharia, exceto os servigos e obras de infraestrutura de transporte, serd obtido a
partir das composi¢bes dos custos unitdrios previstas no projeto que integra o edital de licitagdo, menores ou iguais a mediana de seus
correspondentes nos custos unitdrios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil - Sinapi,
excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de construgdo civil.

Art. 6° Em caso de inviabilidade da definigdo dos custos conforme o disposto nos arts. 3° , 4° e 5°, a estimativa de custo global poderd ser
apurada por meio da utilizagéo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por érgdos ou entidades da administragdo
publica federal em publicagdes técnicas especializadas, em sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

As estimativas de quantidades e servigos necessarias a execucdo do objeto foram realizadas através de levantamento in loco e por meio de andlises de
plantas e desenhos técnicos da edificacdo.

A estimativa de custos, por sua vez, levou em consideragdo o previsto nas legislacdes supracitadas, sendo os custos unitarios dos insumos e servigos
obtidos com a utilizacio da Tabela de Custos Sintética e Insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e fndices da Construcdo Civil -SINAPI,
excetuando-se os itens 14 ndo contemplados, para os quais a estimativa foi realizada através do SBC - Bahia, ORSE , SEINFRA, SIURB e AGETOP
CIVIL.

Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento a solucdo exige a contratacdo de empresa especializada, cujo ramo de atividade seja
compativel com o resultado pretendido.

6. Descricao da solucao como um todo

6. Descricao da solucao como um todo

A edificacdo projetada terd um total de 4rea ttil construida de 1.071,86m2:
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- Implantagdo - A edificacdo esta localizada em terreno de propriedade da Universidade Federal do Oeste da Bahia (A=87,9531 ha) em uma porgao de
area construida de 1.071,86 m2.

- Fachada — A edificagdo foi concebida com aspectos contemporaneos, recebendo fachada austera e funcional, revestida até 1,40m.

A Comissdo de Planejamento da Contratacdo, apés andlise das especificidades e complexidade da obra a ser contratada, sugere a adogdo da modalidade
de licitagdo "Concorréncia" para a execucdo da obra de construcao do Complexo Didético das Engenharias - Nucleo I, com base na Lei n° 14.133/2021
(Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos).

A escolha da modalidade concorréncia justifica-se pela natureza da obra, que envolve significativa complexidade técnica, alto valor estimado e impacto
relevante na infraestrutura da instituicdo. Nos termos do §1° do art. 28 da referida Lei, a concorréncia é a modalidade adequada para contratagdes de
grande vulto, com ampla competitividade, assegurando a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Ap6s andlise da equipe técnica de engenharia, foram levantados os itens e quantidades conforme consta na Planilha Estimativa de Quantidades e Preco.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 7.847.185,78

Ap6s andlise da equipe técnica de engenharia, foram levantados os itens e quantidades conforme consta na Planilha Estimativa de Quantidades e Preco.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A solucdo ndo deve ser parcelada, uma vez que se trata de servicos inter-relacionados, que devem ser executados por empresa especializada e conforme
um cronograma de execugdo, ndo apresentando perda de economia de escala.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Naio foram identificadas contrata¢des correlatas ou interdependentes a contratagdo.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratacdo encontra-se alinhada com o PDI ciclo 2025-2034 da Universidade Federal do Oeste da Bahia, destacando-se:

Objetivos Estratégicos:

6de8



OE11 - Ampliar e consolidar a infraestrutura fisica, tecnolégica e de telecomunicagdes.

Programas Estratégicos:

P39 - Gestdo e modernizagdo da Infraestrutura Predial e Urbanistica.

Iniciativas Estratégicas:

IE39.1 Modernizar, ampliar e adequar a infraestrutura fisica multicampi;

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A construcdo Complexo Didatico Multiuso das Biotecnologia e Produgdo - Ntcleo I possibilitard o melhor desenvolvimento das atividades praticas dos
cursos, atendendo de forma plena os objetivos dispostos nos seus PPCs, resultando numa melhor formagao dos estudantes.

Para além disso, possibilitara a ampliacdo da oferta de atividades de extensdo, bem como facilitard o desenvolvimento de trabalhos de conclusdo de curso
e projetos de iniciagdo cientifica, iniciacdo tecnoldgica e inovagdo, contribuindo para uma formacdo mais completa dos discentes.

Essa infraestrutura tem potencial de alavancar as diversas agdes de ensino, pesquisa e extensdo, podendo alcancar os seguintes
resultados, conforme previsdo no PDI:

- Melhoria da qualidade das atividades de ensino e qualificacdo profissional de nossos estudantes;

- Ampliacao e fortalecimento de Parcerias Interinstitucionais;

- Promocgao de oficinas tematicas com os setores publico e privado nas diversas areas de conhecimento;

- Consolidacdo e divulgacdo de programas que integrem a UFOB a sociedade, com énfase nas politicas publicas indutoras de desenvolvimento
sustentavel e de inovagdo tecnologica;

- Melhoria das condig¢des de infraestrutura oferecidas a servidores, colaboradores e estudantes;

- Promocgao de acordos de cooperagdo para o desenvolvimento do semiarido e instituicdes estrangeiras com clima semelhantes;
- Participacdo em grupos de pesquisa interinstitucional e interdisciplinar;

- Curricularizacdo da Extensdo Universitaria;

- Incentivar a elaboragdo de Trabalhos de Conclusdo de Curso direcionados a realidade social e econdmica da regido;

- Promocado da extensdo integrada ao ensino e a pesquisa, envolvendo teméticas estratégicas.

13. Providencias a serem Adotadas

Para acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servigos, existe uma equipe de engenheiros e técnicos em edificacdes da Coordenadoria de Infraestrutura
(lotados na DDF/PROPLAN/UFOB) e um técnico em edificacdes do Centro Multidisciplinar de Luis Eduardo Magalhdes que estdo capacitados em
carater ordindrio para acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servicos.

Apesar da qualificacdo da equipe, é necessario que a Universidade oportunize cursos de atualizacdo de Fiscalizacdo de obras publicas,
principalmente no que se refere a Nova Lei de Licita¢des, para um acompanhamento em melhoria continua.

14. Possiveis Impactos Ambientais
Devem ser seguidas todas as especificacdes neste ETP e no Termo de Referéncia para mitigar os impactos ambientais;

Deverdo ser providenciados pela contratada, conforme aplicavel, o Alvarad de Construcdo, o Cadastro Nacional de Obras — CNO e demais registros ou
autorizagdes necessarios a execucdo da obra, com defini¢do das respectivas responsabilidades nos documentos da contratacdo, especialmente do Termo
de Referéncia e/ou Projeto Basico, de acordo com a natureza de cada obrigagdo.

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante das informagdes técnicas apresentadas. essa comissdo julga como viavel este Estudo Técnico Preliminar.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

BRUNO TRINDADE REIS

Membro da comissdo de contratagdo

BRUNO ONGARATTO

Membro da comissdo de contratagdo

MICHELLE FATIMA DE MEDEIROS

Membro da comissdo de contratagdo
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2.4

25

2.6

27

2.8

3.1

3.2

3.3

3.4

35

3.6

3.7

3.8

4.1

411

4111

4.1.1.2

4113

4114

4115

4.1.16

4117

4.1.2

4.1.21

4122

93565

90777

94295

93572

93566

250122

101460

13036

11627

10572

10573

ARTO03

ALV 01

73467

51

98459

62

012215

98052

9936

98530

020110

10303

3099

100983

93591

4176

6878

100651

103673

7166

140

008823

4815

2497

93382

Codigo Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
AGETOP CIVIL
SINAPI
ORSE
ORSE
ORSE

ORSE

Proprio
Proprio

SINAPI

ORSE
SINAPI

ORSE

SBC

SINAPI

ORSE

SINAPI

SBC
ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI
ORSE

ORSE

SBC

ORSE

ORSE

SINAPI

Obra Bancos

NOVA LICITAGAO - COMPLEXO DIDATICO MULTIUSO DE BIOTECNOLOGIA SINAPI - 08/2026 - Bahia

E PRODUGAO - NUCLEO -1 - CAMPUS LUIS EDUARDO MAGALHAES SBC - 09/2026 - Bahia
SICROS3 - 04/2026 - Bahia
ORSE - 07/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
SETOP - 04/2025 - Minas

Orgamento Sintético com Férmulas

Descrigao Und

ADMINISTRAGAO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS MES
COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENGENHEIRO H

ELETRICISTA ( Para elaboragao do projeto elétrico executivo de alimentagéo,
Tramites na Coelba e acompanhamento da execugao do servigo)

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES

AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES
VIGIA DE OBRA NOTURNO - 12X36 HORAS MES
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES
Refeigao completa (café da manha + almogo) un
Exames Admissionais e Demissionais un
PPRA (NR-9) un
PCMSO (NR-7) un

TAXAS, EMOLUMENTOS E SERVICOS INICIAIS

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA UND
TAXA DE ALVARA DE CONSTRUGAO m?
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. CHP

ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m?
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m?
Barracao fechado porte pequeno para depdsito de cimento e almoxarifado un

(s=38,72 m2) com materiais novos

BARRACAO PARA VESTIARIO DE OPERARIOS EM TABUAS m?2
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO UN
INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L

(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

LIMPEZA DO TERRENO / MOVIMENTO DE TERRA

Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetagao rasteira) sem m?
carga e descarga

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO UN
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024
ATERRO/COMPACTACAO MECANICA-EQUIPAMENTO PESADO-MAT.DA m?
OBRA (execugao, incluso espalhamento)

Aterro com argila para jardim (paisagismo). Cagamba com 8m?. m?
Equipe de ia para lusiy de campo - Didria incluindo dia

transporte - Rev 04_10/2022
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m?

BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA M3XKM
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Locagdo de construgéo de edificagéo entre 200 e 1000 m2, inclusive execugédo m?
de gabarito de madeira

CONSTRUGAO DA EDIFICAGAO MULTIUSO

FUNDAGAO

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE

Mobilizagao e desmobilizagéo de pessoal e equipamentos - sondagem a Un
percussao
ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO M

FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO,
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_12/2019

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m?
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
Arrasamento de estaca de concreto armado, até 30cm de lado ou didmetro un

Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagoes - R1

ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - UN
CONCRETO
Ensaio de consisténcia de concreto - Slump Test un

BLOCOS DE COROAMENTO / ARRANQUES DE PILAR

Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade m?
até 1,50m
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m?

PERCUSSAO. AF_08/2023

Quant.

320

1771

30

3,6

609

35,87

20000

30

1456,21
1456,21

3

150

4500

1315,5

1212

86
101

1747,3

62

42

B.D.I.
28,4%

Valor Unit

23.663,74

137,77

10.310,49
7.815,01
4.652,80
3.606,64
4.327,82

12,50
295,00
800,00

800,00

271,47

278,69

405,62
96,12

14.112,21

1.069,73

2.446,05

0,26

164,45

42,98
55,84

945,33

9,69

3,49

7,36

4.600,00

154,89

48,73
51,18

12,54

100,21

76,74

58,58

31,59

Valor Final do
Orgamento

BDI

Valor Unit
com BDI
623.069,44

30.384,24

176,89

13.238,66
10.034,47
5.974,19
4.630,92
5.556,92
16,05
378,78
1.027,20
1.027,20
169.211,60
348,56
5,77

357,83

520,81
123,41

18.120,07

1.373,53

3.140,72

235.782,72
0,33

211,15

55,18
71,69

1.213,80

12,44

4,48

9,45
5.037.813,39
506.814,36
288.902,76
5.906,40

198,87

62,56
65,71

16,10

128,66
98,53
59.931,51
75,21

40,56

Encargos Sociais
Desonerado:

Horista: Sinapi - 101,70%
Mensalista: Sinapi - 60,13%

Total
623.069,44
243.073,92

56.604,80

105.909,28
80.275,76
47.793,52
37.047,36
44.455,36

2.824,80
3.030,24
1.027,20
1.027,20
169.211,60
697,12
10.218,67

10.734,90

1.874,91
75.156,69

18.120,07

49.268,52

3.140,72

235.782,72
6.600,00

6.334,50

80.353,66
104.395,69

3.641,40

1.866,00

20.160,00

12.431,47
5.037.813,39
506.814,36
288.902,76
5.906,40

241.030,44

5.380,16
6.636,71

28.131,53

1.029,28
788,24
59.931,51
4.663,02

1.703,52

7.847.185,78
28,40 %
Peso (%)
7,94 %

3,10 %

0,72 %

1,35 %
1,02 %
0,61 %
0,47 %
0,57 %
0,04 %
0,04 %
0,01 %
0,01 %
2,16 %
0,01 %
0,13 %

0,14 %

0,02 %
0,96 %

0,23 %

0,63 %

0,04 %

3,00 %
0,08 %

0,08 %

1,02 %
1,33 %

0,05 %

0,02 %

0,26 %

0,16 %
64,20 %
6,46 %
3,68 %
0,08 %

3,07 %

0,07 %
0,08 %

0,36 %

0,01 %
0,01 %
0,76 %
0,06 %

0,02 %



4123

41.24

4125

4.1.26

4127

41.2.8

41.3

4.1.3.1

4132

41.33

4134

4.1.35

4136

4.1.37

4138

4.1.3.9

4.13.10

4.2

4.21

4211

4212

4213

4214

4215

4.2.2

4.2.21

4222

4223

4224

4225

4.2.3

4.2.3.1

4232

4233

4234

4235

4.3

4.3.1

43.1.1

43.1.2

432

4321

4322

4323

4324

4325

4326

96619

96557

11244

92770

008823

4815

2497

93382

96619

96557

11244

92770

008823

4815

020110

10303

96557

3177

92770

008823

4815

96557

3177

92770

008823

4815

96557

3177

92770

008823

4815

103356

171

191

9721

7785

10759

7784

14019

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SBC

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SBC

ORSE

SBC

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SBC

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SBC

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SBC

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos,
excclusive escoramento - Rev 01_05/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES -
CONCRETO
Ensaio de consisténcia de concreto - Slump Test

VIGAS BALDRAMES

Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade
até 1,50m

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos,
excclusive escoramento - Rev 01_05/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES -
CONCRETO
Ensaio de consisténcia de concreto - Slump Test

ATERRO/COMPACTACAO MECANICA-EQUIPAMENTO PESADO-MAT.DA
OBRA
Aterro com argila para jardim (paisagismo). Cagamba com 8m?3.

ESTRUTURA
PILARES

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES -
CONCRETO
Ensaio de consisténcia de concreto - Slump Test

VIGAS

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES -
CONCRETO
Ensaio de consisténcia de concreto - Slump Test

LAJE

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES -
CONCRETO
Ensaio de consisténcia de concreto - Slump Test

PAREDES E PAINEIS
FECHAMENTOS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Cobogé de cimento, com tnico furo, dim: 20 x 20cm
GRANITO

Diviséria em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com
ferragens - Rev 02 - SANITARIOS

Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm - LABORATORIOS E
SANITARIOS

Filete de granito cinza andorinha I=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado -
BANCADA

Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com
argamassaindustrializada ac-i, com acabamento aboleado

Suporte para pias e bancadas em perfil de aluminio, retangular 50,80mm x
25,40mm (0,484kg/m), chanfrado no final

KG

UN

un

KG

UN

un

KG

UN

un

KG

UN

un

KG

UN

un

126

1000,3

74,52
70

83

26

349,5

2271,2

298

298

12,68

214,58

1044,7

23,32

448,05

2366,59

4,7

47

381,61

1376,46

28

47,01

10,83
0,49
68,38

170

136

51,01

917,17

93,68

11,15

100,21

76,74

58,58
31,59

51,01

917,17

93,68

11,15

100,21
76,74
42,98

55,84

917,17

134,86

11,15

100,21

76,74

917,17

134,86

11,15

100,21

76,74

917,17

134,86

11,15

100,21

76,74

73,45

140,20

813,33

685,50
66,09
558,01

73,46

35,05

65,49

1.177,64

120,28

14,31

128,66
98,53
157.980,09
75,21
40,56

65,49

177,64

120,28

14,31

128,66
98,53
55,18
71,69

226.676,16
67.493,17

1.177,64

173,16

14,31

128,66
98,53
139.821,55

1.177,64

173,16

14,31

128,66
98,53
19.361,44

1.177,64

173,16

14,31

128,66
98,53
339.724,24
130.304,19

94,30

180,01
129.814,22

1.044,31

880,18
84,85
716,48

94,32

45,00

222,66

22.963,98

15.155,28

14.314,29

514,64
394,12
157.980,09
5.604,64
2.839,20

5.435,67

30.618,64

42.037,86

32.500,87

643,30
492,65
16.443,64
21.363,62
226.676,16
67.493,17

14.932,47

37.156,67

14.949,65

257,32
197,06
139.821,55

27.462,56

77.584,33

33.865,90

514,64
394,12
19.361,44

5.534,90

8.138,52

5.460,83

128,66
98,53
339.724,24
130.304,19

129.800,17

504,02
129.814,22

49.093,01

9.532,34
41,57
48.992,90

16.034,40

6.120,00

0,00 %

0,29 %

0,19 %

0,18 %

0,01 %
0,01 %
2,01 %
0,07 %
0,04 %

0,07 %

0,39 %

0,54 %

0,41 %

0,01 %
0,01 %
0,21 %
0,27 %
2,89 %
0,86 %

0,19 %

0,47 %

0,19 %

0,00 %
0,00 %
1,78 %

0,35 %

0,99 %

0,43 %

0,01 %
0,01 %
0,25 %

0,07 %

0,10 %

0,07 %

0,00 %
0,00 %
4,33 %
1,66 %

1,65 %

0,01 %
1,65 %

0,63 %

0,12 %
0,00 %
0,62 %

0,20 %

0,08 %



433

4.3.3.1

4332

4333

4334

434
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4343

4344
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441
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4.4.8
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451

453

4531

4532

4533

4534

4.6

4.6.1

462

4.6.4

465

4.7

471

4711

4712

4713

4714

13885

7704

14050

105024

103356

96557

11244

92770

12402

94229

12734

12734

9435

8637

11099

12734

98557

98557

98679

10020

87879

98565

94970

87620

170460

98689

170460

87896

87535

104951

10617

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC

SINAPI

SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

PAINEIS DIVISORIOS

Diviséria Articulada Acustica sera composta por painéis independentes
estruturados em chapas de ago dobrado e faces externas em MDF com
revestimento em laminado melaminico fosco na cor marfim claro L141
Fabricante Férmica, riscado em faixas de h=15cm, e dotados de mecanismo
interno de travamento e vedagao, linha Duralife, fabricagéo Diviflex.

Manta em |a de rocha de 25mm - fornecimento e aplicagao

Painel fixo de vidro temperado e = 10mm incolor, inclusive perfis para fixagao -
BIBLIOTECA

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024

ARMARIO PARA REAGENTES

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos,
excclusive escoramento - Rev 01_05/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

COBERTURA

Estrutura Metalica Galpdes em Pérticos - Colunas/Vigas em Alma Cheia, Tergas
UDC 127, 2 4guas, s/ lanternin, Pd 6,0m, entre pérticos 6,00m, véo 20,01 a
30,0m, pintura 1d epoxi 6x. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas
- Executada

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

Telhamento com telha em ago galvalume, dupla, trapezoidal, com
preenchimento PIR 50mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste
ou similar

Telhamento com telha em ago galvalume, dupla, trapezoidal, com
preenchimento PIR 50mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste
ou similar

Rufo em chapa ago galvanizado n°24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01

Chapim de concreto pré-moldado

Revestimento metalico em aluminio composto (Alucobond ou similar) dobrado,
€=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metalica -
fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convengdes de Sergipe

Pecas de

s to e 6rios para montagem da cobertura
em ago pré pintado cor RAL 8023

IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023 - VIGAS BALDRAMES

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023 - PISO SANITARIOS, LENCHONETE, CASA DE AGUA E
GASIT. E VIGAS BALDRAMES

IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE DESCOBERTA DA LANCHONETE

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 -
REGULARIZAGAO

Impermeabilizagdo c/ manta asfaltica 4mm, estruturada com nao-tecido de
poliéster, inclusive aplicagéo de 1 deméao de primer, exceto protegdo mecanica

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

PAVIMENTAGCAO INTERNA

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021 - LAJE DE IMPERMEABILIZACAO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

PORCELANATO 80x80cm HIT GRIS NATURAL PORTOBELLO

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
PORCELANATO 80x80cm HIT GRIS NATURAL PORTOBELLO
REVESTIMENTO

REVESTIMENTO EM PAREDES INTERNAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE
PROJEGAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Revestimento ceramico para piso ou parede, 50 x 50 cm, Eliane, linha bianco
plus po ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizagao de base ou embogo

KG

kg

m?

23,94

23,94
9,45

4394

20

28

210

12109

27,65

954,61

299

83,4
68,07

14,41

80

350

115,66

101,62

101,62

101,62

101,62

71,82

1007,68

119,83

13,42

887,85

1

1

2286,45

1016

724,25

803,05

800,00

36,33

640,85

60,85

73,45

917,17

93,68

11,15

18,91

163,89

477,30

477,30

44,99
57,81

260,11

477,30

49,58

49,58

45,33

125,27

5,83

67,51

634,05

41,88

145,69

111,14

145,69

6,86

44,00

44,77

125,74

67.813,97

1.027,20

46,64

822,85

78,13

11.791,86

94,30

1.177,64

120,28

14,31

1.131.809,76

24,28

210,43

612,85

612,85

57,76
74,22

333,98

612,85

61.471,28
63,66

63,66

31.827,37

58,20

160,84

748

86,68

303.064,68

814,12

53,77

187,06
142,70
187,06
485.254,45
279.337,28

8,80

56,49

57,48

161,45

67.813,97

24.591,16

1.116,56

7.775,93

34.330,32

11.791,86

1.886,00

3.532,92

3.367,84

3.005,10

1.131.809,76

294.006,52

5.818,38

585.032,73

183.242,15

4.817,18
5.052,15

4.812,65

49.028,00

61.471,28
22.281,00

7.362,91

31.827,37

5.914,28

16.344,56

760,11

8.808,42

303.064,68

58.470,09

54.182,95

22.415,39
1.915,03
166.081,22
485.254,45
279.337,28

20.120,76

57.393,84

41.629,89

129.652,42

0,86 %

0,31 %

0,01 %

0,10 %

0,44 %

0,15 %

0,02 %

0,05 %

0,04 %

0,04 %

14,42 %

3,75 %

0,07 %

7,46 %

2,34 %

0,06 %
0,06 %

0,06 %

0,62 %

0,78 %
0,28 %

0,09 %

0,41 %

0,08 %

0,21 %

0,01 %

0,11 %

3,86 %

0,75 %

0,69 %

0,29 %
0,02 %
2,12%
6,18 %
3,56 %

0,26 %

0,73 %

0,53 %

1,65 %
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4.7.2

4721
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4723
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4726
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4.8.1

4.8.2

4.9

4.91

4.9.2
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4.9.5

4.9.6

4.9.8
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4.10.1
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4.10.3

4.10.4
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4.10.6

10617

9716

87896

87535

104951

7207

104590

7207

8228

30640

5045

P90-S

P90-V

P180-V

P180-250V/

P100-S

P100-PNE

1778

C2031

10721

91341

91341

91341

112635

112635

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

SIURB

ORSE

Proprio

Proéprio

Proprio

Proéprio

Proprio

Proprio

ORSE

SEINFRA

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC

SBC

Revestimento ceramico para piso ou parede, 50 x 50 cm, Eliane, linha bianco
plus po ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizagédo de base ou embogo

Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em
revestimentos ceramicos

REVESTIMENTO EM PAREDES EXTERNAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE
PROJEGAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOCO, EM ARGAM TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série praias, cor branca
c/bordas azuladas, ref. camburi - SG 8450, aplicada com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive embogo (ou similar)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS
TIPO GRES OU SEMIGRES, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2,
DISPOSTAS EM AMARRAGAO. AF_02/2023 - LITOCERAMICO

Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série praias, cor branca
c/bordas azuladas, ref. camburi - SG 8450, aplicada com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive embogo (ou similar)

Peitoril granito cinza polido, esp =2 cm
FORRO
PERFIL DE AGO ASTM-36 - ESTRUTURA DE SUSTENTACAO DO FORRO

Forro de pve, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou
similar, inclusive estrutura de fixag&o (perfis), instalado

ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 36mm - REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO FOSCO COR AZUL REAL L117 FAB. FORMICA
RISCADO EM FAIXAS H=15cm, CONFORME DETALHAMENTO (P2 - 90X210),
inclusive ferragens 4 dobradigas, fechadura.

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 36mm - REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO FOSCO COR AZUL REAL L117 FAB. FORMICA
RISCADO EM FAIXAS H=15cm, E VISOR EM VIDRO 4MM, CONFORME
DETALHAMENTO. (P3 - 90X210),inclusive ferragens com 4 dobradigas e
fechadura

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 36mm - REVEST. EM LAMINADO
MELAMINICO FOSCO COR AZUL REAL L117 FAB. FORMICA RISCADO EM
FAIXAS H=15cm, ABERTURA P/ O EXTERIOR, C/ BARRA ANTI-PANICO NO
INTERIOR, VISOR EM VIDRO 4MM, CONFORME
DETALHAMENTO.CONFORME DETALHAMENTO. (P4 - 180X210), inclusive
ferragens com 8 dobradigas e fechadura

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO FOSCO COR AZUL REAL L117 FAB. FORMICA RISCADO EM
FAIXAS H=15cm, CONFORME DETALHAMENTO, C/ VISOR DE VIDRO 4MM,
BANDEIRA MOVEL E FECHADURA (P5 - 180X250), inclusive ferragens com 8
dobradigas e fechadura.

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 36mm - REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO FOSCO COR AZUL REAL L117 FAB. FORMICA
RISCADO EM FAIXAS H=15cm, CONFORME DETALHAMENTO. (P6 -
100X210).

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 36mm - REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO FOSCO COR AZUL REAL L117 FAB. FORMICA
RISCADO EM FAIXAS H=15cm, COM CHAPA EM AGO INOX DE DIMENSOES
100X45CM NA BASE E BARRAS DE APOIO PARA PNE NOS DOIS LADOS,
CONFORME DETALHAMENTO.. (P7 - 100X210),inclusive ferragens com 4
dobradigas e fechadura

Mola hidréulica para porta de madeira (Brasil ou similar)
PRENDEDOR METALICO PARA PORTA
ESQUADRIAS METALICAS

Porta corta fogo, 1,50 x 2,10, de abrir, 01 folha, em chapa de ago galvanizado
n°24, batente em chapa n°18, classe 90, isolante em manta ceramica
incombustivel e=5¢cm, dobradigas tipo helicoidal em ago 1010/1020, e fechadura
reversivel sem chave

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1
FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
SEM ACABAMENTO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGCAO/ ALIZAR,
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_11/2024 - (J1 - 300X300)

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1
FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
SEM ACABAMENTO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR,
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_11/2024 - (J2 - 300X220)

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

un

179,86

54,4

712,7

485,48

217,82

71,13

356,88

58,23

25
1
2592,98

915,61

125,74

21,51

44,00

44,77

248,82

235,96

248,82

319,27

9,22

171,06

1.431,80

1.467,80

2.935,60

3.654,68

1.463,41

2.004,03

234,10

34,80

3.049,92

496,64

496,64

496,64

416,91

416,91

161,45

27,61

205.917,17

8,80

56,49

57,48

319,48

302,97

319,48

409,94
231.779,53
11,83

219,64

53.488,21

1.838,43

1.884,65

3.769,31

4.692,60

1.879,01

2.573,17

300,58
44,68
224.799,21

3.916,09

637,68

637,68

637,68

535,31

535,31

29.038,39

1.501,98

205.917,17

6.271,76

27.424,76

12.520,29

22.724,61

108.123,93

18.603,32

10.248,50
231.779,53
30.674,95

201.104,58

53.488,21

9.192,15

7.538,60

3.769,31

14.077,80

1.879,01

10.292,68

5.711,02
1.027,64
224.799,21

3.916,09

9.201,72

344,34

7.524,62

9.635,58

7.066,09

0,37 %

0,02 %

2,62 %

0,08 %

0,35 %

0,16 %

0,29 %

1,38 %

0,24 %

0,13 %
2,95%
0,39 %

2,56 %

0,68 %

0,12 %

0,10 %

0,05 %

0,18 %

0,02 %

0,13 %

0,07 %
0,01 %
2,86 %

0,05 %

0,12 %

0,00 %

0,10 %

0,12 %

0,09 %
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SBC

SBC

SBC
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SINAPI
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SBC
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SINAPI

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/
ALIZAR, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024 - (J4 - 150X160)

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1
FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
SEM ACABAMENTO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR,
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_11/2024 - (J5 - 300X160)

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1
FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
SEM ACABAMENTO, FIXAGCAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGCAO/ ALIZAR,
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_11/2024 - (J6 - 400X50)

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1
FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
SEM ACABAMENTO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR,
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_11/2024 - (J7 - 300X50)

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1
FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
SEM ACABAMENTO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGCAO/ ALIZAR,
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_11/2024 - (J8 - 250X80)

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/
ALIZAR, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 - (J9 - 50X80)

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1
FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
SEM ACABAMENTO, FIXAGCAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGCAO/ ALIZAR,
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_11/2024 - (J10 - 200X130)

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/
ALIZAR, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 -(J12 - 150X130)

PORTA DE BOX EM ALUMINIO ANODIZADO - (160x100)
PORTA DE BOX EM ALUMINIO ANODIZADO - (160x80)

Grade de ferro com quadro em cantoneira de abas iguais de 1" #1/8", barra
chata 1 1/4" x 3/16" na horizontal e na vertical, parafusada, fornecimento e
instalagao

VIDROS

Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 -
(P1 - 230 x 250)

MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE
65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE
PARADA

Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04_10/2021 -
(J3 - 180X130)

INSTALAGOES ELETRICAS

Interruptores e Luminarias

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Luminaria de embutir com aletas, para lampada fluorescente, 2 x 32w, ref.
TBS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lampada

Luminaria de embutir com difusor, para lampada fluorescente, 2 x 16w, ref.
TBS020D216RL, da Philips, inclusive reator e lampada

LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LAMPADA DE 20W

Luminaria decorativa, tipo arandela, 02 pétalas, refletor estampadao em discode
aluminio anodizado, lente plana de cristal temperado, acabamento pintado na
cor preto fosco, modelo ZE-144/1AL, da REEME ou similar

lluminagao e Eletrodutos

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO PVC CONDULETE TOP 3/4" C/ CONEXOES

Fornecimento e instalagéo de saida horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33
valemam ou similar)

Fiagdo das Tomadas

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

UN

UN

UN

un

un

UN

un

un

4,8

81,6

04

1,95

3,2
16,64

166,45

17,25

2,34

177

1

2124,46

482,62

49

1

1697,62

946,68

416,91

416,91

416,91

416,91

416,91

416,91

416,91

416,91

558,47
558,47

498,97

888,55

196,63

409,50

30,35

45,87

37,08

70,41

303,33

319,45

85,04

2.307,09

5,38

8,34

11,69

535,31

535,31

535,31

535,31

535,31

535,31

535,31

535,31

717,07
717,07

640,67

21.668,10
1.140,89

252,47

525,79
603.186,22
79.764,17

38,96

58,89

47,61

90,40

389,47

410,17

109,19

2.962,30

55.625,63

67.042,87

6,90

10,70

15,00

2.569,48

43.681,29

6.423,72

3.211,86

4.282,48

214,12

4.817,79

1.043,85

2.294,62
11.932,04

106.639,52

21.668,10
19.680,35

757,41

1.230,34
603.186,22
79.764,17

623,36

706,68

95,22

90,40

68.936,19

1.640,68

1.747,04

5.924,60

55.625,63

14.658,77

40.636,60

330,26

67.042,87

11.713,57

10.129,47

1.179,00

0,03 %

0,56 %

0,08 %

0,04 %

0,05 %

0,00 %

0,06 %

0,01 %

0,03 %
0,15 %

1,36 %

0,28 %
0,25 %

0,01 %

0,02 %
7,69 %
1,02 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,88 %

0,02 %

0,02 %

0,08 %

0,71 %

0,19 %

0,52 %

0,00 %

0,85 %

0,15 %

0,13 %

0,02 %
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058211

11285
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12571

11291

12568

9426

11529

9520
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91935

91931

92988

SBC

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SEINFRA

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

SBC

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ELETRODUTO PVC CONDULETE TOP 3/4™ C/ CONEXOES

Fornecimento e instalagao de saida horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33
valemam ou similar)

Tomadas

Tomada de uso geral 2p+t 10A com caixa 5 entradas tipo condulete

Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc

Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc
Disjuntores Tomadas

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025

Dispositivo de protegao contra surto de tensao DPS 40kA - 440v

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA
Quadros

Fornecimento e instalagéo de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref.
mopa ou similar)

Fornecimento e instalagao de eletrocalha metalica 75 x 50 x 3000 mm (ref. vi
3.01 ge 75/50 valemam ou similar)

Fornecimento e instalagéo de eletrocalha metélica 75 x 75 x 3000 mm (ref. vI
3.01 ge 75/50 valemam ou similar)

Fornecimento e instalagao de eletrocalha perfurada 100 x 75 x 3000 mm (ref.
mopa ou similar)

Fornecimento e instalagéo de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref.
mopa ou similar)

Fornecimento e instalagao de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref.
mopa ou similar)

Fornecimento e instalagéo de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref.
mopa ou similar)

Fornecimento e instalagao de saida horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vi33
valemam ou similar)

ELETRODUTO PVC CONDULETE TOP 1" C/ CONEXOES

Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metalica, com angulo 90°
(ref.:mopa ou similar)

Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica, com angulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

Té horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)

Redugéo concéntrica 300 x 100 x 100mm para eletrocalha metélica (ref. mopa
ousimilar)
Té horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)

Redugéo concéntrica 100 x 75mm para eletrocalha metalica (ref. mopa ou
similar)
Té horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metalica (ref.: mopa ou similar)

Redugéo concéntrica lisa zincada 200 x 75mm para 100 X 75mm para
eletrocalha metalica (ref. mopa ou similar)

Té horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metalica (ref.: mopa ou similar)

Redugéo concéntrica lisa zincada 100 x 75mm para 75 X 50mm para eletrocalha
metalica (ref. mopa ou similar)

Té horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)
Redugéo concéntrica 75 x 50mm para eletrocalha metalica (ref. mopa ou similar)

Curva de inversao 300 x 100 mm para eletrocalha metdlica (ref.: mopa ou
similar)

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
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31,3
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78,25

165,25

364,5

65,58

5,25

46,84
24,42

90,40

11,90
11,90
12,88
13,92
15,60
22,35
71,13
553,23
71,13
74,08
82,05
1.342,61
89,73
99,61
111,63
222,48
62,92

160,14

24,29

77,48

85,91
41,93
23,12
86,02
75,65
41,42
17,29
86,42

53,97

147,71

38,15

2817
38,07
54,92

20,23

31,78

12,65

70,78

84,20

6,74

19.455,83
60,14
31,35

116,07

19.637,28
15,27
15,27
16,53
17,87
20,03
28,69
91,33

710,34
91,33
95,11

105,35

1.723,91

115,21

127,89

143,33

285,66
80,78

205,61

317.493,68
31,18

99,48

40,13

131,30
133,31

62,45
103,29

9,55

110,30
53,83
29,68

110,44
97,13
53,18
22,20

110,96

69,29

189,65

48,98

36,17
48,88
70,51

25,97

40,80

16,24

90,88

43.636,65

384,18

19.455,83
19.004,24
219,45
232,14
19.637,28
15,27
992,55
314,07
178,70
40,06
401,66
456,65
2.841,36
1.004,63
95,11
105,35
1.723,91
460,84
639,45
286,66
571,32
3.958,22
5.551,47
317.493,68
975,93

1.591,68

120,39

1.181,70
133,31
187,35

4.891,81

9,55

606,65
107,66
29,68
883,52
777,04
53,18
22,20
110,96

69,29

948,25

244,90

72,34
97,76
70,51

21.607,04

3.192,60

2.683,66

33.125,76

0,56 %

0,00 %

0,25 %
0,24 %
0,00 %
0,00 %
0,25 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,04 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,05 %
0,07 %
4,05 %
0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,06 %

0,00 %

0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,28 %

0,04 %

0,03 %

0,42 %
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 28
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 36
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 48
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

QFAC - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a pé
poliester na cor bege, grau de protegdo IP 54, com barramento, sem disjuntores -
1500x1000x350mm

CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE
BRITA SEM TAMPA
Bombas

Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01
bomba Jéquei 3cev, trifasica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual
/ automatico, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc
complementar) - Fornecimento

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA
SEM TAMPA

ELETRODUTO PVC CONDULETE TOP 3/4" C/ CONEXOES

BOTOEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO "LIGA - DESLIGA"

Projeto Ar Condicionado

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

Fornecimento e instalagao de saida horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge
valemam ou similar)

Fornecimento e instalagéo de saida horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33
valemam ou similar)

Fornecimento e instalagao de saida horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge
valemam ou similar)

Tomada de uso geral 2p+t 10A com caixa 5 entradas tipo condulete
Tubo metalico flexivel d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento

Terminal de conexao SPTF d=1" p/tubo metalico flex., Sealtubo ou similar,
fornecimento

Fornecimento e instalagao de caixa de passagem 20x20x10cm em chapa
galvanizada de sobrepor

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Caixa inspegao em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-
541 (SPDA)

SISTEMA DE LOGICA

CABOS

Fornecimento e langamento de cabo utp 4 pares cat 6

Cabo de fibra ética de 6 vias

Cabo de fibra ética de 04 vias 62,5/125, Auto sustentavel, Multimodo
CERTIFICACAO DE REDE OTICA COM OTDR

ELETRODUTOS

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
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77,54
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20,76
15,85

850,00

10,78

125,89

256,15

35,33
53,19
35,70
53,00
85,09

760,20

594,58

801,52

1.225,52

1.423,13

8.859,99

647,40
16.054,98

10.354,98

6,90

99,56
84,20
230,41
28.111,78

20,96

26,12

36,35

14,89

10,32

14,89

60,14
15,85
21,25
72,77

6,90

10,70

15,00

111,96
213.370,58
99.998,44
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26,65
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1.091,40
39.974,17

13,84

53.251,47

162.655,25

353,30
2.127,60
357,00
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1.021,08
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1.783,74
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3.645,86
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817,44
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14,89
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552,50
1.091,55

7.883,31

1.476,60

11.281,50

2.015,28
213.370,58
99.998,44
92.349,22
4.115,82
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1.091,40
39.974,17

5.177,68
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ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

Fita metalica perfurada

Abragadeira de PVC cinza para eletroduto s/rosca 1/2", fornecimento e
instalagao
ELETROCALHAS

Fornecimento e instalagao de eletrocalha perfurada 150 x 100 x 3000 mm  (ref.
mopa ou similar)

Fornecimento e instalagéo de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref.
mopa ou similar)

Fornecimento e instalagao de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm
(ref.mopa ou similar) com tampa

Té horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)

Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metalica, com angulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

Redugéo concéntrica 300 x 100 x 100mm para eletrocalha metélica (ref. mopa
ousimilar)

Redugao concéntrica 200 x 100 x 50mm para eletrocalha metalica (ref. mopa ou

similar)
Acoplamento para eletrocalha metalica 38 x 38mm

Acoplamento para eletrocalha metalica 38 x 38mm

Suporte de sustentacéo de eletrocalha metalica 100mm(ref. Mopa ou similar)
TOMADAS P/ CABO UTP

Tomada para légica, com caixa pvc, embutida

Tomada dupla para légica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou
similar

Tomada dupla para légica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou
similar

Tomada para légica, com caixa pvc, embutida

Tomada para légica, com caixa pvc, embutida

Tomada para légica, com caixa pvc, embutida

CABEAMENTO EXTERNO

CABO FIBRA OPTICA CFOA-MM62.5-DDR-S-12F 62.5 ANTI ROEDOR 12F
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
0,52X1,07X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

EQUIPAMENTO DE RACK

RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRILICO - 36 U'S
REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2025

Fornecimento e instalagéo de voice panel 24 portas cat 6
Fornecimento e instalagao de patch cords 110/RJ45 c/1,50m - Rev 01
Fornecimento e instalagéo de patch cords cat.6 ¢/2,50m - Rev 02
Fornecimento e instalagao de Médulo Monomodo Gbic para Switch

NOBREAK SENOIDAL MONOFASICO 2 KVA — AUTONOMIA DE 15 MIN —
TENSAO DE ENTRADA 120V/TENSAO DE SAIDA 120V

SPDA
Cabo de cobre ni 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)

Cabo de cobre ni 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO

MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, H= 600 MM, 3/8"" GALV. A FOGO
Fornecimento e instalagao de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector
Escavagao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade
até 1,50m

INSTALAGOES HIDRAULICAS - AGUA FRIA

REGISTROS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_08/2021
Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar
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Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar
Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

CONEXOES

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40
MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Bucha de redugao curta de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 32 x 25mm

Bucha de redugéo curta de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 60 x 50mm
Bucha de redugao longa de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 50 x 25mm
Bucha de redugéo longa de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 60 x 25mm
Bucha de redugao longa de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 60 x 32mm
Bucha de redugéo longa de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 75 x 50mm

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2022

Té de redugao 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 75 x 60mm

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

Joelho 90° red. pvc rigido soldavel c/bucha de latdo, diam= 25mmx1/2"

Luva de redugéo pvc rigido soldavel e c/bucha de latéo, d= 25 x 1/2"
TUBOS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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14,63

13,97

15,34

68,91

17,83

4,71
6,91
12,22

14,86

20,32

23,93
48,46

14,09

61,25

167,63

17,36

14,34

11,01

23,25

26,83

36,20

16,41
18,18
28,99

47,03

244,87
146,79

131,01

6.592,66

10,32

47,50

9,52

12,42

11,74

14,09

7.72
19,74
23,43
33,08
32,06
49,54

14,89

13,90

18,78

17,93

19,69

88,48

22,89

6,04
8,87
15,69

19,08

26,09

30,72
62,22

18,09

78,64

215,23

22,29

18,41
14,13
15.765,60

29,85

34,44

46,48

21,07
23,34
37,22
60,38

22.581,42

244,87
2.201,85
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6.592,66

20,64
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49,68
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33,08
32,06
49,54
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37,56

89,65

216,59

88,48
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8,87

78,45
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78,27
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186,66
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235,92

430,46
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339,12
15.765,60
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ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32
MM X 1", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2",
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

Té 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 50mm

Té 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 75mm

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Caixa d"agua em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000
litros

Caixa d"agua em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 10.000
litros Rev. 01 - 10/2022

Mangueira trangada de alta pressédo diametro = 1"

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A40 M, Q 0,6 A
8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

INSTALAGOES SANITARIAS
CAIXAS, ACESSORIOS, TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO

Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade
até 1,50m

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 - CAIXA DE GORDURA

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 - CAIXA DE INSPECAO

Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento
branco, Akros ou similar

Sumidouro paredes com blocos ceramicos 6 furos e dimensdes internas de 3,00
x 1,50 x 1,00 m

Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensées
internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m

TUBOS E CONEXOES

Bucha de redugao longa, em pvc rigido soldavel, para esgoto secundario, diam =
50 x 40mm
Curva 90° curta em pvc rigido soldavel, diam = 100mm

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto
secundario, didm = 40mm

Jungao invertida em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam =100 x
50mm
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68,91

14,63

15,34

330,30
36,87
51,89
25,07
81,45

159,27

2.008,72

6.309,11

26,43
141,50

1.198,67

58,58

31,59

531,83

531,83

59,31

4.160,00

13.048,69

9,72

42,79

14,32

29,67

11,64

10,57

22,38

28,84

141

15,93

16,84

48,89

39,47

35,09

46,55

298,23

88,48

18,78

19,69

424,10
47,34
66,62
32,18

104,58

204,50

2.579,19

8.100,89

33,93
181,68

1.539,09

63.109,04
41.942,15
75,21
40,56

682,86

682,86

76,15

5.341,44

16.754,51

21.166,89

12,48

54,94

18,38

38,09

14,94

13,57

28,73

37,03

14,65

20,45

21,62

62,77

236,82

70,18

325,85

894,69

88,48

93,90

78,76

1.272,30
47,34
333,10
160,90
522,90
613,50
7.737,57

8.100,89
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363,36

1.539,09

63.109,04
41.942,15
1.729,83
932,88

682,86

9.560,04

1.599,15

10.682,88

16.754,51

21.166,89

74,88

824,10

716,82

114,27

283,86

94,99

28,73

74,06

87,90

224,95

670,22

125,54
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JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Jungao invertida em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam = 75 x 50mm

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

Redugao excéntrica em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam =100 x
75mm

Redugéo excéntrica em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario, diam = 75 x
50mm

Tubo pvec rigido soldavel, serie reforgada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm

Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm
Tubo pvec rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm
Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm
Tubo pvec rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm
Jungdo 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto secundario, diam = 40mm
Té sanitario em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, didam = 50 x 50mm
Té sanitario em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 75 x 50mm
Rev. 01 - 10/2022

INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie reforgada, p/esgoto e aguas pluviais, d =
150mm

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

INSTALAGOES DE SEGURANGA

SINALIZAGAO

Placa de sinalizagao de abandono em acrilico, 0.30 x 0.12 m - MODELO S-1
Placa de sinalizagéo de abandono em acrilico, 0.30 x 0.12 m - MODELO S-2
Placa de sinalizagao de abandono em acrilico, 0.30 x 0.12 m - MODELO S-12

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de
incéndio portatil"- Placa E5

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo
"Comando manual de alarme de incéndio"- Placa E2

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo
"Alarme sonoro"- Placa E1

Placa de sinalizacao, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc , com logotipo
"Bombas de incéndio" - Placa E3

SISTEMA DE ALARME

Central de alarme e &o de incendio,
mod.VR-8L, Verin ou similar

8 lagos, com 2 linhas,

Luminaria autdnoma de emergencia com lamapda halégena H3/12v, ref. Lux
110, da Luxtron ou similar - Rev.01

Botoeira de destrave de fechadura eletromagnetica para controle de acesso
Avisador sonoro tipo sirene para incéndio - Fornecimento

Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio

Detector de fumaca optico enderegavel, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
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LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

Extintor de p6 quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m ,
tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

SISTEMA DE HIDRANTE

Escavagao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade
até 1,50m

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Valvula retengao horizontal, bronze, d = 63 mm (2 1/2")

Fornecimento e instalagao de adaptador storz para engate rapido 2 1/2" x 2 1/2"
com tampao e corrente (incéndio)

Fornecimento e instalagéo de adaptador storz para engate rapido - 2 1/2"
(incéndio)

Registro globo angular 90° para hidrante, d=2 1/2", exclusive tamp&o com
corrente

Registro globo angular 45° para hidrante, d=2 1/2", incluso tampao com corrente

Fornecimento e instalagdo de mangueira de algod&o para incéndio1 1/2"com
15m

Fornecimento e instalagéo de esguincho cénico para mangueira de incéndio 1
1/2"x 1/2"

CAIXA DE INCENDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

Tampa de ferro fundido 60X40cm

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - CAIXA DO
HIDRANTE

Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar
Tubo pvc rigido roscavel d =2 1/2"
Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 75mm

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2",
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

Té de 90° de pvc rigido roscavel diam =2 1/2"

PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA. AF_09/2020

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

Pintura de acabamento com aplicagéo de 01 demao de tinta anticorrosiva

oxibardal 535 bt 0527,120um molhada, marca RENNER, sobre superficies
metélicas (Norma 2288) ou similar

Fornecimento e Instalagéo de Hidrante tipo Coluna, completo, DN 80mm no
passeio,inclusive registro, conexdes e caixa para registro

Pintura de protegéo e/ou acabamento sobre superficies metalicas com
aplicagaode 01 deméo de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1

Chave para engate rapido storz 2 1/2". Fornecimento

SISTEMA DE REFRIGERAGAO

Tubulagdo em cobre @ 7/8", para interligagdo de condensador/evaporador,
inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentagéo elétrica,

conexdes e fixagoes (infraestrutura p/ sistema de climatizagao vrv) -
fornecimento e instalagao

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Caixa de passagem polar para ar condicionado Split

Ir do de Ar icil split e cor ), hi-wall
(parede), de 24000 btu/h até 48000 btu/h, com distancia entre evaporadora e
condensadora de 10m

LOUGAS, APARELHOS E METAIS

Cuba de sobrepor oval (deca ref.L65), acabamento GE-17, com sifao cromado
(astra ref SC5), engate cromado (deca), valvula cromada (deca ref1602) ou
similares, exclusive torneira

Lavatério louga (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com
coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/
sifao cromado, valvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

Mictério de louga branca com siféo integrado, engate flexivel cromado 1/2",
registro de presséo 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto
de fixagdo
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23,55
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11,69

3,69

225,90

58,58

143,26

100,53

145,64

198,72

793,70

567,16

374,39
383,02
578,88
642,12
289,94
563,84
525,78

73,45

331,75
109,49
104,66

232,27

595,88

97,05
569,13

44,30

39,88

6.005,12

19,56

35,04

268,18

36,20

17,53

48,08

1.375,60

593,38

897,16

672,82

15,00

4,73

290,05

43.748,03
75,21

183,94

129,08

187,00

255,15

1.019,11

728,23

480,71
491,79
743,28
824,48
372,28
723,97
675,10

94,30

425,96
140,58
134,38

298,23

765,10

124,61
730,76

56,88

51,20

7.710,57

25,11

44,99
179.921,92

344,34

46,48

22,50

61,73

1.766,27

99.929,24

761,89

1.151,95

863,90

105,00

5.800,06

2.320,40

43.748,03
868,67

17.709,74

2.581,60

1.309,00

510,30

2.038,22

728,23

480,71
983,58
743,28
1.648,96
372,28
723,97
675,10

94,30

851,92
843,48
537,52

596,46

114,76

124,61
730,76

56,88

76,80

7.710,57

591,34

44,99
179.921,92

121.896,36

7.994,56

675,00

1.666,71

47.689,29

99.929,24

9.142,68

2.303,90

5.183,40

0,00 %
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0,03 %
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Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar,
¢/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar

Chuveiro e lava-olhos de emergéncia e bacia em ago inox, da marca Adamo,
ref. 01486 ou similar

Cuba de ago inox 304, dimensdes 34 x 50cm, para instalagdo em bancada, ¢/
valvula cromada (deca ref 1623), sifdo cromado (deca ref c1680), torneira
cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plastico ou similares - Rev 02 -
Bancadas das paredes dos laboratérios

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar

Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167,
da Deca ou similar

Torneira para lavatorio cirtrgico com acionamento cotovelo mod. 455 ou similar

Torneira de mesa com fechamento automatico, linha Decamatic Eco, ref.1173.C,
DECA ou similar

Torneira para lavatério, de mesa, bica baixa, linha Link, ref.1197 C.LNK, d=1/2",
da Deca ou similar

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Valvula de escoamento para mictério, DECA, Decamatic 2570C ou similar
Valvula de escoamento para tanque de lavar, DECA 1605C, 1 1/4" ou similar
Ducha higiénica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar
Chuveiro elétrico de plastico (lorenzetti ou similar)

Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou
similar

Engate (ligagao flexivel) para mictério, DECA 4606, 30 cm, acabamento

cromadoou similar
Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.

Saboneteira em plastico ABS, para sabonete liquido, da JSN, ref. J7 ou similar
Porta-papel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar

Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frenteem
plastico ABS branco, com visor frontal para controle de substituigdo do papel
interfolha e fundo em Plastico ABS cinza.

Espelho de cristal 4mm, com moldura de aluminio, acabamento em laminado,
dim.50 x 70cm
Cabide em ago inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Barra de apoio para lavatdrio, constituida de barra lateral tipo "
1=40cm

, em ago polido,

COMUNICAGAO VISUAL
Letras em ago escovado 25 x 25 cm
Letras em ago escovado 40 x 40 cm

Placa em ago inox medindo 36x36cm, no modelo destinado a obras c/ recursos
doGoverno Federal
PLACA DE INAUGURAGAO EM DURALUMINIO 42 X 60 CM

PINTURA
PINTURA EM PAREDES INTERNAS

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021- ARMARIOS DE REAGENTES

PINTURA EM PAREDES EXTERNAS

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAQ. AF_04/2023

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA E METALICAS

PREPARO DE BASE COM MASSA OLEO PARA PINTURA ESMALTE
SINTETICO

Pintura de acabamento com lixamento e aplicagdo de 02 demaos de esmalte
sintético sobre madeira - R1 - ADUELAS E ALISARES

Pintura de Gradil Metalico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em
modulos 16x16¢m, ou tijolinho 20x10cm, com 01 deméo de tinta anti-corrosiva-
zarcédo e 02 deméaos de esmalte sintético (medir somente uma vez) - GRADES
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9.635,46
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Pintura de protegéo sobre superficies metalicas com aplicagéo de 01 deméo de
tinta anti-corrosiva zarcdo - ESTRUTURA DE SUSTENTACAO DO FORRO

Pintura de Gradil Metalico, com 01 deméo de tinta anti-corrosiva- zarcéo e 02
demaos de esmalte sintético - ESTRUTURA DA COBERTURA

EQUIPAMENTOS

Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifasico, centrifuga, sucgéo 2 1/2",
recalque 2 1/2" (ou similar)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BEBEDOURO INOX TIPO INDUSTRIAL
CAPACIDADE 100 LITROS,INCLUSIFE FRETE
AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S INVERTER DAIKIN

FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 24.000
BTS/H (HI WALL)
AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 36.000 BTU'S SO FRIO CARRIER

FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE-
INVERTER COM CAPACIDADE DE 48.000 BTUS/H
URBANIZAGCAO

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 - DIRECIONAL

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 - ALERTA
Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada

Grama batatais em placas, fornecimento e plantio

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM,
APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E =
30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

Bicicletario em tubo de ago galvanizado diam=50mm, exceto pintura de
acabamento

PLANTIO DE ARVORE

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:4) C/AGREGADOS
ADQUIRIDOS

BARBACA C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTEXTIL NAO-
TECIDO 100% POLIESTER COM RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL
MiINIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA

COLCHAO DRENANTE COM BRITA (Para melhoramento do solo na base do
Muro de Arrimo)

PORTAO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM,
DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLITICA (entrada do Campus)

Guarda-corpo tubo de ago galvanizado 2" h = 1,10 m
CORRIMAO TUBO ACO 2"

LIXEIRA

FUNDAGAO

Escavagao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade
até 1,50m

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos,
excclusive escoramento - Rev 01_05/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

PAVIMENTAGAO

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M?
E 10 M. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO INTERNO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE
PROJEGAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
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EMBOCO, EM ARGAM TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Revestimento ceramico para piso ou parede, 50 x 50 cm, Eliane, linha bianco
plus po ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizagédo de base ou embogo

REVESTIMENTO EXTERNO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE
PROJEGAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

ESQUADRIAS

PP.15/19 - PORTAO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA

Cobogé de cimento, com unico furo, dim: 20 x 20cm
PINTURA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - PAREDE

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - TETO

Pintura 01 dem&o de tinta anti-corrosiva- zarcéo e 02 dem&os de esmalte
sintético

CONSTRUGAO DA GUARITA

LOCAGAO DA OBRA

Locagéao de construgao de edificagao entre 200 e 1000 m2, inclusive execugéao
de gabarito de madeira
FUNDAGAO

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO
FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO,
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_12/2019

Arrasamento de estaca de concreto armado, até 30cm de lado ou didmetro

Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagoes - R1

ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES -
CONCRETO
Ensaio de consisténcia de concreto - Slump Test

BLOCOS DE COROAMENTO / ARRANQUES DE PILAR / VIGAS BALDRAMES

Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade
até 1,50m

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos,
excclusive escoramento - Rev 01_05/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES -
CONCRETO
Ensaio de consisténcia de concreto - Slump Test

ESTRUTURA
PILARES / VIGAS / LAJES

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos,
excclusive escoramento - Rev 01_05/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES -
CONCRETO
Ensaio de consisténcia de concreto - Slump Test

PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024
COBERTURA

Estrutura Metalica Galpdes em Pdrticos - Colunas/Vigas em Alma Cheia, Tergas
UDC 127, 2 4guas, s/ lanternin, Pd 6,0m, entre pérticos 6,00m, vao 20,01 a
30,0m, pintura 1d epoxi ox. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas
- Executada

Telhamento com telha em ago galvalume, dupla, trapezoidal, com
preenchimento PIR 50mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste
ou similar

Rufo em chapa ago galvanizado n°24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01
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Chapim de concreto pré-moldado

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

Impermeabilizagdo c/ manta asfaltica 4mm, estruturada com néo-tecido de
poliéster, inclusive aplicagéo de 1 demao de primer, exceto protegdo mecanica

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

PAVIMENTAGAO INTERNA

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

Revestimento ceramico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus
polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa
industrializada AC-Ill, rejuntado com epoxi, exclusive regularizagéo de base ou
embogo

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
REVESTIMENTO

REVESTIMENTO EM PAREDES INTERNAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE
PROJEGAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Revestimento ceramico para piso ou parede, 50 x 50 cm, Eliane, linha bianco
plus po ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizagao de base ou embogo

Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm

Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em
revestimentos ceramicos

REVESTIMENTO EM PAREDES EXTERNAS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE
PROJEGAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOCO, EM ARGAM TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série praias, cor branca
c/bordas azuladas, ref. camburi - SG 8450, aplicada com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive embogo (ou similar)

ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 36mm - REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO FOSCO COR AZUL REAL L117 FAB. FORMICA
RISCADO EM FAIXAS H=15cm, CONFORME DETALHAMENTO (P2 - 80X210),
inclusive ferragens 4 dobradigas, fechadura.

ESQUADRIAS METALICAS

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/
ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1
FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
SEM ACABAMENTO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGCAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 100X120 CM, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1
FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
SEM ACABAMENTO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024
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JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1
FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
SEM ACABAMENTO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGCAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 100X120 CM, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1
FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
SEM ACABAMENTO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

INSTALAGOES ELETRICAS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A

Luminaria de embutir com difusor, para Iampada fluorescente, 2 x 32w, ref.
TBS020D232RL, da Philips, inclusive reator e lampada

Luminaria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator
eletronico e lampada
Luminaria calha sobrepor p/lamp. 2x32w,
eletrdnico e lampada
Luminaria tipo spot de embutir com lampada led 15w

inclusive reator

LUMINARIA INDUSTRIAL SOBREPOR C/REFLETOR BRILHANTE 2x110W HO
LUMINARIA INDUSTRIAL SOBREPOR C/REFLETOR BRILHANTE 2x110W HO

Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de ago, para até 12 disjuntores,
com barramento, padréo DIN, exclusive disjuntores

Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrao DIN (linha branca) curva de
disparo B, corrente de interrupgao 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrao DIN (linha branca) curva de
disparo B, corrente de interrupgao 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

Dispositivo de prote¢éo contra surto de tensao DPS 40kA - 440v
Cabo de cobre PP Cordplast 5 x 4.0 mm2, 450/750v

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

INSTALAGOES DE LOGICA

Tomada dupla para légica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou
similar
Fornecimento e langamento de cabo utp 4 pares cat 6

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)

Escavagao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade
até 1,50m
SPDA

Cabo de cobre ni 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)
Cabo de cobre ni 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

Caixa inspegao em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-
541 (SPDA)

Tampa reforgada em ferro fundido d=300mm, c/escotilha quadrada e articulada,
p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar (SPDA)

Captor com base de fixagdo horizontal 3/8" x 400mm (para-raio)
Terminal de compresséao para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalagéo
Fornecimento e instalagao de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector

Escavagao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade
até 1,50m
Terminal de compressao para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalagéo

Cabo de cobre nu 35mm2 (1 awg) - fornecimento
INSTALAGOES DE AGUA FRIA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

UN

UN

un

un
un
un
UN
UN

un

un

un

un

un

kg
kg
UN
un

un

un

UN

UN

UN

UN

8,1

16,2

210

60

23,53

23,53

34,76

9,1

315,34

315,34

5,38

18,78

30,35

45,87

61,38

17,06

351,76

113,35
113,35

88,57
449,75
449,75

409,09

31,92

19,45

62,92
38,38

28,31

78,54
14,35

19,84

371,11

58,58

47,55
162,80
88,00
87,20

196,94

20,11
6,38
133,09
58,58
6,38

42,21

5,49

10,83

17,36

14,86

404,89

404,89

10.917,79

6,90

24,11

38,96

58,89

78,81

21,90

451,65

145,54
145,54
113,72
577,47
577,47

525,27

40,98

24,97

80,78
49,27

36,35

6.329,74
100,84
18,42

2547

476,50
75,21
5.885,83
61,05
209,03
112,99
111,96

252,87

25,82
8,19
170,88
75,21
8,19
54,19
498,28
7,04

13,90

22,29

19,08

3.279,60

6.559,21

10.917,79

1.449,00

1.446,60

38,96

58,89

78,81

109,50

903,30

145,54
436,62
227,44
2.309,88
577,47

525,27

122,94

149,82

323,12
1.159,32

855,31

6.329,74
100,84
985,47

1.507,82

3.335,50
400,11
5.885,83
2.122,09
1.902,17
225,98
223,92

505,74

77,46
8,19
170,88
45,12
8,19
596,09
498,28
168,96

55,60

44,58

38,16

19,04

0,04 %

0,08 %

0,14 %

0,02 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,03 %
0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,01 %

0,01 %

0,08 %
0,00 %
0,01 %

0,02 %

0,04 %
0,01 %
0,08 %
0,03 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %

0,01 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %



8.14.6

8.15

8.15.1

8.15.2

8.15.3

8.15.4

8.15.5

8.15.6

8.15.7

8.15.8

8.15.9

8.15.10

8.15.11

8.15.12

8.15.13

8.15.14

8.15.15

8.16

8.16.1

8.16.2

8.16.3

8.16.4

8.16.5

8.17

8.17.1

8.18

8.18.1

8.18.2

8.18.3

8.18.4

8.18.5

8.18.6

8.18.7

8.18.8

8.18.9

8.18.10

8.19

8.19.1

8.19.1.1

8.19.1.2

8.19.1.3

8.19.2

8.19.2.1

8.19.2.2

8.19.3

8.19.3.1

1466

9377

1530

1529

1585

89744

89731

89724

89746

89802

89726

1643

00006138/SINA

4282

86883

86884

89578

89512

89584

99253

7752

1511

4765

2066

7759

3692

3675

12208

7611

7609

10759

7784

88485

88497

88488

88485

95305

180013

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC

Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar
INSTALAGOES SANITARIAS

Tubo pvc rigido soldavel, serie reforgada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm
Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm
Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm

Té sanitario em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, didam = 50 x 50mm

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Jungao invertida em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam =100 x
50mm
Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario

Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento
branco, Akros ou similar

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020

INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm

INSTALAGOES DE SEGURANGA

Extintor de p6 quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m ,
tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

LOUGAS, APARELHOS E METAIS

Vaso sanitario c¢/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar,
¢/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar

Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.

Lavatério louga (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com
coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/
sifao cromado, valvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

Torneira cromada para lavatério, DECA 1170C (Decamatic) ou similar
Valvula de escoamento para tanque de lavar, DECA 1605C, 1 1/4" ou similar

Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frenteem
plastico ABS branco, com visor frontal para controle de substituicdo do papel
interfolha e fundo em Plastico ABS cinza.

Porta-papel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar
Saboneteira em plastico ABS, para sabonete liquido, da JSN, ref. J7 ou similar
Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com
argamassaindustrializada ac-i, com acabamento aboleado

PINTURA
PINTURA EM PAREDES INTERNAS

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA EM PAREDES EXTERNAS

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAQ. AF_04/2023

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

PINTURA EM ESQUADRIA METALICAS E DE MADEIRA

PREPARO DE BASE COM MASSA OLEO PARA PINTURA ESMALTE
SINTETICO
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2.320,40

4.327,22

668,89

70,73

1.151,95

366,18
144,12

176,22

108,48
95,51
1.167,86

377,28

3.371,83
2.455,89
413,16
927,36
1.115,37
841,50
206,58
634,92
74,44

32,16

0,00 %
0,02 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,03 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %
0,03 %

0,03 %

0,06 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,01 %

0,00 %

0,04 %
0,03 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %



8.19.3.2

9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.2

9.21

9.3

9.3.1.1

9.3.1.2

9.3.1.3

9.3.2.1

9.3.2.2

9.3.3

9.3.3.1

9.5.2

953

9.5.4

955

9.5.6

957

958

9.5.9

9.5.10

9.5.11

9.5.12

9.5.13

9.5.14

9.5.15

9.5.16

9.5.17

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

10.1.9

10.1.10

2308 ORSE
2450 ORSE
4835 ORSE
11381 ORSE
Proprio
COMP_PROP06
01
1511 ORSE
88485 SINAPI
88497 SINAPI
88488 SINAPI
88485 SINAPI
95305 SINAPI
7695 ORSE
2450 ORSE
C4969 SEINFRA
11401 ORSE
9979 ORSE
10899 ORSE

UFOB0015 Proprio

10806 ORSE
3775 ORSE
2909 ORSE
2910 ORSE
101553 SINAPI
7795 ORSE
101549 SINAPI
2898 ORSE
11379 ORSE
C0539 SEINFRA
8903 ORSE
059301 SBC
24.60.01 EMBASA
6297 ORSE
6268 ORSE
13007 ORSE
11682 ORSE
190164 CAEMA
19666 SEINFRA
13340 ORSE
10851 ORSE
101917 SINAPI

Pintura de acabamento com lixamento e aplicagdo de 02 demaos de esmalte
sintético sobre madeira - R1

LIMPEZA

Limpeza geral

SUBESTAGAO AEREA E CABOS DE ALIMENTAGAO
INSTALAGOES ELETRICAS

Méao-de-obra para implantagéo de transformador trifasico
Quadro de medig&o indireta para transformadores de até 225 kva

SUBESTAGAO AEREA DE 300 KVA/34.500, TENSAO SECUNDARIA 380/220V,
USO EM POSTE ( Baseada em SEINFRA 028 - C4758)

INSTALAGOES DE SEGURANGA

Extintor de p6 quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m ,
tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

PINTURA
PINTURA EM PAREDES INTERNAS

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA EM PAREDES EXTERNAS

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

PINTURA EM ESQUADRIA METALICAS

Pintura de Gradil Metalico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em

modulos 16x16¢m, ou tijolinho 20x10cm, com 01 deméo de tinta anti-corrosiva-
zarcéo e 02 deméaos de esmalte sintético (medir somente uma vez)

LIMPEZA

Limpeza geral

INTERLIGAGAO SUBESTAGAO

POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENCIA NOMINAL 200KG,
H=11,000M, PESO APROXIMADO 640KG

Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 25mm? - 12Kv/20Kv/90°
Cabo de ago galvanizado 8mm (tensor)

Esticador para cabo de ago 5/8"

Espagador LOSANGULAR (A-1) para rede compacta (ESPACADOR DE

CABOS\, MATERIAL:POLIMERICO\, TIPO:LOSANGULAR|, TENSAO
NOMINAL:15 KV\, COR:CINZA/PRETO\, TIPO USO: CABO COBERTO)

Luva para eletroduto galvanizado, diam = 3"

Fornecimento e instalagao de isolador de disco polimérico 25 kv

Fornecimento de parafuso cabega abaulada 16 x 45mm

Fornecimento de parafuso cabega abaulada 16 x 70mm

ALGA PREFORMADA DE DISTRIBUIGAO, EM AGO GALVANIZADO, AWG 1 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

Cantoneira de ferro em "L", 1" x 1" x 1/4"

GRAMPO PARALELO METALICO, PARA REDES AEREAS DE DISTRIBUIGAO
DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_07/2020
Fornecimento de manilha sapatilha em liga de aluminio

Concha olhal em ago forjado

CABO ISOLADO PVC 750V 95MM2

Disjuntor termomagnético tripolar 400 A com caixa moldada 10 kA
ELETRODUTO PVC RIGIDO 4™

POGO PERFURAGAO/RESERVATORIO

POCO PERFURAGAO

PERFURACAO DIAMETRO DE 8 POL - UNIDADE PERCUSSORA POCO <
::?r?:nlaqéo Anelar Pogo de 100 a 300m

1to Filtro PVC - G anico o DN 150mm

Colocagéo Pré-filtro comum - Unidade Rotativa até 250m

Laje de Protegdo do Pogo em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa
Ingado e adensado

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE PVC ADITIVADO
DN=50 MM

CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL - POT= 5,0CV

Fornecimento e montagem de quadro de comando partida direta 5 CV 220V em
chapa de ferro, 50x40x20cm, contendo disjuntores, relé, contatores, chave
seletora, botdo pulso, sinaleiros e bornes (completo)

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalagao

MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

un

un

UN

un

m?

un

UN

un

un

un

un

UN

UN

un

un

UN

un

UN

126,43
126,43

126,43

33

33

58,8

50

500

160

500

100

100
20

100

0,5

80

110

21,96

2,57

449,80
2.702,70

127.153,81

225,90

4,88
20,07

17,04

4,88

14,99

31,13

1.311,13
75,92
25,41
46,73

49,26

27,53
87,79

5,95
14,33
24,74
28,67

21,34

14,54
81,63
79,50
1.784,46

39,44

167,01
53,02
221,38
261,65
892,72
40,22
23.626,22

1.846,66

33,24

156,88

28,19

269,78
3,29
304.989,96
167.313,29
577,54
3.470,26

163.265,49

580,10

290,05

10.005,03
6.813,30
6,26
25,76
21,87
841,50
6,26
19,24
2.350,23

39,97

164,50
3,29
126.927,04
1.683,49
97,48
32,62
60,00

63,24

35,34
112,72
7,63
18,39
31,76
36,81

27,40

18,66
104,81
102,07

2.291,24
50,64
238.805,20
112.850,68
214,44

68,07
284,25
335,95

1.146,25

51,64

30.336,06

2.371,11

42,68

201,43

42,28

269,78
269,78
304.989,96
167.313,29
577,54
3.470,26

163.265,49

580,10

580,10

10.005,03
6.813,30
791,45
3.256,83
2.765,02
841,50
206,58
634,92
2.350,23

2.350,23

164,50
164,50
126.927,04
8.417,45
48.740,00
5.219,20
300,00

316,20

353,40
1.352,64
99,19
367,80
63,52
73,62

164,40

149,28
628,86
51.035,00
4.582,48
5.064,00
238.805,20
112.850,68
21.444,00
1.361,40
28.425,00
671,90
573,12
4.131,20
30.336,06

2.371,11

4.694,80

201,43

0,00 %

0,00 %
0,00 %
3,89 %
213 %
0,01 %
0,04 %

2,08 %

0,01 %

0,01 %

0,13 %
0,09 %
0,01 %
0,04 %
0,04 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,03 %

0,03 %

0,00 %
0,00 %
1,62 %
0,11 %
0,62 %
0,07 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,01 %
0,65 %
0,06 %
0,06 %
3,04 %
1,44 %
0,27 %
0,02 %
0,36 %
0,01 %
0,01 %
0,05 %
0,39 %

0,03 %

0,06 %

0,00 %



10.1

10.2

M

A2

14

15

16

A7

18

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

99623

97453

1043

10895

98522

4767

053622

1031

94966

92443

104919

92759

AP 35.15.0050

104920

104921

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

SBC

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Siefe]

SINAPI

SINAPI

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Adaptador de pvc rigido soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam = 60mm
x2"
Fornecimento e assentamento de te de redugéo de ferro galvanizado de 2" x 1"

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

Betonita

TUBO GALVANIZADO 2™

Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 50 mm (1 1/2")
RESERVATORIO

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Reservatorio metalico, padrao SABESP ou similar, com capacidade para 50m3,
para agua potavel, estilo taca agua total. Aco USI-SAC-41 ou cor-400, inclusive
encanamento interno, escadas (interna e externa) entrada e saidas, suporte
chave eletrica, dreno auto limpante, base para fixacao, guarda corpo de
protecao e corrimao superior. Fornecimento e instalacao.

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

UN

UN

un

un

kg

KG

KG

un

KG

KG

1840

120

207,5

463

37

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

ANTONIO MARCOS DO ROSARIO
Outros

437,83

283,71

25,41
95,93

170,30

2,66
96,89

48,79

704,77

55,07

12,31

14,19

84.000,00

10,38

9,60

562,17

364,28

32,62
123,17

218,66

3,41
124,40
62,64
125.954,52

904,92

70,70

15,80

18,21

107.856,00

13,32

12,32

562,17

728,56

65,24
123,17

2.623,92

6.274,40
746,40
7.516,80
125.954,52

7.239,36

848,40

3.278,50

109,26

107.856,00

6.167,16

455,84

0,01 %

0,01 %

0,00 %
0,00 %

0,03 %

0,08 %
0,01 %
0,10 %
1,61 %

0,09 %

0,01 %

0,04 %

0,00 %

1,37 %

0,08 %

0,01 %

6.111.938,48
1.735.247,30
7.847.185,78
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