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ANEXO I
DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA

Orgio: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): SETOR DE COMPRAS

Responsavel pela Demanda: Lidiana Maria Trindade Matricula: 89143

E-mail: compras.seop@campobelo.mg.gov.br Telefone: (35) 3831-8150

1. Identificacdo da demanda:

1.1. Contratagdo de empresa para prestacdo de servigos de mao de obra, com fornecimento de materiais
para constru¢do do muro de divisa ¢ do piso externo de concreto da unidade de acolhimento infantil no
municipio de Campo Belo - MG - Recurso Brumadinho.

2. Justificativa da necessidade da contratacio

2.1. A obra em questdo sera uma continuidade a nova Unidade de Acolhimento de modo a tornar o local
apto ao uso. Foi construido um edificio para acomodagao da Unidade de Acolhimento, porém, a Secretaria
de Assisténcia Social solicitou o fechamento do local com muro, uma vez que o muro existente ¢ baixo,
comprometendo a seguranga do local.

2.2. A Unidade de Acolhimento ¢ um servico que acolhe Criancas e Adolescentes em medidas protetivas
por determinagdo judicial, em decorréncia de violacdo de direitos (abandono, negligéncia, violéncia) ou
pela impossibilidade de cuidado e protecdao por sua familia. Hoje, a Unidade funciona em um edificio
alugado e adaptado para esta finalidade, por isto se tornou necessaria a constru¢do de um ambiente amplo,
proprio e destinado para este fim, que comporte as Criangas e Adolescentes de forma confortavel e segura.
2.3. A construgdo do novo edificio foi finalizada em 2023, porém ainda ndo estd em uso, uma vez que
necessitard de um muro divisorio que garanta a seguranca dos jovens. Além disto, foi solicitada a execugdo
de piso de concreto na area externa que possibilite um espago para o lazer das criangas.

2.4. Trata-se de uma obra fundamental para a garantia da seguranca de Criangas e Adolescentes com
vinculos familiares rompidos ou fragilizados, com o objetivo de garantir a prote¢do integral e a privacidade,
oferecendo um ambiente acolhedor e condi¢des institucionais para o atendimento com padrdes de
dignidade.

3. Quantidade a ser contratada

Item Descrigdo Unidade Quantidade
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM M2 4,50
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE
2 | BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM M 6,39
REAPROVEITAMENTO

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
3 | COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES \§ 6,39
OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA,
EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM,

5 | ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM METRO 124,00
ARMADURA DE ARRANQUE.

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
6 | SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA M3 52,42
COLOCACAO DE FORMAS)

CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR
OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO,
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE
MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO.
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS
14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

11 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 336,64
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

1

M 6,39

M3 15,42

M* X KM 46,25

M3 1,93

10 M 388,98
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ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
12 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 58,82
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
13 | SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - KG 243,61
MONTAGEM

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17MM

15 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE M3 48,10
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAQO
ASFALTICA, 2 DEMAOS

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
17 | BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M 20,53
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), COM
PREPARO MECANIZADO

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS

PINGADEIRA COM DIMENSAO (20X5) CM, MOLDADO "IN-
LOCO", EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO
23 | EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE METRO 154,18
LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E
ARMACAO .;,

LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM
ENXADA

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO

25 | MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, M2 165,00
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA
6CM, ARMADO

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D
=30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

28 | LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 228,93

14 M? 34,10

16 M 97,25

18 M 339,20

19 M3 10,18

20 M 339,20

21 M 339,20

22 M 339,20

24 M2 165,00

26 M 165,00

27 METRO 34,00

4. Previsao de data em que deve ser iniciada a prestacio dos servicos ou aquisi¢io

4.1.A prestacao de servicos de mao de obra, com fornecimento de materiais para constru¢do do muro de
divisa e do piso externo de concreto da unidade de acolhimento infantil no municipio de Campo Belo - MG
- Recurso Brumadinho, devera ser executada apds assinatura do contrato e apds a emissao da ordem de
inicio de obra.

5. Designacio da Equipe de Planejamento

Membro da equipe de planejamento:
Lidiana Maria Trindade Matricula: 89143

Membro suplente da equipe de planejamento/
Responsavel pela fiscalizacio administrativa:
Luciano Campos Matricula: 90663

Responsaveis pela fiscalizacio técnica/
Responséavel pela elaboracio do ETP:
Leticia da Silva Assuncao Matricula: 90708

Campo Belo, 28/05/2024.
Responsavel pela Formalizacio da Demanda

-03) EM 29/05/2024 14:04
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089.467.996-17
4 LIDIANA MARIA TRINDADE

ssinatura digital avangada com certificado digital ndo ICP-
Brasil.

Lidiana Maria Trindade - Matricula: 89143
Membro da equipe de planejamento

101.268.516-03
4 LUCIANO CAMPOS

IAssinatura digital avangada com certificado digital nao ICP-
Brasil.

Luciano Campos - Matricula: 90663
Membro suplente equipe de planejamento/
Responsavel pela fiscalizacio Administrativa

108.387.026-27
4 LETICIA DA SILVA ASSUNCAO

ssinatura digital avangada com certificado digital ndo ICP-
Brasil.

Leticia da Silva Assuncio - Matricula: 90708
Responsavel pela fiscalizacio Técnica/
Responsavel pela elaboragao do ETP

Em conformidade com a legislacdo que rege o tema, encaminhe-se a autoridade competente para analise
de conveniéncia e oportunidade para a contratacdo e demais providéncias cabiveis.

357.248.546-00
¥ SAULO LASMAR

ssinatura digital avancada com certificado digital ndo ICP-
Brasil.

Saulo Lasmar - Matricula: 23932
Secretario Municipal de Infraestrutura

Maria de Fatima Freire Furtado — Matricula: 23898

Secretiaria Municipal de Assisténcia Social

ssinatura digital avangada com certificado digital néo I(
Brasil.
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