
Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO I
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): SETOR DE COMPRAS

Responsável pela Demanda: Lidiana Maria Trindade Matrícula: 89143

E-mail: compras.seop@campobelo.mg.gov.br  Telefone: (35) 3831-8150

1. Identificação da demanda: 
1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra, com fornecimento de materiais 
para construção do muro de divisa e do piso externo de concreto da unidade de acolhimento infantil no 
município de Campo Belo - MG - Recurso Brumadinho.

2. Justificativa da necessidade da contratação
2.1. A obra em questão será uma continuidade à nova Unidade de Acolhimento de modo a tornar o local 
apto ao uso. Foi construído um edifício para acomodação da Unidade de Acolhimento, porém, a Secretaria 
de Assistência Social solicitou o fechamento do local com muro, uma vez que o muro existente é baixo, 
comprometendo a segurança do local. 
2.2. A Unidade de Acolhimento é um serviço que acolhe Crianças e Adolescentes em medidas protetivas 
por determinação judicial, em decorrência de violação de direitos (abandono, negligência, violência) ou 
pela impossibilidade de cuidado e proteção por sua família. Hoje, a Unidade funciona em um edifício 
alugado e adaptado para esta finalidade, por isto se tornou necessária a construção de um ambiente amplo, 
próprio e destinado para este fim, que comporte as Crianças e Adolescentes de forma confortável e segura. 
2.3. A construção do novo edifício foi finalizada em 2023, porém ainda não está em uso, uma vez que 
necessitará de um muro divisório que garanta a segurança dos jovens. Além disto, foi solicitada a execução 
de piso de concreto na área externa que possibilite um espaço para o lazer das crianças.
2.4. Trata-se de uma obra fundamental para a garantia da segurança de Crianças e Adolescentes com 
vínculos familiares rompidos ou fragilizados, com o objetivo de garantir a proteção integral e a privacidade, 
oferecendo um ambiente acolhedor e condições institucionais para o atendimento com padrões de 
dignidade. 

 3. Quantidade a ser contratada

Item Descrição Unidade Quantidade
1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA
M² 4,50

2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE 
BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M³ 6,39

3
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA 
COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES 
OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

M³ 6,39

4 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, 
EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA M³ 6,39

5
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE.

METRO 124,00

6
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU 
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)

M³ 52,42

7 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER 
NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M³ 15,42

8

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA 
EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR 
OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, 
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M³ X KM 46,25

9 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE 
MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. M³ 1,93

10

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 
14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL

M² 388,98

11
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

KG 336,64
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12
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

KG 58,82

13
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM

KG 243,61

14 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17MM M² 34,10

15 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE M³ 48,10

16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M² 97,25

17
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO 
BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 20,53

18

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

M² 339,20

19 ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), COM 
PREPARO MECANIZADO M³ 10,18

20 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS M² 339,20

21 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. M² 339,20

22 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M² 339,20

23

PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5) CM, MOLDADO "IN-
LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO 
EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E 
ARMAÇÃO .;,

METRO 154,18

24 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA M² 165,00

25
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO 
MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, 
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M² 165,00

26

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 
6CM, ARMADO

M² 165,00

27 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D 
= 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO METRO 34,00

28 LIMPEZA FINAL DE OBRA M² 228,93

4. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços ou aquisição
4.1.A prestação de serviços de mão de obra, com fornecimento de materiais para construção do muro de 
divisa e do piso externo de concreto da unidade de acolhimento infantil no município de Campo Belo - MG 
- Recurso Brumadinho, deverá ser executada após assinatura do contrato e após a emissão da ordem de 
início de obra.

5. Designação da Equipe de Planejamento

Membro da equipe de planejamento:
Lidiana Maria Trindade                          Matrícula: 89143

Membro suplente da equipe de planejamento/
Responsável pela fiscalização administrativa:
Luciano Campos                                       Matrícula: 90663

Responsáveis pela fiscalização técnica/
Responsável pela elaboração do ETP:
Letícia da Silva Assunção                         Matrícula: 90708

Campo Belo, 28/05/2024.
Responsável pela Formalização da Demanda
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Lidiana Maria Trindade - Matrícula: 89143
Membro da equipe de planejamento

Luciano Campos - Matrícula: 90663
Membro suplente equipe de planejamento/ 

Responsável pela fiscalização Administrativa 

Letícia da Silva Assunção - Matrícula: 90708
Responsável pela fiscalização Técnica/
Responsável pela elaboração do ETP

 Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise 
de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

Saulo Lasmar - Matrícula: 23932
Secretário Municipal de Infraestrutura

Maria de Fátima Freire Furtado – Matrícula: 23898
Secretária Municipal de Assistência Social 
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