Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma e melhoria urbanistica das rotatorias para implantagdo de espaco para monumentos destinados a
homenagens e/ou comemoragdes.
LOCAL: Diversos logradouros do municipio.

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Campo Belo — MG.

1.0 — Objetivo.
O presente memorial descritivo visa descrever as condi¢des basicas execugdo de obra de reforma e melhoria

urbanistica das rotatdrias para implantagdo de espago para monumentos destinados a homenagens e/ou comemoragdes.

2.0 — Justificativa.

Compete aos municipios a responsabilidade pelo urbanismo e paisagismo. Nesse sentido, esse memorial visa
atender a demanda de diversos logradouros do municipio onde desejam ser realizadas melhorias urbanisticas e paisagismo,
trazendo embelezamento aos municipes e ainda permitindo homenagens e divulgacdes. Sendo a opcao para a construcao das
rotatdrias a utilizacdo de paralelepipedos assentados em argamassa, por se tratar de uma solu¢do mais economica, rapida,

ecologica e menos susceptiveis a roubo e vandalismo.

3.0 - Escopo de Servicos.

Os servigos de reforma e melhoria urbanistica das rotatorias deverdo ser executados pela contratada
compreendendo: a fixacdo de placas de obra, corte e retirada do asfalto, remogdo dos entulhos, o fornecimento dos materiais
e equipamentos, exceto os paralelepipedos e a terra para aterro que serdo fornecidos pela contratante e a execucao das obras

em conformidade com os projetos.

3.1 - Logradouros contemplados.
Os servigos de reforma e melhoria urbanistica das rotatorias irdo contemplar os seguintes logradouros:
e Cruzamento 1 Rotatéria Padre Alberto - Rua Padre Alberto Fuger x Av. Jose Carlos Silveira Pereira — Vila
Matilde, Campo Belo, MG — Localizagdo Geografica 20°53'21.7"S 45°16'12.3"W;

e Cruzamento 2 Rotatoria Mercado Municipal - Rua José Cambraia de Abreu x Rua Jose Carlos Silveira Pereira
— Centro, Campo Belo, MG — Localiza¢do Geografica 20°53'28.1"S 45°16'17.7"W;

e Cruzamento 3 Rotatoria Capela Velorio - Rua Desembargador Magalhdes x Av. Joao Anacleto Moreira — Sao
Francisco, Campo Belo, MG — Localiza¢do Geografica 20°53'42.1"S 45°16'04.2"W,

o Cruzamento 4 Rotatoria Paraguai - Rua Jeferson Tagliaferi x Rua Paraguai — Jardim América, Campo Belo,
MG - Localizagdo Geografica 20°54'20.3"S 45°15'32.9"W;

e Cruzamento 5 Rotatoria Pedro Milani - Rua Jeferson Tagliaferi x Rua Pedro Milani — Jardim América, Campo
Belo, MG — Localizagdo Geografica 20°54'21.7"S 45°15'41.2"W;

e Cruzamento 6 Rotatoria Alabama - Rua Jeferson Tagliaferi x Rua Alabama — Cidade Montesa, Campo Belo,
MG - Localizagao Geografica 20°54'20.7"S 45°15'49.3"W;

e Cruzamento 7 Rotatoria Indianapolis - Rua Jeferson Tagliaferi x Rua Indianapolis — Cidade Montesa, Campo
Belo, MG — Localizacdo Geografica 20°54'11.6"S 45°15'57.5"W;
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ESTADO DE MINAS GERAIS

Cruzamento 8 Rotatoria CREAS - Av. Prefeito Wardelei Luis Maia x Rua Orgelino Silveira — Vila Senhor
Bom Jesus, Campo Belo, MG — Localizagdo Geografica 20°54'02.9"S 45°16'14.8"W;

Cruzamento 9 Rotatéria Praga CEU - Av. Prefeito Wardelei Luis Maia x Rua Lourengo Castanho — Vila
Senhor Bom Jesus, Campo Belo, MG — Localizagdo Geografica 20°54'03.1"S 45°16'19.8"W;

Cruzamento 10 Rotatoria Baixada do Alto Rua: Floriano Peixoto - Rua José Honorio Monteiro x Rua Floriano
Peixoto — Centro, Campo Belo, MG — Localizagdo Geografica 20°53'22.8"S 45°16'38.9"W.

3.2 - Descricao dos servigos a serem executados.

Os seguintes servigos deverdo ser executados:

Fornecimento e instalagdo de 2 placas de obra com chapa galvanizada n°® 22 com as seguintes dimensdes 2,40
x 1,20 metros e estrutura de madeira. A manutencdo desta placa é de responsabilidade da empresa contratada.
Os locais a serem instaladas serdo definidos pelo fiscal da obra.

Locacao dos pontos onde serdo reformadas as rotatorias, respeitando as dimensdes definidas em projeto;
Corte e retirada do asfalto, devendo os entulhos serem retirados em cacamba;

Instalagdo de um eletroduto rigido roscavel de PVC de 50 mm (1 %”), o trajeto deste eletroduto devera ser
junto ao poste de iluminagdo publica mais proximo da rotatoria, e este devera ficar posicionado no centro da
rotatorio, na area impermeavel (jardim);

Transporte dos paralelepipedos do Parque de Exposigéo para os locais das reformas das rotatorias;

Armazenamento dos paralelepipedos proximo aos locais das reformas das rotatorias, sem comprometer o
transito de veiculos e pedestres. Devendo este local de armazenamento ser definido pelo fiscal da obra;

Assentamento dos paralelepipedos por um calceteiro e um servente, de acordo com o projeto fornecido pela
contratante. O assentamento sera sobre leito de areia grossa e rejuntado com argamassa com trago 1:3 (em
volume de cimento e areia média imida), preparada em betoneira;

A parede em paralelepipedo devera ser assentada com argamassa com trago 1:3, tomando o cuidado para as
juntas ficarem bem acabadas.

Apds o termino da parede, aguardar o tempo de cura (secagem) da argamassa.

Fazer o aterro manual das rotatorias, sendo a terra fornecida pela contratante e retirada da cascalheira
municipal, cabendo a contratada o transporte do material. O aterro devera ter altura de 80 (oitenta) centimetros
apos apiloado;

Apbs o aterro devera ser colocado 10 centimetros de terra vegetal (terra preta) e seguir com plantio de grama
esmeralda e paisagismo na area de aterro, de acordo com projeto. E conservacio na area impermeavel por 30
(trinta) dias

4.0 - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.
Séo responsabilidades ¢ obrigagdes da CONTRATADA:

Fornecer os materiais adquiridos de fabricantes e fornecedores credenciados ¢ homologados pelo INMETRO,
em conformidade com a ABNT.

Treinar, qualificar e quantificar os recursos de mao-de-obra, material ¢ equipamentos necessarios aos trabalhos
para o cumprimento dos prazos de execucdo dos servigos.

Cumprir as leis e normas regulamentares da execu¢do dos trabalhos e das condigdes de seguranca, cabendo
exclusivamente 8 CONTRATADA a responsabilidade por agdes trabalhistas, previdencidrias e/ou acidentarias
promovidas por seus empregados ou prepostos. A CONTRATADA fica obrigada a cumprir a todas as
exigéncias normativas e legais pertinentes a seguranga do trabalho.

Manter preposto responsavel pela execugdo continua dos servigos, o qual devera atender imediatamente as
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solicitagdes da CONTRATANTE.

e Assumir integral responsabilidade pela boa elaborag@o e eficiéncia dos servigos que efetuar, de acordo com o
presente e seus anexos, bem como pelos danos decorrentes da realizagdo dos referidos trabalhos.

e  Manter seus funcionarios devidamente uniformizados e identificados. Todos os veiculos utilizados na obra
deverao ser devidamente identificados através de adesivos nas laterais.

e  Executar os servigos segundo os padroes e requisitos previstos nas normas ABNT.

e Fazer a gestdao junto aos orgdos publicos (policia militar), caso haja necessidade de interferéncia no transito,
visando o desenvolvimento de todos os trabalhos previstos.

5.0 - CONTROLE DOS MATERIAIS.

Os materiais necessarios aos servicos, exceto os paralelepipedos e a terra, serdo adquiridos e fornecidos pela
empresa CONTRATADA e passardo por vistoria e aceite feito pela CONTRATANTE. Os materiais reprovados serdo
repostos sem custos para a CONTRATANTE. O transporte, acondicionamento e guarda de todos os materiais, sera de

responsabilidade da CONTRATADA.

6.0 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE.

Séo obrigagdes da Contratante:

e - Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

e - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificacdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

e - Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

e - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de comissdo/servidor
especialmente designado;

e - Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

e - A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados a execucdo do presente Termo Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.0 - PRAZO DE ENTREGA.
Os servigos serdo iniciados apds emissdo da ordem de servigo (OS) por parte da Prefeitura Municipal de Campo

Belo MG. Apods emissdo da OS, o prazo para execugdo de todos os servigos sdo dois meses.

8.0 - PAGAMENTO DOS SERVICOS.
Os servigos serdo pagos conforme boletim de medi¢do, mediante diario de obra acompanhado do relatorio
fotografico a ser apresentado pela empresa contratada sendo o aceite da fiscalizagdo, condicionante para liberacdo do

pagamento.

9.0 - VALOR DO ORCAMENTO.
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O valor total previsto para contragdo dos servigos é de R$ 92.381,18 noventa e dois mil trezentos e oitenta € um
reais e dezoito centavos, que representam os valores quantificados na planilha orgamentaria, anexa ao presente memorial

descritivo, sendo os valores de referéncia dos bancos Sinapi 06/2024 e Setop 04/2024 de Minas Gerais.

Campo Belo, 22 de outubro de 2024.

Assinado por KESLLEY
ANTONIO DE ALMEIDA
DORNELAS ¥k 349 .598-k*
% em 22/10/2024 16:11:34

Assinatura digital avangada com certificado digital nao ICP-
Brasil.

Keslley Antonio de Almeida Dornelas — Matricula:90880
Eng°. Civil Crea: 321.241/D-MG

Responsavel pela elaboracao do ETP

Responsavel pela fiscalizacao técnica

Em conformidade com a legislagdo que rege o tema, encaminhe-se a autoridade competente para analise de

conveniéncia e oportunidade para a contratagdo e demais providéncias cabiveis.

o4k 248 5465
| SAULO LASMAR

ssinatura digital avangada com certificado digital ndo ICP-

S&iilo Lasmar — Matricula: 23932
Secretario Municipal de Infraestrutura
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