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ANEXO1
DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA

Orgio: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Setor requisitante SETOR DE ENGENHARIA - Processo digital: 11186/2025

Responsavel pela demanda: Keslley Antonio Almeida Matricula: 90880
Dornellas
E-mail: seop.engenharia@gmail.com Telefone: (35) 3831-8150

1. Identificacio da demanda:
1.1. Atendimento a demanda para a contratagdo de empresa de engenharia para Reforma das Pragas

Coénego Ulisses, Menotti D’aurea e Expedicionarios no Municipio de Campo Belo/MG, conforme

contrato de repasse n°: 964596/2024/MTUR/CAIXA.

2. Justificativa da necessidade da contratacio:

2.1. A obra em questdo trata-se da reforma e ampliagdo da iluminacdo e das estruturas degradadas,
incluindo bancos de concreto e madeira, raizes e troncos de arvores. das pracas centrais no Municipio de
Campo Belo/MG, e visa promover melhorias significativas na infraestrutura local. E ainda o paisagismo,
a melhoria da infraestrutura e da acessibilidade, além da instalacdo de equipamentos e estruturas
complementares, como novos bancos de concreto, pintura e tomadas USB.

2.2. A necessidade foi identificada pela Administragdo Municipal com o objetivo de garantir melhores
condi¢des de iluminagdo, acessibilidade e paisagismo, restaurando a beleza e a funcionalidade desses
espagos, promovendo um ambiente mais agradavel e acessivel para todos.

2.3. A obra visa, principalmente, tornar o espago mais adequado e ttil para a populagdo, incentivando
uma presenca mais intensa e prazerosa de moradores e visitantes, especialmente durante o periodo
noturno.

3. Quantidade a ser contratada:

Item DESCRICAO{ QUANT. UNID.
ESPECIFICACAO

1. Fornecimento e instalacdo de placa de obra com | 4,5 m?
chapa galvanizada e estrutura de madeira

2. Suporte luminaria pétala SL-3/2 45 un

3. Suporte luminéria pétala SL.-2/2 78 un

4. Substitui¢do de luminarias iluminagéo publica 123 un

5. Poste conico em aco galvanizado, reto, flangeado, H | 101 un
=3m

6. Poste conico em ago galvanizado, reto, engastado, H | 04 un
=9m

7. Arrancamento de poste com 9m 06 un
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8. Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm2, anti-chama | 1370 m
450/750V

9. Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm2, anti-chama | 2200 m
450/750V

10. | Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm2, anti-chama | 700 m
450/750V

11. | Cabo de cobre flexivel isolado, 25 mm2, anti-chama | 790 m
0,6/1KV

12. | Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm2, anti-chama | 1260 m
0,6/1KV

13. | Caixa elétrica retangular, em alvenaria com bloco de | 94 un

concreto, 0,4x0,4x0,4 m

14. | Conjunto de uma tomada USB 45 un

15. | Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 50 (1 | 1260 m
1/2") para rede enterrada

16. | Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 63 (2") | 520 m
para rede enterrada

17. | Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 90 (3") | 210 m
para rede enterrada

18. | Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 100 (4") | 180 m
para rede enterrada

19. | Entrada de energia aérea, trifasica, com caixa | | un
sobrepor, cabo 25 mm2

20. | Quadro de distribui¢do de energia em chapa de ago | 4 um
galvanizado, de sobrepor, com barramento trifasico
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21. | Disjuntor bipolar DIN 16A 7 un
.. [ORs

22. | Disjuntor monopolar DIN 16A 8 un 25
O]

23. | Interruptor DR 8 un

24. | Escavag@o mecanizada de vala 400 m3

25. | Reaterro manual de valas 400 m3

26. | Relé fotoelétrico para comando de iluminagdo | 291 un

externa
27. | Luminaria led de 100W 156 un
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28. | Luminaria led 200W 135 un
29. | Serralheiro e auxiliar de serralheiro 78 h
30. | Eletricista e auxiliar 78 h
31. | Piso podotatil de alerta direcional 1330,04 m2
32. | Piso em pedra portuguesa 252,71 m2
33. | Rampa de acesso a deficiente em concreto 26 un
34. | Fornecimento e plantio de arvores 9 un
35. | Remogao de banco de concreto 66 un %
36. | Banco de madeira verniz e pé de ferro fundido 58 un =
=T
37. | Corte de arvore e remogao de raizes 9 un :;5
38. | Banco de concreto aparente 13 un 2 E
39. | Pintura em tinta acrilica 49,54 m2 E g
‘.T. ~
— W
40. | Pintura em latex acrilica 2,65 m2 & ﬁ
41. | Passeio em piso intertravado cor natural 45,47 m2 29
2D
42. | Passeio em piso intertravado colorido 22,73 m2 o %
0
IO
43. | Plantio em grama esmeralda 1.410,06 m2 § é
<
. N 53
44. | Guia de cordao boleado em concreto 40 m '-5 <
O
E=
45. | Pintura em meio fio com tinta branca base de cal 3.579,11 m 4 %
=T
0=
46. | Limpeza de piso cerdmico ou pedras rusticas com | 9.206,01 m2 80
4cido muriatico E z
=
Lo
47. | Reassentamento de blocos retangular para piso | 1.454,68 m2 e
intertravado A+
O}
48. | Corte e dobra de ago CA-25 3.520,23 Kg
49. | Concreto FCK = 15 MPA 10,15 m3
50. | Pintura tinta acrilica pulverizada sobre superficie | 225 m?2
metalica
51. | Fornecimento e assentamento de tudo de PVC para | 1.312,40 m
irrigagao
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52. | Bomba centrifuga trifasica de 7,5 cv 4 un

53. | Escada marinheiro tubo galvanizado 3,10 m

54. | Tubo PVC soldavel de DN 60 mm 21 m

55. | Registro de esfera, PVC soldavel, com volante, DN | 12 un
60 mm

56. | CLP Schneider 1 un

3.1. Quantitativo estimado pelo fiscal técnico para a execugdo do servigo.

4. Estimativa preliminar do valor total da contratacio:
4.1. O valor estimado para a execu¢ao do servigo ¢ de R$ 1.518.505,86 (um milhdo quinhentos e dezoito
mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e seis centavos).

5. Previsdo de data em que deve ser iniciada a prestacdo dos servicos ou aquisicio:
5.1. A Contratagdo de empresa para a Contratagdo de empresa de engenharia para Reforma das Pragas

Conego Ulisses, Menotti D’aurea e Expedicionarios no Municipio de Campo Belo — MG devera ser

executada apos assinatura do contrato e apos a emissdo da ordem de servigo.

6. Grau de prioridade: (x ) Alto () Médio () Baixo

7. Vinculagao ou dependéncia com outra contratacgio:
7.1. Nio existe contratagdes correlatas.

8. Alinhamento ao PCA (Plano Contratacio Anual):
8.1. A demanda ndo esta contemplada no Plano de Contratagdo Anual 2025.

Item:
Grau de complexidade: alta

Descri¢ao do objeto: Contratagdo de empresa de engenharia para Reforma das Pragas Conego Ulisses,

Menotti D’aurea e Expedicionarios no Municipio de Campo Belo — MG.

9. Designaciio da Equipe de Planejamento
Membro da equipe de planejamento:

Nome: Luciano Campos Matricula: 90663
Membro suplente da equipe de planejamento:
Nome: Maria Lucia Pereira Alvarenga Matricula: 17649

10. Equipe de Gestao e Fiscalizacido do contrato
Gestor designado:

Nome: Maria Lucia Pereira Alvarenga Matricula: 17649
Fiscal designado:
Nome: Keslley Antonio Almeida Dornellas Matricula: 90880

Prefeitura Municipal de Campo Belo — Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Infraestrutura — Rodovia BR 354, Km 556
www.campobelo.mg.gov.br — assessoria.seop@campobelo.mg.gov.br
(35) 3831.8150 ou (35) 99820-6171 '~ - Fale Facil Produtor Rural

514:50-03:00-03
i PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https://c.ipm.com br/p4317 1ad6e5fd6.

__E £ ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADC EM: 08/04/202




PREFEITURA DE

CAMPO BELO

SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA

ADMINISTRAGAO 2025 - 2028 | O TRABALHO CONTINUA

Campo Belo, 03 de abril de 2025.

Assinado por LUCIANO
CAMPQOS *** 268.516-** em
08/04/2025 16:11:05

)
\'«ﬂ

tura digital avancada com certificado digital ndo ICP-

Luciano Campos - Matricula: 90663
Membro da equipe de planejamento

Assinado por KESLLEY
1 ANTONIO DE ALMEIDA

i DORNELAS *** 349.598-** em
¥ 09/04/2025 09:43:18

Assinatura digital avangada com certificado digital nao ICP- Assinatura digital avangada com certificado digital nao ICP-

Assinado por MARIA LUCIA
A PEREIRA ALVARENGA
y ’;’z* 178 606 ** em 08/04/2025

Brasil. Brasil.
Maria Lucia Pereira Alvarenga Keslley Antonio Almeida Dornellas
Matricula: 17649 Matricula: 90880
Gestor do contrato Fiscal técnico designado

Em conformidade com a legislagdo que rege o tema, encaminhe-se a autoridade competente para
analise de conveniéncia e oportunidade para a contratagdo ¢ demais providéncias cabiveis.

Assinado por CRISTIANO
CASARINO **k 712 546-*% em
#4 09/04/2025 08:00:16

Assinatura digital avangada com certificado digital nao ICP-
Brasil.

Cristiano Casarino - Matricula: 39138
Secretario Municipal de Infraestrutura
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