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ANEXO I 
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

Setor requisitante SETOR DE ENGENHARIA – Processo digital: 11186/2025 

Responsável pela demanda: Keslley Antonio Almeida 
Dornellas 

Matrícula: 90880 

E-mail: seop.engenharia@gmail.com Telefone: (35) 3831-8150 

1. Identificação da demanda:  
1.1. Atendimento à demanda para a contratação de empresa de engenharia para Reforma das Praças 

Cônego Ulisses, Menotti D’aurea e Expedicionários no Munícipio de Campo Belo/MG, conforme 

contrato de repasse nº: 964596/2024/MTUR/CAIXA. 

2. Justificativa da necessidade da contratação:  
2.1. A obra em questão trata-se da reforma e ampliação da iluminação e das estruturas degradadas, 
incluindo bancos de concreto e madeira, raízes e troncos de árvores. das praças centrais no Município de 
Campo Belo/MG, e visa promover melhorias significativas na infraestrutura local. E ainda o paisagismo, 
a melhoria da infraestrutura e da acessibilidade, além da instalação de equipamentos e estruturas 
complementares, como novos bancos de concreto, pintura e tomadas USB. 
2.2. A necessidade foi identificada pela Administração Municipal com o objetivo de garantir melhores 
condições de iluminação, acessibilidade e paisagismo, restaurando a beleza e a funcionalidade desses 
espaços, promovendo um ambiente mais agradável e acessível para todos. 
2.3. A obra visa, principalmente, tornar o espaço mais adequado e útil para a população, incentivando 
uma presença mais intensa e prazerosa de moradores e visitantes, especialmente durante o período 
noturno. 

3. Quantidade a ser contratada: 
 

Item DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

QUANT. UNID. 

1.  Fornecimento e instalação de placa de obra com 
chapa galvanizada e estrutura de madeira 

4,5 m2 

2.  Suporte luminária pétala SL-3/2 45 un 

3.  Suporte luminária pétala SL-2/2 78 un 

4.  Substituição de luminárias iluminação pública 123 un 

5.  Poste cônico em aço galvanizado, reto, flangeado, H 
= 3m 

101 un 

6.  Poste cônico em aço galvanizado, reto, engastado, H 
= 9m 

04 un 

7.  Arrancamento de poste com 9m 06 un 
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8.  Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm2, anti-chama 
450/750V 

1370 m 

9.  Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm2, anti-chama 
450/750V 

2200 m 

10.  Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm2, anti-chama 
450/750V 

700 m 

11.  Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm2, anti-chama 
0,6/1KV 

790 m 

12.  Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm2, anti-chama 
0,6/1KV 

1260 m 

13.  Caixa elétrica retangular, em alvenaria com bloco de 
concreto, 0,4x0,4x0,4 m 

94 un 

14.  Conjunto de uma tomada USB 45 un 

15.  Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 
1/2") para rede enterrada 

1260 m 

16.  Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2") 
para rede enterrada 

520 m 

17.  Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 90 (3") 
para rede enterrada 

210 m 

18.  Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 100 (4") 
para rede enterrada 

180 m 

19.  Entrada de energia aérea, trifásica, com caixa 
sobrepor, cabo 25 mm2 

1 un 

20.  Quadro de distribuição de energia em chapa de aço 
galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico 

4 um 

21.  Disjuntor bipolar DIN 16A 7 un 

22.  Disjuntor monopolar DIN 16A 8 un 

23.  Interruptor DR 8 un 

24.  Escavação mecanizada de vala 400 m3 

25.  Reaterro manual de valas 400 m3 

26.  Relé fotoelétrico para comando de iluminação 
externa 

291 un 

27.  Luminária led de 100W 156 un 
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28.  Luminária led 200W 135 un 

29.  Serralheiro e auxiliar de serralheiro 78 h 

30.  Eletricista e auxiliar 78 h 

31.  Piso podotátil de alerta direcional  1330,04 m2 

32.  Piso em pedra portuguesa 252,71 m2 

33.  Rampa de acesso a deficiente em concreto 26 un 

34.  Fornecimento e plantio de árvores  9 un 

35.  Remoção de banco de concreto 66 un 

36.  Banco de madeira verniz e pé de ferro fundido 58 un 

37.  Corte de árvore e remoção de raízes 9 un 

38.  Banco de concreto aparente 13 un 

39.  Pintura em tinta acrilica 49,54 m2 

40.  Pintura em látex acrilica 2,65 m2 

41.  Passeio em piso intertravado cor natural 45,47 m2 

42.  Passeio em piso intertravado colorido 22,73 m2 

43.  Plantio em grama esmeralda 1.410,06 m2 

44.  Guia de cordão boleado em concreto 40 m 

45.  Pintura em meio fio com tinta branca base de cal 3.579,11 m 

46.  Limpeza de piso cerâmico ou pedras rústicas com 
ácido muriatico 

9.206,01 m2 

47.  Reassentamento de blocos retangular para piso 
intertravado 

1.454,68 m2 

48.  Corte e dobra de aço CA-25 3.520,23 Kg 

49.  Concreto FCK = 15 MPA 10,15 m3 

50.  Pintura tinta acrílica pulverizada sobre superfície 
metálica 

225 m2 

51.  Fornecimento e assentamento de tudo de PVC para 
irrigação  

1.312,40 m 
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52.  Bomba centrifuga trifásica de 7,5 cv 4 un 

53.  Escada marinheiro tubo galvanizado 3,10 m 

54.  Tubo PVC soldável de DN 60 mm 21 m 

55.  Registro de esfera, PVC soldável, com volante, DN 
60 mm 

12 un 

56.  CLP Schneider 1 un 

 
3.1. Quantitativo estimado pelo fiscal técnico para a execução do serviço. 

4. Estimativa preliminar do valor total da contratação: 
4.1. O valor estimado para a execução do serviço é de R$ 1.518.505,86 (um milhão quinhentos e dezoito 
mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e seis centavos). 

5. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços ou aquisição:  
5.1. A Contratação de empresa para a Contratação de empresa de engenharia para Reforma das Praças 

Cônego Ulisses, Menotti D’aurea e Expedicionários no Munícipio de Campo Belo – MG deverá ser 

executada após assinatura do contrato e após a emissão da ordem de serviço. 

6. Grau de prioridade: (x ) Alto () Médio ( ) Baixo 

7. Vinculação ou dependência com outra contratação:  
7.1. Não existe contratações correlatas. 

8. Alinhamento ao PCA (Plano Contratação Anual): 
8.1. A demanda não está contemplada no Plano de Contratação Anual 2025. 

Item:  

Grau de complexidade: alta 

Descrição do objeto: Contratação de empresa de engenharia para Reforma das Praças Cônego Ulisses, 

Menotti D’aurea e Expedicionários no Munícipio de Campo Belo – MG. 

9. Designação da Equipe de Planejamento 
Membro da equipe de planejamento: 
Nome: Luciano Campos                                               Matrícula: 90663 
Membro suplente da equipe de planejamento: 
Nome: Maria Lúcia Pereira Alvarenga                         Matrícula: 17649 

10. Equipe de Gestão e Fiscalização do contrato 
Gestor designado: 
Nome: Maria Lúcia Pereira Alvarenga                                        Matrícula: 17649 
Fiscal designado: 
Nome: Keslley Antonio Almeida Dornellas                                Matrícula: 90880 



  
 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Campo Belo – Estado de Minas Gerais 

Secretaria Municipal de Infraestrutura – Rodovia BR 354, Km 556 
www.campobelo.mg.gov.br – assessoria.seop@campobelo.mg.gov.br 

(35) 3831.8150 ou (35) 99820-6171   - Fale Fácil Produtor Rural 

Campo Belo, 03 de abril de 2025. 
 

 
 
 

Luciano Campos - Matrícula: 90663 
      Membro da equipe de planejamento 

 
 
 
 

 
Maria Lúcia Pereira Alvarenga 

Matrícula: 17649 
Gestor do contrato 

 

 
 
 
 
 

Keslley Antonio Almeida Dornellas 
Matrícula: 90880 

Fiscal técnico designado 

 Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para 
análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis. 

 
 
 
 
 
 

Cristiano Casarino - Matrícula: 39138 
Secretário Municipal de Infraestrutura 

 


