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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: REFORMA DA PRACA NO POVOADO DE TOSCANO DE BRITO

I- APRESENTACAO
Este Memorial Descritivo compreende a descricdo dos servicos a serem executados conjunto de
discriminacdes técnicas, critérios, condi¢cdes e procedimentos estabelecidos para a obra de Reforma da Praga no

Povoado de Toscano de Brito.

II- MATERIAIS E SERVICOS

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacao antecipada da Fiscaliza¢do. Os materiais
ou servicos que constam nesta especificacdo s6 poderdo ser substituidos, se aprovados pela Fiscalizagao, mediante
a CONTRATADA apresentar memorial descritivo, justificativa para sua utilizagdo e a composi¢do orgamentaria
completa, que permita comparagdo com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informagdes

complementares que se fagam necessarios, devendo também ser relatado no diario de obras.

I1I- DIARIO DE OBRA

Todas as ordens de servico ou comunica¢des da FISCALIZACAO a CONTRATADA, ou vice-versa,
serdo por escrito e constardo obrigatoriamente do Diario de Obras.

Anotar-se-a4 no Diario de Obras ao longo do dia a realizagdo dos servigos, a entrega de materiais e as
visitas de todo e qualquer interveniente no processo (Fiscalizacdo, Autoridades, representantes de 6rgéos publicos,
fornecedores, etc.).

Tera anotagdes diarias, datadas, ainda que simplesmente para informar paralisagdes por dias de chuva,
periodo de Tempo Bom Inoperante (TBI), referente a servigcos pds-chuva que ndo podem ser realizados, ou a
continuidade de servigos anteriormente comegados.

A pessoa autorizada que fizer alguma anotacdo devera assinar logo a seguir, sem pular linhas ou paginas.
Linhas ou paginas em branco deverdo ser anuladas e autenticadas por representantes autorizados de todas as partes.

O modelo fornecido pela CONTRATADA serd submetido a apreciagdo da FISCALIZACAO para
aprovacdo, com os seguintes elementos minimos:

- Folhas sequencialmente numeradas em razao do numero de dias transcorridos;

- Indicagdo da data no formato dd/mm/aaaa (d - dia, m - més, a - ano), discriminando o dia da semana
(domingo, segunda-feira, e assim por diante);

- Condigdes climaticas ao longo do dia;

- Discriminagdo do efetivo, diferenciando as equipes proprias das equipes subcontratadas, indicando as
especialidades e o niimero de profissionais;

- Equipamentos disponiveis no canteiro, inclusive maquinas (de qualquer porte);

- Discriminagdo das atividades realizadas, indicando se trata de inicio, continua¢do (indicando o nimero
de dias em que a atividade esta em andamento) ou encerramento;

- Campo com espago suficiente para anotagcdes de ocorréncias a proprio punho, distintamente para a

FISCALIZACAO e para a CONTRATADA (minimo cinco linhas para cada uma);
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- Espacos para assinatura da FISCALIZACAO e da CONTRATADA, com a posi¢do de carimbo que
identifique as assinaturas;

- O Didrio de Obras devera ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de copias
dos projetos, detalhes, especificacdes técnicas, edital, contrato e cronograma fisico-financeiro atualizados.

- Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por escrito no Diario de
Obras, tanto pela CONTRATADA como pela FISCALIZACAO, de proprio punho, com a devida identificagio do
subscrevente (com uso de carimbo).

- Todas as folhas serdio visadas pela FISCALIZACAO, que, na conclusdo de cada fase de obra, enviara
uma das vias para controle.

- Ocorrera por conta da CONTRATADA o devido licenciamento das obras em todos os orgdos de
fiscalizagdo e controle.

- As despesas legais relativas as obras e seu funcionamento, tais como, licencas, emolumentos, taxas,

registros, seguros e outros, ocorrerdo por conta da CONTRATADA.

IV- PROJETOS

Os servigos serdo executados em estrita ¢ total observancia as indica¢des constantes dos projetos
fornecidos pela contratante e referidos neste memorial descritivo.

Cabe a secretaria de obras de Campo Belo, elaborar, de acordo com as necessidades da obra, desenhos de
detalhes de execucdo, os quais serdo previamente, examinados e autenticados, se for o caso, pela secretaria.
Durante a construgao, podera a secretaria de obras de Campo Belo apresentar desenhos complementares, os quais
serdo também devidamente autenticados pela secretaria.

A qualquer momento a CONTRATADA podera solicitar a0 CONTRATANTE copias em meio digital
dos respectivos arquivos de desenho e texto de todo projeto.

A CONTRATADA néo podera alegar, a partir da assinatura do contrato, estar impedida de se programar
ou de realizar qualquer servi¢o por insuficiéncia de informagdes de projeto que estivessem ao alcance do
CONTRATANTE; para tanto, a CONTRATADA devera formalizar os pedidos, mesmo por correio eletronico, a
FISCALIZACAO, com a antecedéncia.

V - ESCOPO DA OBRA
A execugdo da obra prevé as seguintes atividades:
e Retirada do Poste de Iluminacdo existente
e Remogdo das Mesas ¢ Bancos de Concreto
e Reforma e Reposicionamento da Cruz em Madeira
e Pisos
e Instalagdo de Bancos de Madeira
e Regularizagdo, Limpeza e Cobertura do Talude
e Concretagem do Passeio
e Paisagismo

e Pintura dos Meios-Fios
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e Instalagdes Elétricas

e Limpeza final

VI - SEQUENCIA EXECUTIVA PROPOSTA
Como sugestdo propde-se a seguinte sequéncia:
1 - Servigos Preliminares
2 — Retirada do Poste de Iluminagido Existente
3 - Remogao Das Mesas e Bancos De Concreto
4 — Reforma E Reposicionamento da Cruz Em Madeira
5 —Pisos
6 — Instalagdo de Bancos de Madeira
7 - Regularizacdo, Limpeza e Cobertura do Talude
8 — Concretagem do Passeio
9 — Paisagismo
10 — Pintura dos Meio-Fios
11 — Instalagdes Elétricas
12 — Limpeza Final
Observagoes:
A sequéncia executiva proposta configura uma sugestao e ndo pode inclusive ser usada como argumento
para entraves ou atrasos na obra. A sugestdo visa dar ideia da evolugdo esperada dos servicos. No entanto, a
responsabilidade pela execugdo da obra e atendimento do cronograma ¢ da CONTRATADA, que tem toda

liberdade para adotar outras sequéncias executivas, desde que a fiscalizagdo seja previamente informada.

VII - CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS
A seguir serdo apresentadas as principais caracteristicas construtivas a serem seguidas na execu¢do da

obra de Reforma da Praca no Povoado de Toscano de Brito.

1.0 - INSTALACAO DA PLACA DE OBRA

As placas de identificagdo da CONTRATADA devem ser executadas de acordo com as exigéncias da
Resolugdo CREA n° 407/96, que "regula o tipo ¢ o uso de placas de identificagdo do exercicio profissional em
obras, instalagdes e servigos de Engenharia ¢ Agronomia" e de eventuais CONSULTORES ¢ EMPRESAS
ESPECIALIZADAS, bem como da municipalidade local, devendo ter suas dimensdes conforme a regulamentacéo
do CREA.

A placa de obra padrao seguira o modelo estabelecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. A placa
deve ser fixada em local visivel, altura minima de 2,20 m da base ao solo, preferencialmente no acesso principal
ao empreendimento ou voltadas para o local que favoreca melhor visibilidade.

A placa de obra devera ser em chapa galvanizada, plotada com adesivo vinilico, com as dimensdes e
especificagdes definidas na planilha or¢camentaria e na memoria de calculo. A Contratada sera responsavel pela

manutencao geral da placa, na ocorréncia de algum tipo de dano.
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Todas as placas instaladas devem ser recolhidas, pela CONTRATADA, ap6s a conclusdo da obra.

2.0 RETIRADA DE POSTE DE ILUMINACAO EXISTENTE

A retirada do poste de iluminagdo existente serd realizada de forma controlada, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a preservacao do entorno. Inicialmente sera feito o desligamento da rede elétrica e a retirada das
conexdes, em conformidade com as normas da concessionaria de energia e com a ABNT NBR 5410 — Instalacdes
Elétricas de Baixa Tens@o. Em seguida, o poste serda removido manualmente ou com auxilio de equipamentos
adequados, evitando danos a base e as areas proximas. Caso a base de concreto de fixacdo ndo seja aproveitada,
sera efetuada a sua demolicdo e remocdo. Todo o material retirado, incluindo poste, componentes e residuos de
concreto, serd transportado para local indicado pela Fiscalizagao ou destinado de forma ambientalmente adequada.
Apbs a conclusio do servigo, a area sera limpa e recomposta, ficando em condi¢des adequadas para a execucdo

das novas etapas da obra.

3.0 REMOCAO DAS MESAS E BANCOS DE CONCRETO

A remocdo das mesas e bancos de concreto existentes sera realizada de forma manual e controlada, utilizando
ferramentas adequadas para garantir a preservag@o das areas adjacentes e evitar danos ao piso, canteiros ¢ demais
elementos da praca.

Apds o corte e desmonte das pegas, os elementos de concreto serdo retirados em partes e carregados
manualmente ou com auxilio de equipamentos leves, em razdo das dimensdes reduzidas do espago. Caso seja
necessario o rompimento de bases de fixacdo em concreto, sera feita demolicao criteriosa com marteletes elétricos
de baixa vibragdo.

Todo o material proveniente da demolig¢@o (concreto, ferragens, residuos) sera classificado como residuo de
construgdo civil e destinado a local de disposigdo final devidamente licenciado, conforme Resolugdo CONAMA
n°® 307/2002.

Concluida a remocdo, as areas ficardo niveladas e limpas, preparadas para a instalagdo dos novos bancos de

madeira, conforme projeto arquitetonico da praca.

4.0 REFORMA E REPOSICIONAMENTO DA CRUZ EM MADEIRA
A cruz em madeira existente sera cuidadosamente removida de sua posi¢do atual, preservando sua integridade
estrutural e evitando danos durante o processo de desmontagem e transporte. O novo posicionamento sera
definido em projeto, de forma a valorizar o espaco da praga e respeitar as condi¢des de acessibilidade e estética
urbana.
Apos a retirada, a pega passara por processo de restauracgio, que incluira:
e lixamento mecanico/manual para remoc¢ao de camadas desgastadas, lascas e imperfei¢des;
e tratamento quimico contra fungos, cupins e outros agentes xilofagos, garantindo maior durabilidade;
e reparos estruturais com substituicao ou refor¢o de partes comprometidas, se necessario;
e aplicagdo de acabamento protetivo (impregnante, stain ou verniz nautico), resistente as intempéries e

adequado ao uso externo.
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A base de fixac@o da cruz sera reconstruida em concreto simples armado, nivelada e dimensionada para
garantir estabilidade e seguranga. A peca sera reinstalada com fixacdo metalica adequada, garantindo seu
correto prumo e alinhamento.

O processo sera acompanhado pela Fiscalizacdo, de modo a assegurar que o reposicionamento preserve a

simbologia do elemento e atenda aos critérios de seguranca, durabilidade e integragao estética ao conjunto da

praga.

5.0 PISO
5.1 Demoli¢ao do Piso de Concreto Existente

A etapa inicial da obra consistird na demoli¢ao controlada do piso de concreto existente. Os servigos deverao
ser executados de forma criteriosa, garantindo a integridade das estruturas e elementos urbanos adjacentes. Para
tal, sera utilizada mao de obra especializada, equipada com marteletes elétricos, ferramentas manuais e, quando
necessario, equipamentos mecanizados adequados.

Durante a execugdo, sera realizado o corte prévio do concreto em trechos definidos, a fim de facilitar a
fragmentagdo e minimizar vibragdes indesejadas. Todo o residuo gerado seréd classificado como residuo de
construgdo civil, devendo ser destinado a areas de disposi¢ao licenciadas pelo 6rgdao ambiental competente, em
conformidade com a Resolug¢aio CONAMA n° 307/2002, que regulamenta a gestdo de residuos solidos oriundos

da construgdo civil.

5.2 Instalacio de Piso Intertravado

Com a area ja preparada apds a demolicdo, tera inicio a execugdo do pavimento em blocos de concreto
intertravados, que sera realizada de forma manual, em razdo das dimensdes reduzidas da praga e da impossibilidade
de utilizagdo de equipamentos de grande porte.

O processo se inicia pela preparagdo do subleito, que devera ser regularizado e compactado manualmente com
soquetes e sapos mecanicos leves, garantindo a firmeza necessaria ao apoio das camadas subsequentes. O solo sera
previamente limpo, removendo-se materiais soltos, organicos ou inadequados. Para garantir a qualidade da
compactacdo, sera observado o critério de resisténcia ao pisoteio, onde ndo deve ocorrer afundamento perceptivel.

Em seguida, serd executada a camada de base em brita graduada simples (BGS), com espessura definida no
projeto. A distribuigdo do material sera feita manualmente, com auxilio de pas, carrinhos de méo e enxadas, ¢ a
compactacdo serd realizada com soquetes e placas vibratorias leves, adequadas para pequenos espagos, atendendo
aos requisitos da ABNT NBR 9935,

Sobre a base, sera aplicada uma camada de areia média peneirada, com espessura uniforme de
aproximadamente 4 a 6 cm. Essa camada sera espalhada e nivelada manualmente com auxilio de réguas metalicas,
garantindo a superficie plana e a correta espessura em toda a area.

O assentamento dos blocos intertravados sera feito manualmente, respeitando o padrdo de amarragéo indicado
em projeto. As pecas, fabricadas em conformidade com a ABNT NBR 9781, serdo posicionadas cuidadosamente
e ajustadas com martelos de borracha, assegurando o alinhamento e a continuidade do desenho do pavimento.
Durante a execucao, sera feito o controle visual constante do nivelamento e do prumo, com réguas de aluminio e

linhas de referéncia.
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Apds o assentamento, sera espalhada areia fina seca sobre a superficie, varrida até o preenchimento completo
das juntas. A compactacdo final sera realizada por meio de placa vibratoria leve ou, em areas ainda menores, com
soquetes manuais, permitindo o correto travamento das pegas. Esse processo sera repetido até que todas as juntas
estejam preenchidas e as pegas estabilizadas.

A execucdo seguird ainda as diretrizes da ABNT NBR 15953, que regulamenta a instalagdo de pavimentos
permeaveis em blocos intertravados, assegurando o desempenho funcional e a durabilidade da obra.

Para o controle de qualidade, serdo verificados o nivelamento, o alinhamento, a planicidade ¢ a fixac¢ao das
pegas. A tolerancia maxima sera de 5 mm de desnivel entre blocos adjacentes e 10 mm em irregularidades ao longo

de 3 metros de régua.

6.0 INSTALACAO DE BANCOS DE MADEIRA

Apds a remogao dos bancos de concreto existentes, sera realizada a instalagdo de novos bancos em madeira,
conforme locagdes definidas no projeto urbanistico.

Cada banco sera apoiado sobre base de concreto simples, previamente executada e nivelada, garantindo
estabilidade, resisténcia e durabilidade ao conjunto. A madeira empregada devera ser de origem legal, devidamente
tratada contra fungos, cupins ¢ intempéries, atendendo as recomendacdes da ABNT NBR 7190 — Projeto de
Estruturas de Madeira.

A montagem sera feita manualmente, utilizando parafusos galvanizados ¢ chumbadores metalicos, de
modo a assegurar fixacgdo firme, resisténcia a corrosdo e seguranga estrutural.

Os bancos terdo dimensdes ergondmicas, respeitando critérios de acessibilidade estabelecidos pela ABNT
NBR 9050, proporcionando conforto para idosos, criangas e pessoas com mobilidade reduzida.

Por fim, sera realizado o acabamento superficial, com lixamento e aplicacdo de impregnante ou verniz
protetor, preservando a durabilidade da madeira e garantindo integragdo estética com os demais elementos da

praca.

7.0 REGULARIZACAO, LIMPEZA E COBERTURA DO TALUDE

Sera realizada a limpeza completa do talude existente na area da praga, com remocao de entulhos, vegetacdo
invasora, raizes soltas e materiais inadequados. A execugdo sera feita manualmente e, quando necessario, com o
auxilio de equipamentos leves, sempre garantindo a preservag@o das arvores e elementos que devam permanecer
no local.

Concluida a limpeza, sera feito o acerto do perfil do talude, com cortes e reaterros manuais ou mecanizados,
promovendo o nivelamento e a regularizacdo da superficie. O solo sera recomposto ¢ compactado de forma
controlada, assegurando estabilidade e evitando processos erosivos futuros.

Em seguida, sera realizada a cobertura vegetal com grama esmeralda (Zoysia japonica), aplicada em
placas/leivas, garantindo cobertura uniforme e acabamento estético adequado. O plantio sera feito sobre solo
devidamente preparado, com adubagao de base e irrigagdo inicial, assegurando boa fixagdo ¢ desenvolvimento da
vegetacao.

Todos os residuos provenientes da limpeza e regularizagdo serdo destinados de forma ambientalmente

adequada, conforme normas ambientais vigentes € Resolugado CONAMA n° 307/2002.

Prefeitura Municipal de Campo Belo — Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Infraestrutura — Rodovia BR 354, Km 556
www.campobelo.mg.gov.br — assessoria.seop@campobelo.mg.gov.br
(35) 3831.8150 ou (35) 99820-6171 1/ - Fale Facil Produtor Rural

-03:00-03

a
£

1E. ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADC EM: 05/11/2025 14:5

E_:H:

om .br/ped02690be389b

w1 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.




PREFEITURA DE

CAMPO BELO

SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA

ADMINISTRACADQ 2025 - 2028 | O TRABALHO CONTINUA

8.0 CONCRETAGEM DO PASEIO

Sera executado passeio em concreto simples em todo o perimetro da praga, conforme dimensdes e
alinhamentos definidos em projeto.

O servico terd inicio com a preparacio do subleito, que sera regularizado, nivelado e devidamente
compactado, garantindo a estabilidade da camada de apoio. Em seguida, sera aplicada base de brita graduada ou
material granular adequado, compactado manual ou mecanicamente, visando maior resisténcia e durabilidade.

A concretagem sera realizada em placas, com juntas de dilatag@o espagadas regularmente, prevenindo fissuras
e garantindo melhor desempenho ao longo do tempo. O concreto utilizado sera de fck > 20 MPa, com trago
compativel com a especificagdo do projeto.

O acabamento serd desempenado, de forma antiderrapante, assegurando acessibilidade e conforto ao
pedestre, em conformidade com a ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificacdes, mobilidrio, espacos e
equipamentos urbanos.

As bordas externas do passeio serdo devidamente alinhadas ao meio-fio existente, integrando o conjunto
arquitetonico e promovendo circulag@o continua e segura em todo o entorno da praga.

Ap0s a cura inicial, sera feita a limpeza geral da area e, quando necessario, a sinaliza¢do de isolamento para

evitar o uso antes do tempo adequado de endurecimento do concreto.

9.0 PAISAGISMO

O servigo de paisagismo compreendera a recomposi¢do e valorizagdo estética da praca, contemplando o
plantio de grama, espécies ornamentais e a instalacdo de palmeiras em vasos.

Sera implantado gramado em placas de grama esmeralda (Zoysia japonica) nos locais definidos em
projeto, assegurando cobertura uniforme, acabamento visual adequado e integragdo com o entorno urbano. O solo
serd previamente preparado com corre¢do e adubagdo, de modo a garantir a adaptacdo e desenvolvimento da
vegetacao.

Serdo instaladas duas palmeiras ornamentais em vasos de grande porte, devidamente posicionados
conforme orientagdo de projeto paisagistico. Os vasos deverdo ser produzidos em material resistente as
intempéries, assegurando estabilidade e harmonia estética com o conjunto arquitetonico da praga.

Além disso, serdo realizados plantios de espécies ornamentais e plantas diversas em pontos estratégicos,
com selecdo definida em projeto, priorizando espécies adaptadas ao clima local, de facil manutengao e efeito visual
destacado.

Todo o processo sera conduzido por equipe capacitada, com técnicas adequadas de plantio, irrigagdo inicial e

manutencao, garantindo a sobrevivéncia e o desenvolvimento das espécies implantadas.,

10.0 PINTURA DOS MEIOS-FIOS
A pintura dos meios-fios da praca serd realizada apds a limpeza e preparagdo da superficie, garantindo aderéncia
e acabamento uniforme. O servigo compreendera:

e Raspagem e remocio de residuos de tinta solta, poeira e sujeira;

e Lavagem e secagem da base, assegurando superficie limpa e adequada para a aplicagao;
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e Aplicagdo de tinta acrilica ou esmalte de alta resisténcia, propria para areas externas, em conformidade
com a ABNT NBR 15079 — Tintas para edifica¢des nio industriais;
e Utilizacdo de cores padrao (branco ou amarelo, conforme definido pela Fiscalizacdo) para promover
melhor visibilidade, seguranca e estética urbana.
A aplicacdo serd feita em duas ou mais demaos, até a obteng@o de cobertura homogénea, com bordas alinhadas e
acabamento uniforme.
O processo sera acompanhado pela Fiscalizaggo, garantindo que a pintura contribua tanto para a sinalizagao viaria

e seguranca de pedestres/veiculos, quanto para a valorizagdo estética do entorno da praga.

11.0 INSTALACOES ELETRICAS
11.1Postes de Iluminac¢ao Colonial

Serao instalados postes de iluminag¢ao no estilo colonial, com o objetivo de proporcionar melhor visibilidade
e seguranga ao parquinho durante o periodo noturno, além de contribuir para a valorizagdo estética do espaco.

Os postes serdo produzidos em material resistente as intempéries (ferro fundido ou metalico galvanizado),
com acabamento em pintura eletrostatica ou esmalte sintético anticorrosivo, garantindo durabilidade ¢ integragéo
visual com o ambiente. As luminarias serdo do tipo colonial, compativeis com o estilo arquitetonico definido no
projeto.

A instalacdo seguira as diretrizes da ABNT NBR 5410 — Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao,
contemplando toda a rede de alimentagao, eletrodutos, cabos e dispositivos de protecao necessarios para o correto
funcionamento do sistema. O aterramento elétrico sera executado conforme normas vigentes, assegurando
seguranca contra descargas elétricas.

As fundagdes dos postes serdo executadas em blocos de concreto simples, dimensionados de acordo com a
altura e peso dos equipamentos. Os postes serdo fixados por meio de chumbadores metalicos, garantindo perfeito
prumo e estabilidade.

A altura e a distribuicdo dos pontos de iluminagdo serdo definidas em projeto executivo, de forma a evitar
areas de sombra e assegurar iluminag¢do uniforme em todo o parquinho. As luminarias deverdo possuir protegdo
adequada contra infiltracdo de dgua e poeira, no minimo grau de protecdo IP 65, atendendo as exigéncias para
ambientes externos.

Ao final da instalagdo, serd realizado teste de funcionamento e inspecio técnica, verificando o correto
acionamento, intensidade da iluminagdo e a integridade das conexdes elétricas, de modo a entregar o sistema em
perfeito estado de uso.

11.20bjetivo do memorial

O objetivo deste memorial descritivo é apresentar as especificagdes de materiais, critérios de calculo, o projeto
elétrico e os principais resultados de analise e dimensionamento dos elementos da estrutura.

11.3Normas relacionadas ao projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e dimensionamento das pecas,
seguem conforme as prescrigdes normativas.

Normas:

- NBR 5410:2004 - Instalagdes elétricas de baixa tensdao
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- NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até¢ 20 A/ 250 V em corrente alternada
11.4Alimentacio elétrica
O Dimensionamento do projeto foi realizado conforme os critérios da concessiondria local, tendo como

defini¢des de entrada os seguintes critérios:

Entrada de servi¢o - AL1 (Pavimento)

Esquema de ligacao F+N
127
Tensao nominal (V)
v
Frequéncia nominal (Hz) 60

Corrente de curto-circuito
0.80

total presumida (kA)

Fatores de demanda

A demanda foi aplicada para determinar a poténcia demandada pelo quadro. Foram considerados os seguintes
critérios para calculo:

AL1 (Pavimento)

Tipo: Unidade consumidora individual

Poténcia Fator de Demanda

Tipo de carga
instalada (kVA) demanda (%) (kVA)

Iluminagdo e TUG's (Clubes
2.99 100.00 2.99

¢ semelhantes)

TOTAL 2.99

Quadro de medi¢ao e protecdo geral
A protecdo geral para o alimentador deve ser realizada por um disjuntor termomagnético, localizado no quadro
geral de medicdo que serd instalado na parede do muro localizado no limite do passeio no acesso da propriedade

e um disjuntor de manuteng¢ao no quadro de distribui¢do localizado no primeiro pavimento da residéncia.

Quad Protecao Secao
uadro
A (mm?)
QM1
) 63.00 16
(Pavimento)

Queda de tensao
A instalag@o atendida por ramal de baixa tensdo tera queda de tensdo maxima desde o ponto de entrega até o
circuito terminal, conforme a tabela abaixo:

Queda de tensdo admissivel

Total (%) 5
Alimentacdo

(%) )
Iluminagdo

(%) )

Prefeitura Municipal de Campo Belo — Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Infraestrutura — Rodovia BR 354, Km 556
www.campobelo.mg.gov.br — assessoria.seop@campobelo.mg.gov.br
(35) 3831.8150 ou (35) 99820-6171 1 - Fale Facil Produtor Rural

om .br/ped02690be389b

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.«

1E. ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/11/2025 14:52 -03:00-03

A

E_:H:



PREFEITURA DE ==

CAMPO BELO i INFRAESTRUTURA

ADMINISTRAGCAD 2025 - 2028 | O TRABALHO CONTINUA

Forc¢a (%) 4
Controle (%) 1

Temperatura ambiente

A temperatura média do ambiente e do solo sdo elementos utilizados para o calculo do Fator de corre¢do por
temperatura. O FCT ¢ utilizado no calculo da corrente de projeto corrigida para o dimensionamento da se¢do da
fiacdo do circuito.

Temperatura ambiente

Ambiente

°C)

30

Solo (°C) 20

11.5Pontos elétricos
Composicio e tabelas de cargas

Para o projeto em questdo foram consideradas as seguintes poténcias unitdrias e respectivos fatores de

om .br/ped02690be389b

poténcia:

Pontos de forca

i
Tomada hexagonal (NBR14136) - 2 é
Pega | i
2P+T 20 A - baixa o
ﬁ o
Poténcia unitaria i)
100 = g
(W) 2
=
Numero de pontos =
. 4 85
atendidos <0
5o
Poténcia total (W) 400 23
o0
N . L 4
Fator de poténcia 0.9 o gg
Pontos de luz &
= i
P Luminarias externas (Osram) - Ledvance Floodlight 9 %
eca
alta poténcia 100W E §
Poténcia unitaria i &
100 O
(W) S
Numero de pontos =
) 20
atendidos
Poténcia total (W) 2000
Fator de poténcia 0.9
Refletor
Peca .
(Aiha) - 50W
Poténcia unitéria
50
(W)
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Numero de pontos 5
atendidos
Poténcia total (W) 100
Fator de poténcia 0.5
Refletor
Peca ]
(Aiha) - 30W
Poténcia unitéria
30
(W)
Numero de pontos 5
atendidos
Poténcia total (W) 60
Fator de poténcia 0.5

11.6Condutos e condutores

Condutos

Todos os eletrodutos a serem utilizados deverdo ser de PVC, anti-chama, de marca com qualidade comprovada
e resisténcia mecanica minima de 320 N/5cm para dutos corrugados e estar de acordo com as normas [EC-614,
PNB-115, PBE-183 e PMB-335.

Condutores

Os condutores serdo de cobre eletrolitico de alta pureza, tensdo de isolamento 450/750V, isolados com
composto termoplastico de PVC com caracteristicas de ndo propagagdo e auto-extingdo do fogo (anti-chama),
resistentes a temperaturas maximas de 70°C em servigo continuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito.
Devem atender as normas NBR-6880, NBR-6148, NBR-6245 ¢ NBR-6812.

Os condutores instalados em eletroduto diretamente enterrado no solo, terdo tensdo de isolamento 0,6/1kV,
encordoamento classe 2, conforme norma de fabricagdo NBR 7288.

A bitola minima para os condutores sera para circuitos de for¢a de 2,5mm? e circuitos de iluminagdo 1,5
mm?.Para todas as bitolas deverdo ser utilizados cabos elétricos, ou seja, condutores formados por fios de cobre,
témpera mole—encordoamento classe 2.

Os cabos deverdo ser conectados as tomadas com terminais pré-isolados tipo anel ou pino e conectados aos
disjuntores com terminais pré-isolados tipo pino. Todos os condutores deverdo ser identificados com anilhas,

numerados conforme o niumero do circuito.

Padronizacdo das cores

Fase 1 Branco
Fase 2 Preto
Fase 3 Vermelho
Neutro Azul claro
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Verde-
Terra
amarelo
Retorno Amarelo

11.7Critérios gerais

Aterramento

A malha de aterramento sera composta pela instalacdo de hastes de aterramento em linha, interligadas e
distanciadas entre si de 3 metros, sendo a haste de caracteristicas minimas de ¥5/8" x 2,44m, tipo Copperweld.

Na primeira haste havera uma caixa de inspegao de 30x30x40 cm, para verificacdo e inspego do aterramento.

A ligagdo com a rede sera através do neutro, sendo que a conexao devera ser bem firme.

A ligag@o do condutor com a haste devera ser com solda exotérmica.

A resisténcia maxima devera ser de 25 Ohms, e se necessario for, dever-se-a aumentar o nimero de hastes ou
tratar o solo para respeitar tal valor.

A malha de aterramento deve ser instalada em vala de no minimo 50 cm de profundidade, na qual serdo
interligadas as hastes de aterramento, através de condutores de 50 mm? de cobre nu. Deve possuir caixa de
equalizagdo, BEP, quando necessario, e interligar o sistema de aterramento ao barramento de prote¢do do quadro
de distribuigdo geral de baixa tensdo.

Exigéncias da concessionaria

As emendas nos eletrodutos deverdo ser evitadas, aceitando-se as que forem feitas com luvas perfeitamente
enroscadas e vedadas.

Os eletrodutos deverao ser firmemente atarrachados ao quadro de medicao, por meio de bucha e arruela de

aluminio.

Instalacoes

Na instalacdo deve-se tomar cuidado para ndo danificar o isolamento dos fios durante a enfiagdo e o
descascamento para emendas e ligagdes.

Os eletrodutos deverdo ser instalados de modo a ndo formar cotovelos, pois isto prejudica a passagem dos
condutores elétricos. Recomendamos a utilizagdo de curvas ou caixas de passagem.

Todas as emendas serdo feitas nas caixas de passagem, de tomadas ou de interruptores e devem ser isoladas
com fita isolante de boa qualidade. Nao serdo permitidas, em nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos.

Todos os quadros de distribuicdo, caixas de passagem, caixas dos medidores, quadros de comandos, motores

elétricos e demais partes metalicas, deverdo ser devidamente aterrados.

11.8Memorial de calculo
Relatorio de dimensionamento
Quadros

Dimensionamento AL -

Quadro

Nenhum

Circuito AL1 -
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FCA
) (Tabela
Alimenta Tensao FCT
FP 42 da
¢a0 F-N: 127 (Tabela 40 da NBR5410/2004)
0.86 NBR5410/200
FtN[R) |V 1.00
4)
1.00
R S T Total
Poténcia
instalada
(VA) 2986.67 0.00 0.00 2986.67
Poténcia 2986.67 0.00 0.00 2986.67 %
demandada é
(VA) S
] ) Corrigida :ESL
Proj Proj E
(Id) o O
Corrente eto (Ip) eto (Ib) S E
23.52 0.00 0.00 =Ip/(FCAx =l
(A) 23.5 23.5 &=
FCT) o B
2 2 wn B
23.52 Ty
7
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao) a8
- <
Seca Capacid 28
ecdo -5
o ade de E =
minima 5
condugdo de %8
admissivel Concessio 7o
corrente ) Queda de tensdo @0
(Item naria 52
(Item s
6.2.6.1.1 da CEMIG ©0
6.2.5 da dV% parcial admissivel: 4.00 =0
NBR5410/20 g
NBR5410/20 -
04) 00
04) oo
LU =T
E o
) =T
Lo
Método . G,
F
de [=]
Utilizaca Fornecime
instalagdo:
o: nto: Al
B1 6mm?
Alimentacao Secdo: 6 dV%
Secao: 0.00
Secdo: mm? parcial
2.5 mm? 0.00
2.5 mm? Disjuntor: dV% total
Cap.
40 A
Condugdo
(Iz): 24.00 A
Dimensionamento da protecio (In) (Item
Condutor
5.3.4 da NBR5410/2004)

Prefeitura Municipal de Campo Belo — Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Infraestrutura — Rodovia BR 354, Km 556
www.campobelo.mg.gov.br — assessoria.seop@campobelo.mg.gov.br
(35) 3831.8150 ou (35) 99820-6171 1 - Fale Facil Produtor Rural



PREFEITURA DE

CAMPO BELO

SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA

ADMINISTRAGCAD 2025 - 2028 | O TRABALHO CONTINUA

Ip<In< )
Cabo Unipolar (cobre)
Iz (2.5mm?) Ip <In <1z (6mm?) o
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF
23.52 < 23.52 <25.00 <41.00
Flexivel)
25.00 <24.00
Dispositivo de protegdo Secdo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagao: 40 A - 10kA -C 6 mm? 6 mm? -
Capacidade de condugdo (Fase): 41.00 A

Dimensionamento QM1 -

Quadro >
Circuito QM1 - =
AL1 (Pavimento) 2
FCA %‘
(Tabela 5
Alimenta Tenséo FCT E
FP 42 da ™ 9
¢do F-N: 127 (Tabela 40 da NBR5410/2004) o E
0.86 NBR5410/200 ST
FtN[R) |V 1.00 S5
4) o E
1.00 - §
R S T Total 29
Poténcia 2 8
=7
instalada 3 =
O o
(VA) 2986.67 0.00 0.00 2986.67 2 g
7 W
Poténcia 2986.67 0.00 0.00 2986.67 % 8
o0
demandada '-5 <
E 2
(VA) ¥
] ) Corrigida oL
Proj Proj 89
(Id) W <
Corrente eto (Ip) eto (Ib) o
23.52 0.00 0.00 =Ip/(FCAx W o
(A) 23.5 23.5 EEis
FCT) I"_ |4
2 2 F
23.52 =
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo .
. Capacid
minima
ade de Concessio
admissivel ) Queda de tensdo
condugdo de | naria
(Item
corrente CEMIG
6.2.6.1.1 da dV% parcial admissivel: 4.00
(Item
NBR5410/20
6.2.5 da
04)
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Capacidade de condugdo (Fase): 76.00 A

11.9Consideracoes finais
O projetista ndo se responsabilizara por eventuais alteragdes deste projeto durante sua execugao.

As poténcias dos equipamentos dados no projeto, nao devem ser, em hipotese alguma, extrapolados sem prévia

NBR5410/20
04)
Meétodo
de
Utiliza¢d | Fornecime
instalagdo:
o: nto: Al
) B1 16mm?
Alimentacao Secdo: 6 dV%
Segdo: ) 0.20
Sec¢do: mm? parcial
2.5 mm? 0.20
2.5 mm? Disjuntor: dV% total
Cap.
40 A -
Condugao 2
(1Z): 24.00 A =
Dimensionamento da protecio (In) (Item %
Condutor L
5.3.4 da NBR5410/2004) =
E
Ip<In< ) a
Cabo Unipolar (cobre) E
Iz (2.5mm?) Ip <1In <Iz (16mm?) o =
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF =
2352 < 23.52 <25.00 <76.00 &
Flexivel) E
25.00 <24.00 ul
o
Dispositivo de protegéo Secdo 4
<
. Neutro Terra S
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase 16 16 2
'_
Corrente de atuagdo: 63 A - 10kA -C 16 mm? 5
mm? mm? o
-
LU
wl
o}
a
<
Q
|
id
L
o]
[®]
<
[ng
i

consulta e autorizagdo do projetista.
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Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da

EEEE

instalacdo depende diretamente do material utilizado.
Este projeto foi baseado no lay-out e informagdes fornecidas pelo arquiteto ou proprietario. Na davida da

locagdo exata dos pontos, estes deverdo ser consultados.

12.0 LIMPEZA FINAL
A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo. A contratada devera descartar todo

entulho gerado na cagamba e encaminha-los ao RCC.
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Assinatura digital avangada com certificado digital nao ICP-
Brasil.

Keslley Anténio Almeida Dornellas — Matricula: 90880
Eng. Civil Crea: 321241/D-MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Responsavel pela elaboracdo do Memorial
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