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Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 90018/2025
(Processo Administrativo n°. 329/2025)

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO - UASG: 984223

DATA DA SESSAO: 10/12/2025 as 13:00 (horario de Brasilia)
LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal (compras.gov.br)

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco Global
MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado

O MUNICIPIO DE CAMPO BELO - MG, por meio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, mediante a atuagdo da Agente de Contratagcdo designada pela Portaria n°
6.737, de 08 de janeiro de 2025, torna publico para o conhecimento dos interessados, que
realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagao aplicavel e, ainda, de acordo com
as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitagdo é a contratagdo de empresa de engenharia para prestagéo de
servicos de mao de obra com fornecimento de materiais para instalacdo da rede de
computadores cabeada e reforma das instalagdes elétricas da Secretaria Municipal de
Assisténcia Social no municipio de Campo Belo/MG, conforme condi¢cdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.1. A licitagdo sera realizada em grupo unico, formados por 51 itens, conforme tabela
constante no Projeto Basico/Termo de Referéncia, devendo o licitante oferecer proposta
para todos os itens que o compéem.

O presente certame nao sera destinado exclusivamente para ME/EPP/EQUIPARADAS,
justificando-se a inaplicabilidade do art. 48 da Lei Complementar n°.123/2006, pois o tipo de
servico licitado ndo comporta empresas desta categoria. Assim, inexiste um minimo de
03(trés) fornecedores competitivos enquadrados como ME/EPP/EQUIPARADAS, sediados
no local ou regionalmente, nos termos do Inciso Il do art. 49 da Lei Complementar
n°.123/2006

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderdo participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).
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O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade
do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagc&o.

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

Nao poderao disputar esta licitagao:
2.6.1.aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2.autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.6.3.empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4.pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.6.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungéo na licitagao ou atue na fiscalizagao
ou na gestao do contrato, ou que deles seja cdbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7.pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢gdes analogas as de
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escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo
trabalhista;

2.6.8.agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

2.6.9.0rganizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

2.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do
contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser
observadas as situagcées que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagado fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigco, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderado participar no apoio das
atividades de planejamento da contratagdo, de execucao da licitagdo ou de gestédo do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 n&do impede a licitagdo ou a contratacédo de servigo
que inclua como encargo do contratado a elaborac&do do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

211. Em licitacbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida
nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

2.12. A vedacao de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de
propostas e lances e de julgamento.
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3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado
neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagao de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou o
percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 8.12.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

3.4.1.esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatério;

3.4.2.nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

3.4.3.nd0 possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando
o disposto nos incisos Il e 1V do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo
Federal;

3.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préoprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lein® 14.133,
de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.7.1.no item exclusivo para participacao de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para
aquele item;

3.7.2.nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas € empresas
de pequeno porte, a assinalagdo do campo “néo” apenas produzira o efeito de o
licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.
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3.8. Afalsidade da declaracao de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sang¢des
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacio de propostas e lances e de julgamento,
os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

3.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds o0s
procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

3.11. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de
lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
o0 seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.12.1. a aplicacado do intervalo minimo de diferengca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto
em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.12.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no

sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor prego; e

3.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 3.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou
entidade promotora da licitagao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos orgaos de controle externo e interno.

3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes
no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administragao ou de sua desconexao.

3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio
de acesso.
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4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

4.1.1.valor unitario e valor total do item;
Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugé&o do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serado de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacgao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagcdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributagao pelo Simples Nacional.

A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacao.

4.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de

4.11.

regéncia de contratagbes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente
da aplicacao do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos
no item 4.9.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas da Uniao e, apds
o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da
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empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobreprego na execugao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGCAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO
DE LANCES

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

A abertura da presente licitacao dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao/Comissao e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor global.

Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessé&o e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em relagado a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (Um centavo).

O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.

5.11.

Caso seja adotado para o envio de lances na licitagcdo o modo de disputa “aberto”,
os licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracéo da sesséo publica.

5.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.
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5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara
os lances conforme a ordem final de classificagao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacédo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
contratagdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio
da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.11.5. ApOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragao inicial de quinze minutos.
Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, apos o0 que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até
10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigbes definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificagao, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o0 modo de disputa “fechado
e aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem
a proposta de menor prego/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10%
(dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao lances
publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais prorrogagoes.

5.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item
5.13, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracéo da sesséo publica.
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5.13.3. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara
os lances conforme a ordem final de classificago.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacéo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
Contratagao/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio
da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

5.13.6. ApOs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.14. Apods o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagcao do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da
etapa competitiva da licitagao, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepc¢éo dos lances.

5.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagéo do fato pelo Agente de
Contratagao/Comissao aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relagao a itens nao exclusivos para participacdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagcao com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor
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proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagao automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagao, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipoétese em que os licitantes empatados poderao
apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

5.21.1.2. avaliagado do desempenho contratual prévio dos licitantes, para
a qual deveréo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais
para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta
Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ag¢des de equidade entre
homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientagdes dos érgaos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servicos produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito
Federal do 6rgao ou entidade da Administracao Publica estadual ou
distrital licitante ou, no caso de licitagcao realizada por 6rgao ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;
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5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos
da Lein® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratagdo, o Agente de Contratagdo/Comissdo podera negociar condi¢cbes
mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.22.1. Nao sera admitida a previsao de pregos diferentes em razao de local de entrega
ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo

5.22.2. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds
a negociacao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima
do pregco maximo definido pela Administragéo.

5.22.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

5.22.4. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

5.22.5. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo
lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.6. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissdo prorrogar O prazo
estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.

5.23. Apds a negociagao do preco, o Agente de Contratagao/Comissao iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagao, o Agente de contratagdo/Comisséao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de
participacao no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacao
correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancédo que
impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

6.1.1.SICAF,;
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6.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3.Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniéo (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de
1992.

Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagcdo/Comissao diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1.A tentativa de burlar sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2.0 licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3.Constatada a existéncia de sancgao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta
de condic¢éo de participagao.

Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condi¢des de participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagcao/Comissao
verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5.1 e 4.7 deste edital.

Verificadas as condicbes de participacédo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratagao/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1.contiver vicios insanaveis;

6.7.2.nao obedecer as especificagbes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de
Referéncia;

6.7.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratagéo;

6.7.4.nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
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6.7.5.ndo apresentar a planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro
preenchidos com os valores propostos pela empresa.

6.7.6.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracao.

6.8.1.A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, sé sera considerada apds
diligéncia do Agente de Contratagdo/Comissao, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto
da oferta.

6.9. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.9.1.Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado;

6.9.2.No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagcdo do sobrepreco se
dara pela superacéao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario
tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.9.3.No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, independentemente do regime de execucéo.

6.9.4.Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a
diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos
elaborada pela Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com
indicac&do dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado
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pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificagbes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagao dos precos
unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral,
contratagdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que este é o
bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

6.172.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacao de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples
Nacional, quando nao cabivel esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area
especializada no objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o
licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de nao aceitacao
da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagao do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliagbes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de
amostra fora das especificacbes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera
recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado néo for(em) aceita(s), o
Agente de Contratagcdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance
ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e,
assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagbes
constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacao,
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serao exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133,
de 2021.

7.1.1.A documentagao exigida para fins de habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista
e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

Quando permitida a participacado de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducgao livre.

7.2.1.Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os
documentos exigidos para a habilitagdo seréo traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro
de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitagcdo técnica,
quando exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado
e, para efeito de habilitagdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o
somatorio dos valores de cada consorciado.

7.3.1.Se o consoércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de
habilitacdo econémico-financeira, havera um acréscimo de 30 % para o consércio
em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original,
por copia, desde que seja possivel a consulta de sua veracidade eletronicamente.

Os documentos exigidos para fins de habilitagao poderao ser substituidos por registro
cadastral emitido por érgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito
em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de
habilitacao, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagao, declaragdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
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7.9. Considerando que na presente contratacido a avaliagao prévia do local de execucéao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a
ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e
as condi¢des de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagéo de
vistoria preévia.

7.9.1.0 licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracao data e horario exclusivos, a ser agendado pelo niumero de telefone:
(35) 3831-8150, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento
de outros licitantes.

7.9.2.Caso o licitante opte por n&o realizar vistoria, podera substituir a declaragao
exigida no presente item por declaragao formal assinada pelo seu responsavel
técnico acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da
contratacio.

7.10. A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacido do preenchimento de
requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informagao, devendo
proceder, imediatamente, a corregcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

7.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar
desclassificagdo no momento da habilitacdo. (IN_n® 3/2018, art. 7°, paragrafo
unico).

7.12. A verificagado pelo Agente de Contratagdo/Comissao, em sitios eletrénicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certidées constitui meio legal de prova, para fins de
habilitagao.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no
Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02
(duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de
Contratagcao/Comissao.

7.12.2. Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacao de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema,
simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o
percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art.
39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.13. A verificagado no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera
feita em relagao ao licitante vencedor.
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7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto
Basico/Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.13.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
quando a fase de habilitacao anteceder as fases de apresentacao de propostas e
lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera
em relacio a todos os licitantes.

7.14. ApOs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou
a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21,
art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.14.1. complementacdo de informag¢des acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

7.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;

7.15. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacao podera sanar
erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitacido e classificacao.

7.16. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagcdo, o Agente de
Contratagao/Comissao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacéo, até a apuracado de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

7.17. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos
de que trata o subitem anterior.

7.18. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagédo, e néo
como condi¢ao para participacao na licitacao (art. 4° do Decreto n® 8.538/2015).

7.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao
cabera excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razido de
fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento.

8. DOS RECURSOS
8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou

inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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8.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura
da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitag&do do licitante:

8.3.1.a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

8.3.2.0 prazo para a manifestacao da intencéo de recorrer nao sera inferior a 10 (dez)
minutos.

8.3.3.0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacgao
ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagéo;

8.3.4.na hipétese de adogao da inversao de fases prevista no § 1°do art. 17 da Lei n°®
14.133, de 2021, o prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na
data de intimacao da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgagdo da
interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico https://www.gov.br/pncp/pt-br

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1. Comete infragao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
9.1.1.deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou n&o entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de

Contratagao/Comissao durante o certame;

9.1.2.Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:
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9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou
apos a negociagao;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando
exigivel,

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificagdes do edital;

9.1.3.nd0 celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de
registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administracao;

9.1.4.apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagao

9.1.5.fraudar a licitagao

9.1.6.comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7.praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

9.1.8.praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangbes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

9.2.1.adverténcia;

9.2.2.multa;

9.2.3.impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4.declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
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Na aplicagcao das sancdes serao considerados:

9.3.1.a natureza e a gravidade da infragcdo cometida.

9.3.2.as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3.as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4.0s danos que dela provierem para a Administragao Publica;

9.3.5.a implantacdo ou o aperfeicopamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagcdes dos 6rgaos de controle.

A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicacao
oficial.

9.4.1.Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a
15%do valor do contrato licitado.

9.4.2.Para as infragdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5,9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, a multa sera
de 15% a 30%do valor do contrato licitado.

As sancgdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

Na aplicagdo da sang¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3,
quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5,
9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, bem como pelas infragcbes administrativas previstas nos itens 9.1.1,
9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sancao de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156,
§5°, da Lein.®° 14.133/2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao, descrita no item 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da
obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
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proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45,
§4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuracéao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracéo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissédo composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos
e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgéo, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisido recorrida, que, se nao a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao
a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancido de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagéao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagao de reparacéao integral dos danos causados.

10. CAUGAO GARANTIA DO CONTRATO

10.1 - Para assinar o contrato, devera o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por
cento) do valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair_o direito a contratacao.

10.2 - A caucéo inicial sera reforcada durante a execucgao dos servigos contratados, de forma
a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (precos iniciais mais
reajustamento se houver)

10.3 - A garantia e seus reforgos poderéao ser realizados em uma das seguintes modalidades:

a) caugcao em dinheiro ou titulo da divida publica;
b) seguro garantia;
¢) carta de fianga bancaria;

10.4 - No caso de fiangca bancaria, esta devera ser, a critério do licitante, fornecida por um
banco localizado no Brasil, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogacao, por toda a duragao do contrato, independente de notificagdo do
Municipio de Campo Belo, sob pena de rescisao contratual,
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10.5 - No caso da opgéo pelo seguro garantia o mesmo sera feito mediante entrega da
competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do Municipio
de Campo Belo, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo de duragao do contrato,
devendo a contratada providenciar sua prorrogacdo, por toda a duragdo do contrato,
independente de notificagdo deste Municipio, sob pena de rescisao contratual.

10.6- No caso de opcéao pelo Titulo da Divida Publica, este devera estar acompanhado de
laudo de avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizagdo, condi¢cdes de resgate.

10.7 - No caso de opcéao por caugao em dinheiro, o interessado devera procurar a Tesouraria
do Municipio de Campo Belo, para obter instrugdes de como efetua-la.

10.8 - A garantia prestada pelo licitante vencedor Ihe sera restituida apés o Recebimento
Definitivo da(s) Obra(s).

10.9 - A garantia de execugao do contrato servira para cobrir:

10.9.1 - o ressarcimento de custos e despesas incorridas pela Contratante, face ao
inadimplemento da Contratada, para levar a efeito obriga¢des e responsabilidades desta;
10.9.2 - o pagamento de multas que forem aplicadas a Contratada em razdao de
inadimplemento no cumprimento de suas obrigagdes contratuais.

10.9.2.1 - Se o valor das multas impostas a Contratada for superior ao valor da garantia de
execucao do contrato, além da perda desta, a CONTRATADA respondera pela diferenca e
pela reposicao do valor integra da garantia de execugao do contrato no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas da respectiva notificagdo, sob pena de cobranga;

10.10 - O contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracéo ou a
terceiros, na forma estabelecida na Lei 14.133/2021. O contratado é responsavel pelos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais de seus funcionarios.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
11.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na

aplicagao da Lei n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

11.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrénica, pelo seguinte meio: licitacao@campobelo.mg.gov.br

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame.
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11.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratac&o, nos autos do processo de licitagao.

11.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do
certame.

12. DAS DISPOSIGOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sessé&o publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que nao haja comunicacao em contrario, pelo Agente de Contratagdo/ Comissao.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia - DF.
12.4. A homologacgao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacado da disputa entre os interessados, desde que nado comprometam o interesse
da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios
da isonomia e do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos (Planilha Orgamentaria em Excel Travada) estao disponiveis,
na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), enderego eletrénico
http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp e
campobelo.atende.net

12.11.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO | — Projeto Basico/Memorial Descritivo
12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

12.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato
Pagina 23 de 68


http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp

21 0]

[m]x

-03:00 -03

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/11/2025 13:21
: PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com br/p6fdc9669bc913

.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

R

=,

12.11.3. ANEXO Il - Modelo de Declaragao

12.11.4. ANEXO 1V - Planilha Orgcamentaria

12.11.5. ANEXO V - Cronograma Fisico-Financeiro

12.11.6. ANEXO VI — Documentacédo necessaria para participagdo do certame
12.11.7. ANEXO VII - Projetos e composi¢cdes anexas ao edital

Campo Belo/MG, 18 de novembro de 2025

Assinado por CRISTIANO
CASARINQ *** 712 546-** em
# 18/11/2025 13:21:07

Assintura digital avangada com certificado digital nao ICP-
Brasil.

Cristiano Casarino
Secretario Municipal de Infraestrutura
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ANEXO |

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAGAO DE SERVIGOS
DE MAO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAGAO DA REDE
DE COMPUTADORES CABEADA E REFORMA DAS INSTALAGOES ELETRICAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIiPIO DE CAMPO BELO - MG.
ENDERECO: AVENIDA WANDERLEY LUIZ MAIA 590. VILA SENHOR BOM JESUS - CAMPO
BELO - MG.

1.0 - APRESENTAGAO

Este memorial tem como objetivo estabelecer diretrizes para a Instalagcao da Infraestrutura
de Rede de Computadores Cabeada e Reforma das Instalagbes Elétricas da Secretaria Municipal
de Assisténcia Social, visando o alcance de resultado final técnico e em conformidade com as
normas pertinentes.

Este memorial descreve os servigos que devem ser executados na obra da instalagdo da
rede de computadores cabeada e reforma das instalagbes elétricas da Secretaria Municipal de
Assisténcia Social, sendo eles: instalacdo da rede de computadores cabeada (cabeamento
estruturado) e reforma das instalagdes elétricas em conformidade com os projetos de cabeamento
estruturado e elétrico apresentados. Os servigos séo referentes ao fornecimento de materiais e

mé&o de obra para os servigos descritos anteriormente.

2.0 - NORMAS E CODIGOS APLICAVEIS

Na prestagdo dos servigos de Instalacdo da Infraestrutura de Rede de Computadores
Cabeada e Reforma das Instalagcdes Elétricas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social
devem ser seguidas as normas técnicas abaixo:
- NBR 14565: Cabeamento Estruturado para Edificios Comerciais.

- NBR 5410: Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao.

3.0 - DEFINICOES GERAIS
Para os efeitos deste documento, além das definigbes descritas na NBR-14656 e NBR-

5410, aplicam-se os seguintes termos e definigbes:
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- Caixas - componentes de uma instalagdo de cabeamento estruturado e elétrica, destinados a
conter as conexdes RJ-45, tomadas e interruptores de corrente, emendas, derivagdes e passagem
de condutores elétricos e cabos de rede;

- Eletroduto rigido galvanizado aparentes - sistemas metalicos aparentes, para adaptagédo de
caixas, derivagdes, terminac¢des separadoras, tomadas, interruptores, placas, e os dutos com suas
respectivas tampas aparafusadas ou encaixadas, que sdo instalados aparentes sobre paredes,
forros, divisdrias, dando um acabamento estético mais adequado;

- Conduletes - sao caixas fabricadas em aluminio ou PVC desenvolvidas para aplicacbes em
cabeamento estruturado e instalagdes elétricas aparentes de baixa tensdo em edificagbes
residenciais, comerciais e industriais;

- Cabeamento — cabo de rede tipo par trangado e categoria 6, destinado a transmissao do sinal de
dados decodificado eletricamente, propagando pela rede cabeada de dados;

- Condutor - é considerado um material que faz com que as particulas eletrizadas se movimentem
facilmente. Conforme NBR NM 280, os condutores podem consistir de cobre flexivel com ou sem
revestimento metalico e aluminio sem revestimento metalico ou liga de aluminio. S&do geralmente
denominados como fios e cabos;

- Disjuntor - dispositivo eletromecanico, que funciona como um interruptor automatico, destinado
a proteger uma determinada instalag&o elétrica contra possiveis danos causados por curto-circuito
e sobrecargas elétricas. A sua fungao basica é a de detectar picos de corrente que ultrapassem o
adequado, dimensionado para o circuito, interrompendo-a imediatamente antes que os seus
efeitos térmicos e mecanicos possam causar danos a instalagéo elétrica protegida;

- Diferencial Residual (DR) - também chamado de Interruptor Diferencial Residual (IDR), é um
dispositivo de protegao utilizado em instalagdes elétricas, permitindo desligar um circuito sempre
que seja detectada uma corrente de fuga superior ao valor nominal. O DR atua somente em casos
de corrente de fuga, n&o de curtos circuitos;

- Disjuntor Diferencial Residual (DDR) - tem a mesma caracteristica do DR, mas também funciona
como disjuntor de protegdo nos casos de sobrecorrentes de curto circuito e de sobrecarga;

- Dispositivo de protegédo contra surtos (DPS) - destinado a limitar as sobretensdes e desviar
correntes de surto. Contém pelo menos um componente nao linear;

- Eletrocalha - sédo estruturas metalicas ou ndo, com ou sem tampa, destinadas a conter em seus
interiores os condutores de um ou mais circuitos elétricos e de cabeamento estruturado, que
deverdo suportar perfeitamente as condi¢gdes ambientais, sendo instaladas de modo a néo
submeter os condutores elétricos a esforgcos mecanicos e térmicos;

- Eletrodo de aterramento - parte ou conjunto de partes do subsistema de aterramento capaz de

realizar o contato elétrico direto com a terra dispersando a corrente da descarga atmosférica;
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- Eletroduto - elemento de linha elétrica fechada de sec¢éao circular ou ndo, destinado a conter
condutores elétricos providos de isolagdo, permitindo tanto a enfiagdo como a retirada destes. Os
eletrodutos sao suficientemente fechados em toda a sua extensao, de modo que os condutores
s6 possam ser instalados e/ou retirados por puxamento e ndo por insercéo lateral. Podem ter
instalacdo aparente, embutido em alvenaria ou enterrado. Entre as protegdes providas estédo
aquelas contra esforco mecéanicos, incéndio, riscos de explosao, radiagcdo UV, condutores e
acessorios;

- Equipotencializagdo - conjunto de medidas que visa a redugao das tensbdes nas instalagdes
causadas pelas descargas atmosféricas a niveis suportaveis para essas instalagbes e
equipamentos por elas servidos, além de reduzir riscos de choque elétrico. Tais medidas
consistem tipicamente em ligagbes entre partes metalicas das instalagées e destas ao SPDA,

direta ou indiretamente (por meio de DPS);

4.0 — SERVICOS PRELIMINARES

Todos os servigos deverao ser executados seguindo rigorosamente o disposto na Norma
Regulamentadora n. 18, do Ministério do Trabalho, a legislagdo municipal pertinente e a boa
técnica.

A obra devera ser mantida em permanente limpeza, e com cuidados especiais quando a
seguranga fisica e patrimonial.

Os servigos preliminares na Instalacdo da Infraestrutura de Rede de Computadores
Cabeada e Reforma das Instalagbes Elétricas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social sao
descritos a seguir: a placa de obra sera em chapa de ago conforme dimensdes e layout a ser
fornecido pela Prefeitura Municipal de Campo Belo MG.

Deverao ser utilizadas pela obra as instalagées de agua e energia no local. Os banheiros
poderéo ser utilizados pelo pessoal da obra e sera determinado um local para guarda de materiais,
ferramentas e equipamentos. A guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos sido de
responsabilidade da empresa executora. Ficara a critério da fiscalizacdo a determinagdo dos
banheiros e locais que poderao ser utilizados pela obra.

Sera fornecido pela contratante, Prefeitura Municipal de Campo Belo, o projeto de
cabeamento estruturado e o projeto elétrico executivo o qual deve conter:

- Levantamento de dados in-loco;

- Estudos iniciais;

- Levantamento de dados de projetos basicos existentes;
- Compatibilizagédo do projeto com a obra existente;

- Compatibilizagao entre projetos;
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- Especificagao de materiais e servigos;
- Relacao de Materiais;
- Desenho em plantas, cortes, vistas e detalhes executivos em pranchas formato A1;
- Memorial Descritivo e de calculo;
Todos os projetos serdo elaborados em conformidade com as Normas ABNT pertinentes

e deverao conter todos os elementos necessarios e suficientes para completa execucao da obra.

5.0 - DIARIO DE OBRA

Todas as ordens de servico ou comunica¢des da FISCALIZACAO a CONTRATADA, ou
vice-versa, serao por escrito e constardo obrigatoriamente no Diario de Obras. Havera anotagdes
datadas e assinadas no Diario de Obras ao longo do dia a realizagéo dos servigos, como exemplo,
condigbes climaticas, equipamentos disponiveis no canteiro, a entrega de materiais e as visitas de
todo e qualquer interveniente no processo (Fiscalizagdo, Autoridades, representantes de érgaos
publicos, fornecedores, etc.).

O Diario de Obras devera ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo
completo de cépias dos projetos, detalhes, especificagbes técnicas, edital, contrato e cronograma
fisico-financeiro
atualizados. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverao ser feitas por
escrito no Diario de Obras, tanto pela CONTRATADA como pela FISCALIZACAO, de proéprio
punho, com a devida identificagdo do subscrevente (com uso de carimbo).

Todas as folhas serdo visadas pela FISCALIZACAO, que, na conclus&o de cada fase de

obra, enviara uma das vias para controle.

6.0 - CABEAMENTO ESTRUTURADO

As instalacbes de cabeamento estruturado deverdao ser executadas conforme
especificagbes da planilha orgamentaria, em conformidade com as normas da ABNT pertinentes
e seguindo ao determinado pelo projeto de cabeamento estruturado fornecido. Todas as
instalagbes seréo aparentes fixadas nas paredes e/ou laje. Os eletrodutos seréo do tipo rigido, em
acgo zincado ou galvanizado, tipo pesado, os conduletes de aluminio tipo X com saida 3/4", as
derivacdes e as caixas das tomadas RJ-45 deveréo ser feitos com uso de conduletes.

O projeto de cabeamento estruturado em conformidade com a tabela orgamentaria define
0s seguintes itens:
- 2 unidades de switch gerenciavel Smart GB TP LINK 24 P - T1600G-28TS (TL-SG2424), com

frete;
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- 1 unidades de rack de piso fechado desmontavel com porta acrilico 28U X 570 mm completo
com frete e instalacao;

- 2 unidades de conjunto de patch panel 24 portas, categoria 6;

- 40 unidades de patch cord RJ45/RJ45 (conexao: RJ45|cabo: UTP-4P metalico |categoria:
6|pinagem: T568A|comprimento: 2m);

- 40 unidades de patch cord RJ45/RJ45 (conexao: RJ45|cabo: UTP-4P metalico |categoria:
6|pinagem: T568A|comprimento: 0,3 m);

- 1 conjunto de gaveta de ventilagdo com 4 ventiladores para rack 19";

- 2 unidades de bandeja fixa em 4 pontos 570 mm para rack 19", com frete;

- 2 unidades de bandeja deslizante 570 mm para rack 19", com frete;

- 2 conjuntos de organizador de cabos de 1U para rack 19";

- 1 unidade de dio completo, 24 fo — distribuidor interno éptico SC;

- 1 unidade de estabilizador 127 V, 60 Hz — 5,0 KVA;

- 1 régua com 6 tomadas (2P+T), para fixagdo no rack de 19" (1U);

O projeto determina a instalagdo 31 unidades de conjunto de uma (1) tomada de dados
(conector RJ45 CAT.6E), com placa 4"x2" de um (1) posto, inclusive fornecimento, instalagao,
suporte, médulo e placa, e a instalagdo de 02 unidades de conjunto de duas (2) tomadas de dados
(conector RJ45 CAT.6E), com placa 4"x2" de dois (2) postos, inclusive fornecimento, instalagao,
suporte, modulo e placa.

A infraestrutura necessita da utilizacdo de 30 metros de eletrocalha perfurada (100x50)
mm em chapa de ago galvanizado #18, com tratamento pré zincado, inclusive tampa de encaixe,
fixagao superior, conexdes e acessorios, e a instalagdo de 130 metros de eletroduto do tipo rigido,
em ago zincado ou galvanizado, tipo pesado DN 20 mm (3/4"), inclusive conexdes, suportes e
fixagcdo. Serédo utilizados 570 metros de cabo UTP 4 pares categoria 6 com revestimento externo

nao propagante a chama.

7.0 - INSTALAGOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas deverdo ser executadas conforme especificagbes da planilha
orcamentaria, em conformidade com as normas da ABNT pertinentes e seguindo ao determinado
pelo projeto elétrico fornecido. Todas as instalagbes serdo aparentes fixadas nas paredes e/ou
laje. Os eletrodutos serdo do tipo rigido, em ago zincado ou galvanizado, tipo pesado, os
conduletes de aluminio tipo X com saida 3/4", as derivagbes e as caixas das tomadas e

interruptores deverao ser feitos com uso de conduletes.

5.1 - QUADROS DE DISTRIBUIGAO E DISJUNTORES
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Os quadros de distribuigao serao utilizados os existentes no local, sendo estes de sobrepor
e contendo barramentos de cobre para as trés fases, neutro e terra. Os barramentos poderao ser
do tipo espinha de peixe ou tipo pente, respeitando sempre as caracteristicas de corrente nominal
geral do quadro. Deveréao ter grau de minimo de prote¢do IP-40. Poderdo ser metéalicos ou de
PVC. Deverao possuir espelho para a fixagao da identificagdo dos circuitos e protegao do usuario
(evitando o acesso aos barramentos).

Os disjuntores deverao ser do tipo termomagnético (disparo para sobrecarga e curto-
circuito), com curva caracteristica tipo “C” (5 a 10 x In), tensao nominal maxima de 440V, corrente
maxima de interrupgéo de pelo menos 10kA, corrente nominal de acordo com os quadros de carga

do projeto.

5.2 - TOMADAS

Para a alimentac&o das tomadas dispostas nas salas foram previstos circuitos exclusivos,
os quais podem ser verificados no projeto elétrico, sendo que suas tomadas serao do tipo 2P+T
(10A/250V). Todas as tomadas deverao ser conforme as normas NBR e possuir certificagdo de
produto.

As caixas para as tomadas serédo em liga de aluminio 4x2’ tipo condulete para as tomadas
2P+T (10A/250V) modelo Referéncia: Pial, Wetzel ou equivalente.

Para protecao mecanica dos cabos e derivagbes necessarias serdo usados conduletes do
tipo “X”, em liga de aluminio com parafuso em ago zincado e junta de vedagao pré-moldada

flexivel. Modelo referéncia: Wetzel, Daisa ou equivalente.

5.3 - ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

Os eletrodutos deverao ser enterrados em vala, em PVC rigido antichama, rosqueaveis e
fixos as caixas com buchas e arruelas galvanizadas. A bitola minima a ser utilizada sera de 20mm
(3/4”). Modelo referéncia: Tigre, Daisa ou equivalente. Acessorios de conexdo, fixacgao,
abragadeiras e suspensdes; Modelo referéncia: Mopa, Mega, Marvitec, Sisa ou equivalente.
Aplicagao: Fixar os eletrodutos as paredes, tetos, etc.
- Eletrocalha lisa, tipo “U”, dimensdes especificadas em projeto, pré-zincada a fogo. Modelo
referéncia: MOPA, Mega, Valemam, Sisa, REAL PERFIL ou equivalente. Aplicagdo: Para
passagem de cabos.
- Saida vertical de eletrocalha para eletroduto Modelo referéncia: Mega, Mopa ou equivalente.
Aplicacao: Derivagédo dos condutores dos circuitos a partir da eletrocalha.
- Acessorios de fixagao: tirantes, abragadeiras, suspensdes e outros Modelo referéncia: Mopa,
Mega, Marvitec, Sisa, Real Perfil ou equivalente. Aplicagdo: Suporte de eletrocalhas e perfilados.
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5.4 - FIOS E CABOS

Serdo utilizados condutores e cobre com isolamento de 450/750V do tipo anti-chama
(Afumex da Prismyan). A bitola determinada pelo projeto elétrico ser utilizada sera de 2,5 mm?
para circuitos de forca e o fio terra 2,5 mm?, com isolagdo de 450/750 V, para circuitos terminais.
Devera ainda seguir rigorosamente a convengdo de cores previstas na NBR-5410 para a

identificagdo dos cabos:

COR DA ISOLACAO DO CABO CONDUTOR A UTILIZAR
Azul claro Neutro
Verde Protecao (terra)
Vermelho Fase R
Branco Fase S
Preto Fase T
Marrom Retorno

Os cabos nao deveréao ser seccionados exceto onde absolutamente necessario. Em cada
circuito, os cabos deverao ser continuos desde o disjuntor de protegédo até a ultima carga, sendo
que, nas cargas intermediarias serdo permitidas derivagdes. As emendas deverdo ser soldadas
com estanho e isoladas com fita tipo auto fusdo. As emendas s6 poderédo ocorrer em caixas de

passagem. O fabricante devera possuir certificagdo de qualidade do INMETRO.

8.0 - RECOMENDAGOES

- Devera ser observado o uso de equipamentos de prevengao e acidentes (EPI) dos funcionarios
e empreiteiros, além da seguranga de maquinas, equipamentos e materiais, e prevencdo de
incéndio com extintores. Sendo que o executante devera se responsabilizar pela manutengéo e
pelo uso dos equipamentos.

- O Executante devera fornecer aos operarios e exigir o uso de todos os equipamentos e aparatos
de seguranca necessarios e exigidos pela legislacdo vigente, inclusive a ancoragem para a
movimentacdo em altura dos trabalhadores.

- Devera haver o cumprimento do que diz na Portaria 3.214/78 do Ministério do trabalho, através
das Normas Regulamentadoras, em especial a - NR 06 - Equipamentos de Protec&o Individual e

NR 35 - Trabalho em Altura e NBRs pertinentes a cada item ou dispositivo de seguranga.
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- Se fara necessario apos a contratacédo para a realizagcao do servigo, que a empresa apresente
ao setor competente da Prefeitura Municipal, todos os itens e requisitos basicos, em especial os
de protegao individual e os de protegao coletiva conforme orienta as NRs 06 e 35.

- Se a empresa estiver em desacordo com os requisitos basicos de seguranga do trabalho podera
ser notificada e até mesmo ter o cancelamento do contrato de trabalho.

- Toda a mao-de-obra e todos os materiais serdo de boa qualidade e obedecerdo as
especificagbes correspondentes. Quando nao forem especificados, obedecerdo as normas
técnicas. Toda mao-de-obra ficara sujeita a aprovagao por parte da fiscalizagao.

- Os servigos deverao ser executados por mao-de-obra especializada, atendendo as normas
especificas da ABNT e recomendacao dos fabricantes.

- Os recipientes utilizados no armazenamento, na mistura e aplicacdo das tintas deverao estar
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas serdo rigorosamente
misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula limpa, antes e durante
a aplicagao, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentagédo dos pigmentos
e componentes mais densos.

- Todas as partes metélicas deverao ser ligadas aos condutores de protegao (terra) para que o
potencial de todos os componentes do prédio sejam os mesmos, minimizando assim a
possibilidade de choque elétrico;

- Apo6s a execugao das instalagbes devera ser elaborado pela empresa instaladora o projeto “as
built”, principalmente no que concernem as fiagbes e protecdes elétricas;

- Ainda, devera ser fornecido pela empresa instaladora um caderno tamanho A4 com todos os
diagramas unifilares de cada quadro elétrico contendo as seguintes informagdes: nome do quadro,
numero do circuito, disjuntores de protegéo, alimentadores e descrigdo dos circuitos;

- Durante a execugdo todas as jungdes entre eletrodutos, eletrocalhas e caixas deverdo ser bem
acabadas, ndo sendo permitidas rebarbas nas jungoes;

- Todos os cabos deverao ser identificados através de anilhas ou fitas especificas para este fim,
nas caixas de saida (tomadas) e dentro dos quadros;

- Todas as tomadas deverao ser identificadas com o numero do seu respectivo circuito e também
devera ser afixada sinalizagido da tenséo;

- Todos os quadros deverao ser identificados externamente por plaqueta contendo o nome do
quadro, e a tensdo 127/220V;

- O instalador devera realizar os ensaios finais de entrega da obra conforme a NBR-5410, bem

como fornecer Anotacao de Responsabilidade Técnica dos servigos executados.

9. LIMPEZA
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%5 Camig eld g

Apods a conclusao dos servigos devera ser realizada a limpeza geral da obra, estando a

mesma em condi¢des de ser entregue para utilizagéo.

Rodrigo Bahia Paiva.
Engenheiro Eletricista.
CREA: 127600/D
Matricula: 90313
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Orgao Requisitante: Prefeitura Municipal de Campo Belo - MG

2. Equipe de Planejamento — Equipe Multidisciplinar:
Membros(as) Titular(es): Bruno Diego Silva

Matricula: 90646

Membros(as) Suplente(s): Rodrigo Maciel e Bastos
Matricula: 23674

3. Equipe de gestao e fiscalizagado contratual
Gestor(a) Titular: Rodrigo Maciel e Bastos
Matricula: 23674

Gestor(a) Suplente: Pedro Henrique A. Almeida
Matricula: 86498

Fiscal Titular: Rodrigo Bahia Paiva

Matricula: 90913

Fiscal Suplente: José Magno das C. Junior
Matricula: 90604

4. Descrigao do objeto:

4.1 Objeto

Contratagdo de empresa de engenharia para prestagdo de servicos de méo de obra, com
fornecimento de materiais para instalacédo da rede de computadores cabeada e reforma das
instalagbes elétricas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social no municipio de Campo Belo
- MG.

4.2 Localizagao

A obra esta localizada na Avenida: Wanderley Luiz Maia, n° 590, Bairro Vila Senhor Bom Jesus.

4.3 Descrigao da necessidade

A obra em questdo trata-se da instalagdo da rede de computadores cabeada e reforma das
instalacbes elétricas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, sendo eles: instalagdo da
rede de computadores cabeada (cabeamento estruturado) e reforma das instalagbes elétricas
em conformidade com os projetos de cabeamento estruturado e elétrico apresentados. Os
servicos sao referentes ao fornecimento de materiais € mao de obra para os servigcos descritos
anteriormente.

A obra é importante afim de assegurar que todos os computadores instalados no prédio da
Gestdo da Secretaria Municipal de Assisténcia Social sejam conectados em uma rede
fisica/estruturada de cabeamento para garantir o bom funcionamento e a confiabilidade dos
servigos de tecnologia da informacgao.

Assegurando que a rede suporte as necessidades atuais e futuras da organizagéo, permitindo
escalabilidade, facil manutencao e prevengao de problemas técnicos. Além da seguranga de
dados: a Secretaria Municipal de Assisténcia Social lida com dados sensiveis e confidenciais, e
uma rede cabeada pode ajudar a garantir a seguranga desses dados, gerando uma maior
confiabilidade para os técnicos e usuarios.

5. Descrigao dos requisitos da contratagao:
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A obra sera executada por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a legislagao vigente e padrbes de
sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no memorial descritivo da obra. A Concorréncia
tera por fundamento legal o regramento disposto no art.2°, inciso VI da Lei n. 14.133/2021.
Para a contratagdo sera elaborado Projeto Basico com os elementos necessarios e suficientes,
com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra, que assegure a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, de modo a
possibilitar a avaliagao do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucgéo.
Inicialmente, destaca-se que toda e qualquer contratacdo a ser procedida pela Administracao
Publica, em regra, necessita de um procedimento formalizado prévio, através do qual sejam
demonstrados os requisitos ensejadores, dependendo de cada caso.

5.1 Requisitos técnicos da contratagao

a) Definigdo por parte do Municipio do local de execugédo dos servigcos, a saber: enderego
indicado no Objeto deste documento;

b) Definicdo por parte do Municipio das atividades e servigos a serem executados de acordo
com as determinagdes dos projetos, do memorial descritivo e das especificagdes técnicas, a
serem atendidas pela Contratada em conformidade com o projeto basico;

c¢) Definigao por parte do Municipio da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as
normas técnicas vigentes e recomendagdes dos fabricantes;

d) Definigao por parte do Municipio do orgamento e do prazo de entrega da obra, para execugéo
das etapas definidas no cronograma fisico-financeiro da obra;

e) Realizagdo de processo licitatorio e contratagdo de empresa de engenharia e/ou arquitetura
para execugao da obra, conforme planilha orgamentaria de acordo com os quantitativos de
servigos previstos nos projetos;

f) Certidao de registro/quitagado da contratada junto ao CREA / CAU, da qual devera constar os
nomes dos profissionais que poderao atuar como responsaveis técnicos pelos servigos a serem
executados, conforme disciplina a Resolugéo 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico;
g) Comprovagéao de aptidao técnica, consistente na apresentagdo de uma ou mais certiddes de
acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerao a funcao
de responsaveis técnicos, comprovando a execugado de obra ou servigo com caracteristicas
similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentagcdo de Atestado de Capacidade
Técnico-profissional, que contemple no minimo 0s seguintes servigos:

- Execucao de cabeamento estruturado;

- Execucao de instalacoes elétricas;

h) Definicdo de clausulas e condigbes para a execugdo dos servigos que possibilitem a
contratada efetivar o planejamento para a execugdo dos servicos em conformidade com a
logistica e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtengédo de
precos mais competitivos para a contratacao;

i) Declaragao por parte da empresa de disponibilidade de pessoal, maquinario e equipamentos
compativeis em qualidade, especificacdo e quantidade, suficientes para execug¢do da obra
conforme cronograma proposto no projeto basico.

5.2 — Requisitos de sustentabilidade

Os servigos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material
consumidos, bem como a geracdo de residuos, além do desperdicio de dgua e consumo
excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis,

conforme legislagao em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por
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acdes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da
obra, removendo e promovendo a devida destinacao.

5.3 — Requisitos normativos

O objeto do contrato devera atender também, no que couber, as seguintes diretrizes:

- Lei Federal n° 14.133 de 1° de abril de 2021, que institui normas para licitacdes e contratos da
Administragéo Publica e da outras providéncias;

- Lein®5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e
da outras providéncias;

- Normas Técnicas e Legislagdes Vigentes, inclusive Legislagdes Ambientais;

- Normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Instrugbes Técnicas, para
execucdo de todos os servigos aplicaveis na execugdo da obra, inclusive no que tange a
qualidade dos materiais e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(INMETRO);

- Lei n°® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagéao (CAU/UF);

- Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagdo de Responsabilidade
Técnica” na prestagao de servigos de Engenharia, autoriza a criagao, pelo Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e
da outras providéncias;

- Instru¢des e Resolugdes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia (CREA/CONFEA).

6. Previsdo no Plano Anual de Contratagoes:

Item:9

Grau de prioridade: Média

Unidade orgamentaria: Secretaria Municipal de Assisténcia Social

Descrigcao: Obras e melhorias nos prédios/instalagdes da Secretaria de Assisténcia Social.

7. Estimativas das quantidades:

A demanda prevista sera resultado do programa de necessidades estabelecido, vistoria prévia
técnica do imével, elaboragdo do projeto, somados ao memorial descritivo e/ou memorial de
especificagbes de servigos, elaborados por equipe técnica devidamente capacitada, que
possibilitem o levantamento dos servigos, suas quantidades e memorias de calculo, que
resultardo na planilha orgamentaria levantada, inclusive com o valor final de referéncia da
contratacio.

ltem DESCRIGCAO/ UNIDADE | QUANTIDADE
ESPECIFICAGAO DE MEDIDA
1 Contratagdo de empresa de engenharia Unidade 1

para a instalagdo da rede de computadores
cabeada e reforma das instalagdes
elétricas da Secretaria Municipal de
Assisténcia Social.

Pagina 36 de 68




-03:00 -03

: PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com br/p6fdc9669bc913

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/11/2025 13:21

g

C1]

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

8. Levantamento de Mercado:

Por definicdo da no art. 6°, inciso XllI, Lei n.14.133/2021, obra é “toda atividade estabelecida,
por forga de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervencao
no meio ambiente por meio de um conjunto harmonico de a¢des que, agregadas, formam um
todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracéo substancial das caracteristicas
originais de bem imével”. Ou seja, se ha alteragdo do meio ambiente e do espaco fisico, a acao
€ definida como obra. Como se verifica o caso o objeto em questao caracteriza-se como obra,
pois a sua execugao acarretara em alteragéo significativa do espaco.

O caso trata-se de uma obra comum, na qual (i) a mao de obra, os equipamentos e os materiais
utilizados s&o padronizaveis e (ii) amplamente disponiveis no mercado, (iii) os métodos
construtivos tém responsabilidade técnica assumida por arquiteto, engenheiro ou técnico com
registro no conselho profissional (que atenda aos requisitos previsto no edital), bem como (iv)
os objetos contratados sdo de conhecimento geral e possuem muitas caracteristicas técnicas
de facil descrigdo e compreensao, inclusive por parte do executor da obra, o operario da
construcgao civil.

Assim, as obras comuns de engenharia sdo aquelas (i) com baixo grau de complexidade
técnica, (ii) executadas corriqueiramente pela administragdo, (iii) que contam com
especificagbes e métodos usuais no mercado, e para as quais (iv) existem diversas empresas
aptas a se habilitarem no certame.

Pelo montante da obra é possivel pressupor que o mercado tende a ser o regional e o local,
pois os custos de mobilizagdo e desmobilizagdo se elevam para empresas fora da localidade.
Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor
solugdo para a contratagao é a execugéao indireta da seguinte forma:

8.1 Modalidade de licitagao:

O caso analisado, por ser uma obra, se enquadra na modalidade de licitagdo “concorréncia”,
uma vez que esta modalidade se caracteriza, conforme o art. 6° inciso XXXVIII, Lei
n.14.133/2021, como uma “modalidade de licitagdo para contratacdo de bens e servigos
especiais e de obras e servigos comuns e especiais de engenharia”. Na concorréncia a disputa
de pregos acontece entre quaisquer interessados, desde que comprovem preencher os
requisitos de qualificagdo nos termos exigidos pelo edital.

8.2 Critério de julgamento:

“MENOR PRECO”

Nos termos do art. 6°, inciso XXXVIII, da Lei n® 14.133/21, a concorréncia enquanto modalidade
de Concorréncia Eletronica para contratagéo de bens e servigos especiais e de obras e servigos
comuns e especiais de engenharia, podera ter como critério de julgamento os seguintes: a)
menor preco; b) melhor técnica ou conteldo artistico; c) técnica e preco; d) maior retorno
econdmico; e) maior desconto.

Diante das possibilidades apresentadas pelo regramento de licitagdes, considerando todo o
ciclo de vida do contrato e a selecédo da proposta apta a gerar o resultado de contratagdo mais
vantajoso para a Administragao Publica, o critério de julgamento a ser adotado sera o de menor
preco.

A escolha do tipo “Menor Prego” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a Administragao
Publica, aumentando a competi¢do entre as empresas participantes do certame possibilitando
assim, que a proposta vencedora seja realmente aquela de menor, dentro das especificagcdes
constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres publicos.

8.3 Regime de execugao:
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“EMPREITADA POR PRECO GLOBAL”

No art. 6°, inciso XXIX, da Lei n° 14.133/21, a empreitada por prego global é usada quando se
contrata a execucao da obra ou do servigco por preco certo e total, pois é possivel a definicdo
precisa de todos os componentes da obra/servigo e a margem de incerteza € minima.

A escolha pelo regime de execugao por empreitada por preco global é orientada pelo Acérdao
1.977/2013 — TCU e se justifica pela conveniéncia da simplicidade nas medi¢des, uma vez que
sera medida por etapa concluida; pelo menor custo para a Administragao Publica na fiscalizagao
da obra; pelo fato de o valor final do contrato ser, inicialmente, fixo; por dificultar o jogo de
planilhas e incentivar o cumprimento de prazo, pois o contratado sé recebe quando conclui uma
etapa.

9. Estimativa do valor:

A estimativa do valor sera detalhada na planilha orgamentaria da obra em questdo. Levando
em conta a elaboragao dos projetos e planilhas de servigos e quantitativos estima-se um custo
total entorno de:

ltem DESCRI(}AO! VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL
ESPECIFICACAO UNITARIO
1 Contratagdo de empresa de | R$45.000,00 1 R$45.000,00

engenharia para a instalagao
da rede de computadores
cabeada e reforma das
instalacbes elétricas da
Secretaria  Municipal de
Assisténcia Social.

10. Parametros utilizado para a estimativa do valor (art. 14 e 15, Decreto 7.851/2024):

A estimativa de pregos da contratacdo sera compativel com os quantitativos dos servigos
levantados no projeto basico. A precificagdo sera com base nos custos unitarios previstos no
banco de pregos do SINAPI, SETOP, SBC e DUDECAP de acordo com o ultimo boletim de
publicagéo.

Na falta de composi¢ao no boletim de referéncia, deve-se apresentar a composi¢ao unitaria do
servico, contendo as justificativas técnicas para as composigbes adotadas, com elementos
suficientes que permitam o controle da motivagdo dos atos que fundamentaram os valores
adotados (por exemplo, memoria de calculo dos coeficientes de utilizagdo de insumos), bem
como a identificagdo do responsavel pela elaboracdo. O Tribunal de Contas da Unido
recomenda adotar a composi¢ao de outros sistemas referenciais de pregos, desde que mantidos
os coeficientes de consumo para cada servigo, utilizando-se o custo dos insumos obtidos no
boletim de referéncia. Nos casos em que este ndo contemple os servicos em analise, exige que
se busque informagdes em outras fontes de pregos para analise do orgamento de obra publica.
Os custos de execugéo, apresentados em planilha orgamentaria, serdo elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada, que resultara no orgamento completo da obra a ser executada,
inclusive com valor final de referéncia da contratagcéo, que devera compor a documentagao do
Projeto Basico.

11. Descrigao da solugao:
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Visto que atualmente o edificio onde funciona a Secretaria Municipal de Assisténcia Social nao
possui uma rede de computadores adequada, que garanta a integridade dos dados e a plena
disponibilidade de utilizagado de tais recursos assegurando um trabalho eficiente e com agilidade
dos servidores que atuam na referida secretaria a estruturagao da rede de computadores torna-
se essencial afim de alcangar os objetivos mencionados.

Portanto, de modo a atender as necessidades expostas, verificou-se que como o edificio ndo
oferece uma infraestrutura de rede de computadores e das instalagcbes elétricas adequada.
Deste modo a necessidade de que todos os computadores instalados no prédio da Gestéao da
Secretaria Municipal de Assisténcia Social sejam conectados em uma rede fisica/estruturada
de cabeamento para garantir o bom funcionamento e a confiabilidade dos servigos de tecnologia
da informacdo. Assegurando que a rede suporte as necessidades atuais e futuras da
organizagao, permitindo escalabilidade, facil manutencgéo e prevengéo de problemas técnicos.
Torna-se ainda relevante a adequacao das instalagdes elétricas, afim de assegurar a seguranca
dos servidores, usuarios e equipamentos instalados na secretaria. Bem como prevé-se nesta
reforma elétrica a instalagdo de luminarias de emergéncia adequando o prédio as normas de
seguranga do corpo de bombeiros.

Desta forma, a contratacao destina-se a instalagao da rede de computadores cabeada e reforma
das instalagbes elétricas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, com elementos que
serao definidos em projeto basico que devera prever, inicialmente, os seguintes servigos:
Servicos Preliminares

Cabeamento estruturado

Instalacbes Elétricas

Servicos Finais
Administracdo Local

A execucao se dara em conformidade com o previsto nos projetos de cabeamento e elétrico,
memorial descritivo, planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro, contemplados nos
documentos em anexo, ja tendo sido aqui demonstrado que a melhor forma de execugao dos
servigos € a indireta, através de empreitada por prego global.

12. Justificativa para o parcelamento ou nao da contratagao

O parcelamento da solugao n&do é recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia técnica,
considerando que o gerenciamento da obra permanecera sobre a gestdo de um unico
contratado, resultando num maior nivel de controle da execug¢do dos servigos por parte da
administragao, evitando sobreposigao de atividades e vinculagéo de garantias, concentrando a
responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa unica pessoa juridica.

Entende-se também que ndo ha viabilidade econémica, uma vez que a tendéncia é que o custo
seja reduzido para obras maiores em fungao da diluicdo dos custos administrativos e lucro. A
divisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e ndo melhora o aproveitamento do
mercado, pois 0s servigos sdo executados por empresas de mesmo ramo de atividade, além de
indicar o fracionamento do objeto.

13. Resultados pretendidos:

A construcdo deve atender as seguintes demandas:

- Instalagdo do cabeamento estruturado tornando o uso dos recursos de informatica mais
eficientes e seguros;

- Assegurando que a rede suporte as necessidades atuais e futuras da organizagao, permitindo
escalabilidade, facil manutencao e prevencao de problemas técnicos.
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- Possibilite lidar com dados sensiveis e confidenciais, e uma rede cabeada garantindo a
seguranca desses dados, gerando uma maior confiabilidade para os técnicos e usuarios;

- A reforma das instalagdes elétricas oferece maior seguranga aos servidores, usuarios e
equipamentos, além de adequar as exigéncias do Corpo de Bombeiros em relagéo a instalagao
de luminarias de emergéncia.

E deve garantir:

- Entrega da obra no prazo proposto no cronograma;

- Manutengao do valor da obra no patamar de referéncia proposto pelo Municipio;

- Execucao da obra sem paralisacoes;

- A empresa contratada devera atender todos os requisitos estabelecidos no Edital de Licitacao
e Projeto Basico;

- Obtencéo de resultados positivos, com a melhor pratica de execucgéo dos servicos inerentes a
obra, de acordo com o Projeto Basico.

14. Providéncias da Administragao:

Visando a correta execucgdo do contrato, a administracdo devera executar minimamente as
seguintes agdes antes de contratagao:

- Definigdo do programa de necessidades, elencando as agbes de projeto e obra a serem
realizados;

- Elaboragéo dos Projetos Basicos, contendo o conjunto de elementos necessarios e suficientes,
com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra ou o servigo, ou 0 complexo
de obras ou de servigos objeto da licitagédo, elaborado com base nas indica¢des dos estudos
técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos
métodos e do prazo de execugdo, devendo conter:

- Elaboragdo de memorial descritivo, contendo todos os elementos necessarios para a
contratacéo e execugdo da obra;

- Aprovagao dos Projetos de Cabeamento Estruturado e Elétrico;

- Realizagao de planilhas orgamentarias;

- Elaboracao do Edital de Licitagao;

- Designacado e nomeagéo de fiscal para acompanhamento do processo desde o projeto até a
licitagdo e posterior fiscalizagao dos servigos prestados;

- Dentre outros.

No processo licitatério devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n.14.133 de
2021 acerca da participagao no procedimento, as diretrizes quanto a execugéo de obras e
servigos de engenharia, bem como obedecer as normas correlatas relacionadas ao objeto da
contratacéo, além de:

a) Aquela que se consagrar vencedora devera executar o contrato conforme as especificagdes
contidas no Projeto Basico, assim como seguir os termos de sua proposta.

b) Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local dos
Servicos.

c) Prestar esclarecimentos ou informagao quando solicitado pela CONTRATANTE.

15. Contratagdes correlatas:

Nao existem em andamento contratacbes correlatas ou interdependentes que venham a
interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratagao.

16. Impactos ambientais:
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O procedimento para contratagdes publicas busca sempre o melhor para o interesse publico,
tal conceito vai além do mero cotejo de menores precos. Para analisar os beneficios do processo
torna-se necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisicdo quanto a: a) A
observancia de normas e critérios de sustentabilidade;
b) O emprego apurado dos recursos publicos;
c) Conservacgao e gestao responsavel de recursos naturais;
d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;
e) Remocéo apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de Residuos.
O art. 45 da Lei n° 14.133/21, determina que as licitacbes de obras e servicos de
engenharia devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:
| - disposicao final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelas obras
contratadas;
Il - mitigagdo por condicionantes e compensagdo ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;
[l - utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favoregam
a redugao do consumo de energia e de recursos naturais;
IV - avaliagdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislacao urbanistica;
V - protegcédo do patrimonio histérico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da
avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;
Os impactos ambientais encontrados neste caso sdo aqueles oriundos de uma obra, como a
escolha dos materiais e o descarte de residuos de construcao.
Quando se trata dos residuos gerados, a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 define residuos da
construcao civil como aqueles provenientes de construg¢des, reformas, reparos e demolicbes de
obras de construcao civil, e os resultantes da preparagao e da escavacgéo de terrenos, tais como:
tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros,
plasticos, tubulagdes, fiagao elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliga
ou metralha. Sob esse viés normativo, a contratagdo pretendida caracteriza-se como obra de
engenharia e a sua execugao implicara diretamente na geragéo de residuos de construgao civil,
de modo que devera a futura CONTRATADA empreender esforgos para minimizar a producao
de residuos, dando destinagdo adequada aqueles de inevitavel produgédo, visando mitigar os
possiveis danos ambientais.
Diante disso, na execucgao da construcao cabera a CONTRATANTE e a CONTRATADA
a observancia das normas de protegcdo ambiental, cabendo a primeira fiscalizagdo quanto ao
estrito cumprimento da legislagéo e a segunda o respeito as leis ambientais na consecugéo da
obra.

17. Parecer Conclusivo:

A instalagédo da infraestrutura de rede de computadores cabeada e reforma das instalagdes
elétricas da secretaria municipal de Assisténcia Social foram fatores responsaveis pelo estudo
e anadlise de uma solug¢ao que atendesse a esta demanda.

Apo6s estudo detalhado, reunido de informagdes e planejamento contemplados neste Estudo
Técnico Preliminar, o objeto em questdo se torna uma solugdo adequada para atender as
demandas existentes. A contratagdo é viavel pois ha viabilidade técnica e operacional para
desenvolvimento de todos os servigos e ha provisdo de recursos orgamentarios.

Desta forma, Contratacdo de empresa de engenharia para a execugdo da Instalagdo da
Infraestrutura de Rede de Computadores Cabeada e Reforma das Instalagbes Elétricas da
Secretaria Municipal de Assisténcia Social, localizada na Avenida: Wanderley Luiz Maia, n° 590,
Bairro Vila Senhor Bom Jesus, mostra-se viavel, segundo as condi¢cdes e especificagcdes
previstas neste ETP por meio da Concorréncia.
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Campo Belo, 17 de Julho de 2025

Bruno Diego Silva
Matricula: 90646
Membro Titular da Equipe de Planejamento — Disciplinar

Rodrigo Maciel e Bastos
Matricula: 23674
Membro Suplente da Equipe de Planejamento — Disciplinar

Rodrigo Maciel e Bastos
Matricula: 23674
Gestor Titular

Pedro Henrique A. Almeida
Matricula: 86498
Gestor Suplente

Rodrigo Bahia Paiva
Matricula: 90913
Fiscal Titular

José Magno das C. Junior
Matricula: 90604
Fiscal Suplente
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Em conformidade com a legislagdo que rege o tema, encaminhe-se a autoridade competente
para analise de conveniéncia e oportunidade para a contratacdo e demais providéncias
cabiveis.

Maria de Fatima Freire Furtado
Matricula: 23898
Secretaria Municipal de Assisténcia Social

Cristiano Casarino
Matricula: 39138
Secretario Municipal de Infraestrutura

Pagina 43 de 68




- PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com.br/p6fdc9669bc913

E! ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/11/2025 13:21 -03:00 -03

|OF L=t

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 12025
CONCORRENCIA PUBLICA N° 018/2025

O MUNICIPIO DE CAMPO BELO/MG, pessoa juridica de direito publico, inscrito
no CNPJ sob o n° 18.659.334/0001-37, com sede a Rua Joao Pinheiro, n°. 102, bairro
Centro, nesta cidade, representada pelo Sr. Prefeito Municipal, Adalberto Ribeiro Lopes,

doravante denominado CONTRATANTE, e 0(a) ..cccccocrvrieviinnnnnnnnn. , inscrito(a) no
CNPJ/MF sob 0 n® ... , sediado(a) Na .......cccceeeeiiiiiiie , doravante
designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por ..........cocccuvvvveeeeerennnnee (nome e

funcdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragéo
apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processon® ..............................
e em observancia as disposicoes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Concorréncia Publica n°® 018/2025, mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa de engenharia para
prestacao de servigos de mao de obra com fornecimento de materiais para instalagao da
rede de computadores cabeada e reforma das instalagbes elétricas da Secretaria
Municipal de Assisténcia Social no municipio de Campo Belo/MG, nas condicoes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcricao:

1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital da Licitacao;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

O regime de execucgao é o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO
O prazo de execugao da obra sera de 03(trés) meses, e o0 prazo de vigéncia do contrato

de 06(seis) meses, contados da assinatura do termo de contrato ou equivalente, na forma
do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O contratado n&o tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.

2.3. Eventual necessidade de prorrogacao de contrato devera ser promovida
mediante celebragao de termo aditivo.

24. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido

penalizado nas sanc¢bes de declaracao de inidoneidade ou impedimento de licitar e
contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.
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CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS
3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s

prazos e condigdes de conclusdo, entrega, observagao e recebimento do objeto constam

no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PREGO
5.1. O valor total da contratagdo é de RS.......... ( )

ITEM ESPECIFICAGAO CATSER UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
DE UNITARIO | TOTAL
MEDIDA

-—

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucgdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos

ao contratado dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigbes a ele referentes encontram-

se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE
7.1.  Os precgos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado

da data do orcamento estimado.
7.1.1. O orgcamento estimado pela Administragao baseou-se na planilha referencial elaborada
com base no SINAPI 03/2025; SBC 04/2025; SETOP 01/2025; SUDECAP 01/2025
7.2.  Apos o interregno de um ano, mediante solicitagdo do Contratado, os precos iniciais

poderdo ser reajustados, por meio da aplicacdo do indice Nacional de Custo da
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Contratacao (INCC/FGV), exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apés
a ocorréncia da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao
reajustamento de precgos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).
Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entao em vigor.
Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1.  Sao obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o0 objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo
para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam
as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no
total ou em parte, as suas expensas;

8.6.  Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagbes
pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela

incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento,
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quando houver controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimenséo,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucgao do objeto,

no prazo, forma e condigbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

Cientificar o 6rgao de representacédo judicial para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes
relacionadas a execugao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse

para a boa execugéo do ajuste.

8.11.1. A Administracdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogacéo motivada, por igual periodo.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

b)

c)
d)

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos

servigos objeto do contrato.

Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigéo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

"as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

comprovacgao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra

junto ao Cartdrio de Registro de Imoveis;
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94.

9.5.
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8.18.  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificacbes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas
de seguranca e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedicao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas

e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execuc¢ao.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

O Contratado deve cumprir todas as obrigagcdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da

boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

Manter preposto aceito pela Administracido no local do servigo para representa-lo na
execucgao do contrato.
A indicacdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.
Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informagéao por eles solicitados;
Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao
atender as recomendacdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios,

defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo

com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e

qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execug¢ao contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacao ou finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adogdo de acgbes de
contingéncia cabiveis.

Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal

ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

Entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, a cada medigao, os seguintes
documentos, sob pena dos pagamentos serem retidos até a apresentagao:

a) Boletim de medigao;

b) Memoria de calculo;

c) Relatdrio fotografico com nomes e datas;

d) Diario de obra com nome dos funcionarios (no verso);

e) Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), nos autos da primeira medicao;

f)y Alvarg;

g) comprovante de inscrigdo no Cadastro Nacional de Obras (CNO);

h) Copia da GPS (Guia da Previdéncia Social) com o numero da CEIl da obra,
devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

i) Copia da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia
Social);

j)  Certidao de Regularidade do FGTS — CRF;

k) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

l) Resumo da folha de pagamento;

m) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

n) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do contratado;

o) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
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9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.10.

9.20.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convencgéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade
ao Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como

aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucgao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdbes do memorial descritivo
ou instrumento congénere.

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagado do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢gdes exigidas para habilitagdo na licitagéo;

Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas

(art. 116, paragrafo Unico);
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9.21.

9.22.

9.23.

9.24.

9.25.

9.26.

9.27.

9.28.

9.20.

9.30.

9.31.
9.32.

9.33.

9.34.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer

algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de segurancga do Contratante;

Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servico.

Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do servi¢o, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0S a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado
relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
funcao.

Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.
Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.
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9.35.

9.36.

9.37.

9.38.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condigbes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacao e situacao das atividades em relagéo ao cronograma previsto.
Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do
Termo de Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°® 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS

devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA,;

b) supressado da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada

etapa da execucgao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso |X, da Instrucido Normativa

SLTI/MP_n° 1, de 19/01/2010, por ocasidao da respectiva medicdo, mediante a

apresentagao dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢ao for obrigatdria, acompanhados dos

respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso |l, da

Lei n° 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21,
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9.38.1.

9.30.

9.39.1.

9.39.2.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licencga
obrigatéria; e
Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do

transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolugédo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracoes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§
2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o

Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos

da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos

seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de

residuos classe A de preservacédo de material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados,

reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo

dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou

aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as

normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as

normas técnicas especificas.
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9.39.3.

9.39.4.

9.40.
9.40.2.

9.40.3.

9.41.

9.42.

9.43.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
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Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgédo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcéao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental: 9.40.1.

Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o

poluente e o tipo de fonte.

Na execucéao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos n&o podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos

termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,

deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir

a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagcdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos
correspondentes.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorregbes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela

fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
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9.44.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem

aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacoes.

Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto

(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos

federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao

de licengas e regularizacao dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licencga

Ambiental de Operacao etc.).

9.45 Por tratar-se de contrato de repasse e conforme Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n°. 28 de 21 de Maio de 2024:

a) empresa contratada devera registrar os boletins de medicdo no Transferegov.br e

b) o registro do boletim de medicdo pela empresa contratada e o ateste pelo fiscal do

convenente, no Transferegov.br, sdo condigbes para o convenente realizar o pagamento

da parcela.

9.46 A empresa vencedora é responsavel pela qualidade das obras, materiais e servigcos
executados ou fornecidos por ela, inclusive a promocéo de readequacgdes, sempre que

detectadas impropriedades que possam comprometer a consecug¢ao do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUGAO

10.1.

Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administragdo, sera exigida garantia equivalente a diferenga entre o valor
orcado pela Administracao e o valor da proposta, conforme disposto no art. 59 da Lei n.
14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado

que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem

motivo justificado;
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11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

e) apresentar documentacéio falsa ou prestar declaracao falsa durante a execug¢ao do
contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as

if)

seguintes sancgoes:
Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucéo parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°
14.133, de 2021);

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a

imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156,
§5°,da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

11.3.  Moratéria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da

parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a extingao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “€” a “h” do subitem 11.1, de
20% a 30% do valor do Contrato.
Compensatoria, para a inexecucgao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
11.1, de 10% a 30% do valor do Contrato.
Para as demais infracbes descritas na alinea “a”, “b” e “d” do subitem 11.1, a multa sera
de 10% a 30% do valor do Contrato.

11.4. A aplicagao das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma,

a obrigagao de reparacéo integral do dano causado ao Contratante.

11.5. Todas as sangbes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas

cumulativamente com a multa.
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11.5.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo.

11.5.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda

desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada

judicialmente.

11.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida

administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do

recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

11.6.

11.7.

A aplicacao das sanc¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento

previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as

penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar.

Na aplicagao das sangdes serdo considerados:

a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para o Contratante;

a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagcdées dos 6rgaos de controle.

Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o

contratado possua com 0 mesmo 6rgéo ora contratante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL
12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que

isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada

até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a

readequacgao do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a ndo conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do

contratado:
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a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancoes
administrativas; e
b) podera a Administragao optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.
O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes

do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21,

bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteracdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da
empresa nao ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de

concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser

formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.

O termo de extingao, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3. Indenizagdes e multas.

A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipoétese em que sera concedida indenizagcdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de

natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGCAO ORGAMENTARIA

13.1.

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral deste exercicio, na dotagdo abaixo

discriminada:
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A Orgdao Unidade Acao Elemento Vinculo Reserva Situagdo Entidade Dotagéao

o

Seq

Total de Registros

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS
14.1 Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as

disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — e

normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERAGOES
15.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei

n°® 14.133, de 2021.

15.2 O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cées contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.

15.3 As alteracbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipoétese em que a formalizagédo do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4 Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO
16.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de

Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n.
7.724, de 2012.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO
17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Belo/MG para dirimir os litigios que decorrerem da

execucao deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela conciliagao,
conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Campo Belo, , de de 2025.
MUNICIPIO DE CAMPO BELO/MG NOME / RAZAO SOCIAL
CONTRATANTE CONTRATADA
Pelo Prefeito Municipal Pelo Responsavel Legal
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
Matricula: Matricula:
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RGeS

ANEXO Il - MODELO DECLARAGAO
Ref.: (Identificagdo da Licitacao)

................................. , inscrita no CNPJ n°...................................,por intermédio de seu
representante legal, Sr(a).........ccccvvvvveveieeeierenennen. , portador (a) de Carteira de ldentidade
N, €doCPF N

DECLARA sob as penas da lei e para fins de requisito do Edital, que a ultima alteragao
contratual juntada ao referido procedimento licitatorio trata-se da ultima alteragdo efetuada
por esta empresa.

DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. n° 68 da Lei n® 14.133/2021, que nao
emprega menor de dezoito anos em servigo noturno, perigoso e insalubre e (assinalar
com X, conforme o caso):

(') ndo emprega menor de dezesseis anos.
(') emprega menor a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz.

Declara, para os devidos fins, que:

a) esta ciente das condi¢des da licitagdo, que assume responsabilidade pela autenticidade
de todos os documentos apresentados e que fornecera quaisquer informagdes
complementares solicitadas pelo Municipio de Campo Belo;

b) Que executara a (s) obra(s) de acordo com o Projeto de Engenharia,
Especificagoes Gerais e demais Normas e Instrugoes da Secretaria Municipal de
Obras, as quais alocara todos os equipamentos, pessoal e materiais necessarios, e
que tomara todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado e
prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e os
moradores vizinhos, que demonstrara rotineiramente a Fiscalizagdo o alcance em

todos os servigos e na obra como um todo.

c) que se compromete a estar instalado em 10(dez) dias e executar as obras no prazo

maximo de 03 (trés) meses a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo

d) que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e
relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condigbes adequadas de
utilizacao.

e) que a qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagao de qualquer
tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos a serem executados por
solicitagdo da Prefeitura Municipal de Campo Belo, sem 6nus de mobilizagao para este,
ainda que n&o previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a
solicitacao.
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f) que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigagdes, objeto da licitacdo e obteve os documentos necessarios a
formulagao da proposta.

g) que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

h) Declaragdo por parte da empresa de disponibilidade de pessoal, maquinario e
equipamentos compativeis em qualidade, especificacdo e quantidade, suficientes para
execucgao da obra conforme cronograma proposto no projeto basico.

DECLARA QUE:

A) Temos pleno conhecimento e concordamos com o inteiro teor do Edital da
presente licitacao;

B) Recebemos do Municipio de Campo Belo todas as informacdes necessarias a
elaboracéo da nossa proposta;

C) Estamos cientes e concordamos com os métodos de trabalho e pagamentos
especificados no Edital;

D) Obrigamo-nos a aceitar o direito do Municipio de Campo Belo de escolher a
proposta que lhe parecer mais vantajosa, de acordo com as condigbes
estabelecidas no Edital, podendo a mesma desistir ou anular esta licitagcdo sem
gue nos caiba o direito a qualquer indenizagdo, compensagao ou reembolso pela
exclusao ou rejeigdo de nossa proposta no todo ou em parte;

E) Concordamos que a validade da presente proposta perdurard durante todo o
processo licitatorio.

Local e data

Representante Legal

Obs.: A presente declaracao devera ser emitida em papel préprio da empresa
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ANEXO VI

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAGCAO DO CERTAME

A)Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

B)Tratando-se de ME ou EPP, a Certiddo Simplificada da Junta Comercial, a fim de
comprovar sua situagao juridica sob pena de nao usufruir o direito previsto na Lei
Complementar n°.123/2006.

C) Documento de comprovacao de habilitagéo juridica, conforme abaixo especificado:

l. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

Il. Em se tratando de Microempreendedor Individual MEI : Certificado
da Condicao de Microempreendedor Individual — CCMEI, na forma
da Resolucdo CGSIM n° 16, de 2009, cuja aceitacado ficara
condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

M. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada — EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede;

§1° - Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as

alteracoes ou da consolidacao respectiva;

V. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

V. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais : decreto de autorizagao;

D) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e Estadual (mesmo se for
isento);

E)Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagcao
de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

F)Prova de regularidade com o FGTS;

G) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

H) Certiddo Negativa de Faléncia ou concordata, emitida pelo distribuidor da sede da
licitante em data n&do anterior a 90 (noventa) dias a partir da data de entrega dos
envelopes “DOCUMENTACAQ” e “PROPOSTA”;

I) Certiddo atualizada de registro da empresa no CREA — Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia ou no CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

J) Comprovagédo da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentagdo de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da
obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos
que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagdo — ver item 7.1 letra g do ETP ;
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K)Atestado de vistoria (visita técnica) assinado pelo servidor responsavel, conforme
estabelecido no Projeto Basico.

I. A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (35) 3831-8150.

Il. O prazo para vistoria se encerrara no dia 10/12/2025 impreterivelmente,
até as 10:30 horas.

lll.  Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizagao da vistoria.

IV. O atestado de Vistoria Técnica ao qual alude a alinea Q podera ser
substituido por declaragao emitida pela participante de que conhece o local
da obra e de que assume os riscos da construgcdo independentemente de
visita técnica.

L) Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis, tal como estabelecido no Anexo
VI, alinea L, dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, de acordo com o previsto no art.
69 da Lei n. 14.133/21, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situacéao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado
ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta.

I. O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;

Il. As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar copia
do balanco de abertura ou copia do livro diario contendo o balango de abertura,
inclusive com os termos de abertura e encerramento;

1. A boa situacao financeira do licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um),
resultantes da aplicacao das formulas abaixo, com os valores extraidos de seu balango

patrimonial:
_  AC+RLP
LG= PC + ELP
Onde:
LG = Liquidez Geral
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizavel a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a longo Prazo
_ AT
SG = PC + ELP
Onde:
SG = Solvéncia Geral
AT = Ativo total
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo
_ AC
LC= PC
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Onde:
LC = Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

M) Declaragao por parte da empresa de disponibilidade de pessoal, maquinario e
equipamentos compativeis em qualidade, especificacdo e quantidade, suficientes para

execucao da obra conforme cronograma proposto no projeto basico.
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ANEXO VII

TODOS OS PROJETOS, MEMORIA DE CALCULO E COMPOSIGOES ESTAO
DISPONIVEIS EM ARQUIVO ANEXO AO EDITAL.
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