PREFEITURA DE ] [‘ SECRETARIA DE

CAMPO BELO ﬁ INFRAESTRUTURA

ADMINISTRAGCAD 2025 - 2028 O TRABALHO

COMNTINUA

PLANILHA CATSER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Obra: RECOMPOSIGAO DE CONTAGCAO NA ESTRADA DO CAPAO

Local: ESTRADA DA COMUNIDADE DO CAPAO

REFERENCIA: SINAPI - 08/2025 - Minas Gerais - SETOP - 04/2025 - Minas Gerais - COM DESONERAGCAO

PRAZO DE EXECUGAO: 3 MESES ISS = 3,00%
Item Descrig¢ao Und Quant. CATSER
1 ADMINISTRAGCAO LOCAL
11 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 8.00
) COMPLEMENTARES ’ 1341
1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 1341
1.3 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PR A1 5,00 175
14 PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL PR A1 1,00 337
15 SONDAGEM A PERCUSSAO COM ENSAIO DE PENETRACAO PADRAO (SPT), m 15.00
) DIAMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO ’ 965
2 MURO DE CONTENGAO
21 ESTACAS
PERFURACAO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE
211 AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMACAO, CONCRETO ESTRUTURAL, m?3 6,78
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO 1457
2.1.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA 50/60, INCLUSIVE ESPACADOR |Kg 108,51

1457
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FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,

2.1.3 COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m?3 6,78
ACABAMENTO 1457
2.2 BLOCO DE FUNDA(}AO
291 ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A me 173
o 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL ’ 1449
2.2.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA 50/60, INCLUSIVE ESPACADOR |Kg 450,00 1449
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
2.2.3 COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m?3 1,73
ACABAMENTO 1449
2.3 VIGA BALDRAME
231 ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A me 359
o 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL ’ 1449
2.3.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA 50/60, INCLUSIVE ESPACADOR |Kg 85,92 1449
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
2.3.3 COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 3,52
ACABAMENTO 1449
24 ALVENARIA MURO DE ARRIMO
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAQAO, EM
241 CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, m2 2200
o INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO ’
SEDS) 24813
2.5 PILARES
2.5.1 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA 50/60, INCLUSIVE ESPACADOR |Kg 27,96 1490
259 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, m2 18.88
o REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO ’ 1490
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
2.5.3 COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m?3 0,48

ACABAMENTO

1490
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2.6 VIGAS
2.6.1 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA 50/60, INCLUSIVE ESPACADOR |Kg 85,92 1490
26.2 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, m2 30.80
o REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO ' 1490
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
2.6.3 COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 3,52
ACABAMENTO 1490
2.7 DRENAGEM
2.71 DRENO BARBACA, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 16,00 1899
3 RECUPERAGAO DO PASSEIO
3.1 PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO PREFEITURA [m? 22,00 17140

Brasil.

Assinado por KESLLEY
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