
Item Descrição Und Quant. CATSER

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 1.1 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H                    8,00 

1341

 1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    8,00 1341

 1.3 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PR A1                    5,00 175

 1.4 PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL PR A1                    1,00 337

 1.5
SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), 

DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
m                  15,00 965

 2 MURO DE CONTENÇÃO

 2.1 ESTACAS

 2.1.1 

PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m³                    6,78 

1457

 2.1.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg                108,51 
1457

Local: ESTRADA DA COMUNIDADE DO CAPÃO

REFERÊNCIA: SINAPI - 08/2025 - Minas Gerais - SETOP - 04/2025 - Minas Gerais  - COM DESONERAÇÃO 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES                                                ISS = 3,00%

PLANILHA CATSER

PREFEITURA MUNICIPAL  DE CAMPO BELO

Obra: RECOMPOSIÇÃO DE CONTAÇÃO NA ESTRADA DO CAPÃO



 2.1.3 

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m³                    6,78 

1457

 2.2 BLOCO DE FUNDAÇÃO

 2.2.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
m³                    1,73 

1449

 2.2.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg                450,00 
1449

 2.2.3 

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m³                    1,73 

1449

 2.3 VIGA BALDRAME

 2.3.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
m³                    3,52 

1449

 2.3.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg                  85,92 
1449

 2.3.3 

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m³                    3,52 

1449

 2.4 ALVENARIA MURO DE ARRIMO

 2.4.1 

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D   CADERNO 

SEDS)

m²                  22,00 

24813

 2.5 PILARES

 2.5.1 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg                  27,96 
1490

 2.5.2 
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m²                  18,88 

1490

 2.5.3 

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m³                    0,48 

1490



2.6 VIGAS

2.6.1 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg                  85,92 
1490

2.6.2
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m²                  30,80 

1490

2.6.3

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m³                    3,52 

1490

2.7 DRENAGEM

2.7.1 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN                  16,00 
1899

3 RECUPERAÇÃO DO PASSEIO

3.1 PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA m²                  22,00 17140
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