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ANEXO I 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

Setor requisitante SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 Processo digital: N° 35158/2025 

Responsável pela demanda: Daniel Rocha Mendes Matrícula: 91287-01 

E-mail: seop.engenharia@gmail.com Telefone: (35) 3831-8150 

1. Identificação da demanda:  

1.1. A presente demanda visa à contratação de empresa de engenharia para execução de obras de 

recomposição de passeio público em concreto e implantação de sistema de contenção lateral, em trecho 

localizado na Rua do PSF, nº 351, povoado do Capão, Campo Belo/MG, conforme vistoria técnica 

realizada pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Laudo nº 

001/2025/SMINFR/ENG/DEFESACIVIL). O local apresenta deslocamento e rompimento parcial do 

passeio, erosão e escavação lateral ocasionadas por escoamento de águas pluviais, além da ausência de 

sistema de contenção adequado entre a calçada e o terreno particular adjacente, gerando risco de 

agravamento dos danos e comprometimento da segurança dos transeuntes. 

2. Justificativa da necessidade da contratação:  

2.1. A intervenção é necessária para garantir a estabilidade e segurança da via pública, prevenindo 

acidentes e preservando a infraestrutura municipal. 
2.2. O laudo técnico aponta que, embora o risco atual para pedestres seja considerado baixo desde que 

haja isolamento da área, a ausência de contenção e drenagem adequadas pode agravar a degradação do 

passeio, principalmente em períodos chuvosos, expondo tubulações enterradas e comprometendo a 

trafegabilidade. 

2.3. A contratação permitirá a execução de contenção simples (muro de arrimo, gabião ou solução 

equivalente) e a recuperação do passeio, atendendo às recomendações técnicas e resguardando o 

patrimônio público. 

3. Quantidade a ser contratada: 

 

Item Descrição Quant. Und 

 1.1  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

                 8,00  H 

 1.2  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

                 8,00  H 

 1.3  PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE 

CONCRETO 

                 5,00  PR A1 

 1.4  PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM 

PLUVIAL 

                 1,00  PR A1 

 1.5 SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO 

DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), 

DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

               15,00  m 

 2.1.1  PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO 

BROCA A TRADO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, 

CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE 

E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO 

                 6,78  m³ 
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 2.1.2  CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 

50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR 

              108,51  Kg 

 2.1.3  FORNECIMENTO DE CONCRETO 

ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 25MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO 

                 6,78  m³ 

 2.2.1  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL 

                 1,73  m³ 

 2.2.2  CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 

50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR 

              450,00  Kg 

 2.2.3  FORNECIMENTO DE CONCRETO 

ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 25MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO 

                 1,73  m³ 

 2.3.1  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL 

                 3,52  m³ 

 2.3.2  CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 

50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR 

               85,92  Kg 

 2.3.3  FORNECIMENTO DE CONCRETO 

ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 25MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO 

                 3,52  m³ 

 2.4.1  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 

CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO 

COM FCK DE 20MPA, ESP. 19CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE 

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO 

(DETALHE D   CADERNO SEDS) 

               22,00  m² 

 2.5.1  CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 

50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR 

               27,96  Kg 

 2.5.2  FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO 

RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO 

               18,88  m² 

 2.5.3  FORNECIMENTO DE CONCRETO 

ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 25MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO 

                 0,48  m³ 

2.6.1 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 

50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR 

               85,92  Kg 

2.6.2 FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO 

RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO 

               30,80  m² 

2.6.3 FORNECIMENTO DE CONCRETO 

ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 25MPA, INCLUSIVE 

                 3,52  m³ 
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LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO 

2.7.1 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM 

MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 

               16,00  UN 

3.1 PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 

15 MPA PADRÃO PREFEITURA 

               22,00  m² 

 

3.1. Quantitativo estimado pelo fiscal técnico para a execução do serviço. 

4. Estimativa preliminar do valor total da contratação: 

4.1. O valor estimado para a execução do serviço é de R$ 59.232,17 (Cinquenta e nove mil e duzentos e 

trinta e dois reais e dezessete centavos). 

5. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços ou aquisição:  

5.1. Dentro de 30 dias a iniciar do processo licitatório. 

6. Grau de prioridade: ( ) Alto (x) Médio ( ) Baixo 

7. Vinculação ou dependência com outra contratação:  

7.1. Não existe contratações correlatas. 

8. Alinhamento ao PCA (Plano Contratação Anual): 

8.1. A demanda está contemplada no Plano de Contratação Anual 2025. 

Item: 58. 

Grau de complexidade: Alta. 

Unidade orçamentária: Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

Descrição do objeto: Contratação de empresa para serviços diversos. 

 

9. Designação da Equipe de Planejamento 

Membro da equipe de planejamento: 

Nome: Daniel Rocha Mendes                                       Matrícula: 91287 

Membro suplente da equipe de planejamento: 

Nome: Keslley Antonio Almeida Dornellas                 Matrícula: 90880 

10. Equipe de Gestão e Fiscalização do contrato 

Gestor designado: 

Nome: Luciano Campos                                                               Matrícula: 90663 

Fiscal designado: 

Nome: Keslley Antonio Almeida Dornellas                                Matrícula: 90880 
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Campo Belo, 22 de Setembro de 2025. 

 

 

 

 

 

 

Daniel Rocha Mendes - Matrícula: 91287 

      Membro da equipe de planejamento 

 

 

 

 

 

Luciano Campos                                           

Matrícula: 90663 

Gestor do contrato 

 

 

 

 

 

 

Keslley Antonio Almeida Dornellas 

Matrícula: 90880 

Fiscal técnico designado 

 Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para 

análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis. 

 

 

 

 

 

 

Cristiano Casarino 

Matrícula: 39138 

Secretário Municipal de Infraestrutura 
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