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Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 90022/2025
(Processo Administrativo n°. 348/2025)

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO - UASG: 984223

DATA DA SESSAO: 19/12/2025 as 13:00 (horario de Brasilia)
LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal (compras.gov.br)

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco Global
MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado

O MUNICIPIO DE CAMPO BELO - MG, por meio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, mediante a atuagdo da Agente de Contratagcdo designada pela Portaria n°
6.737, de 08 de janeiro de 2025, torna publico para o conhecimento dos interessados, que
realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagao aplicavel e, ainda, de acordo com
as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitacao é a contratacdo de empresa para prestacao de servigos de mao
de obra com fornecimento de materiais para recuperacado do passeio publico em concreto e
execucao de contengao lateral, com instalagao de sistema de drenagem superficial, no trecho
localizado em frente ao iméveln®.351, da rua do PSF no Povoado do Cap&o nas coordenadas
-20,8565S/45,3409W e recomendacodes constantes no Laudo ne.
001/2025/SMIF/ENG/DEFESA CIVIL, conforme condigbes, quantidades e exigéncias

estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.1. A licitagdo sera realizada em grupo unico, formados por 23 itens, conforme tabela
constante no Projeto Basico/Termo de Referéncia, devendo o licitante oferecer proposta

para todos os itens que o compéem.

O presente certame nao sera destinado exclusivamente para ME/EPP/EQUIPARADAS, justificando-se
a inaplicabilidade do art. 48 da Lei Complementar n°.123/2006, pois o tipo de servigo licitado nao
comporta empresas desta categoria. Assim, inexiste um minimo de 03(trés) fornecedores competitivos
enquadrados como ME/EPP/EQUIPARADAS, sediados no local ou regionalmente, nos termos do
Inciso Il do art. 49 da Lei Complementar n°.123/2006

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).
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O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade
do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagc&o.

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

Nao poderao disputar esta licitagao:
2.6.1.aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2.autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.6.3.empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4.pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.6.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungéo na licitagao ou atue na fiscalizagao
ou na gestao do contrato, ou que deles seja cdbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7.pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢gdes analogas as de
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escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo
trabalhista;

2.6.8.agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

2.6.9.0rganizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

2.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do
contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser
observadas as situagcées que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagado fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigco, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderado participar no apoio das
atividades de planejamento da contratagdo, de execucao da licitagdo ou de gestédo do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 n&do impede a licitagdo ou a contratacédo de servigo
que inclua como encargo do contratado a elaborac&do do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

211. Em licitacbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida
nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

2.12. A vedacao de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de
propostas e lances e de julgamento.
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3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado
neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagao de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou o
percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 8.12.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

3.4.1.esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatério;

3.4.2.nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

3.4.3.nd0 possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando
o disposto nos incisos Il e 1V do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo
Federal;

3.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préoprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lein® 14.133,
de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.7.1.no item exclusivo para participacao de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para
aquele item;

3.7.2.nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas € empresas
de pequeno porte, a assinalagdo do campo “néo” apenas produzira o efeito de o
licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.
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3.8. Afalsidade da declaracao de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sang¢des
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacio de propostas e lances e de julgamento,
os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

3.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds o0s
procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

3.11. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de
lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
o0 seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.12.1. a aplicacado do intervalo minimo de diferengca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto
em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.12.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no

sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor prego; e

3.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 3.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou
entidade promotora da licitagao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos orgaos de controle externo e interno.

3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes
no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administragao ou de sua desconexao.

3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio
de acesso.
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4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

4.1.1.valor unitario e valor total do item;
Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugé&o do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serado de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacgao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagcdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributagao pelo Simples Nacional.

A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacao.

4.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de

4.11.

regéncia de contratagbes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente
da aplicacao do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos
no item 4.9.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas da Uniao e, apds
o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da
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empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobreprego na execugao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGCAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO
DE LANCES

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

A abertura da presente licitacao dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao/Comissao e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor global.

Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessé&o e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em relagado a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (Um centavo).

O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.

5.11.

Caso seja adotado para o envio de lances na licitagcdo o modo de disputa “aberto”,
os licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracéo da sesséo publica.

5.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.
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5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara
os lances conforme a ordem final de classificagao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacédo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
contratagdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio
da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.11.5. ApOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragao inicial de quinze minutos.
Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, apos o0 que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até
10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigbes definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificagao, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o0 modo de disputa “fechado
e aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem
a proposta de menor prego/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10%
(dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao lances
publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais prorrogagoes.

5.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item
5.13, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracéo da sesséo publica.
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5.13.3. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara
os lances conforme a ordem final de classificago.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacéo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
Contratagao/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio
da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

5.13.6. ApOs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.14. Apods o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagcao do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da
etapa competitiva da licitagao, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepc¢éo dos lances.

5.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagéo do fato pelo Agente de
Contratagao/Comissao aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relagao a itens nao exclusivos para participacdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagcao com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor
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proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagao automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagao, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipoétese em que os licitantes empatados poderao
apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

5.21.1.2. avaliagado do desempenho contratual prévio dos licitantes, para
a qual deveréo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais
para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta
Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ag¢des de equidade entre
homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientagdes dos érgaos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servicos produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito
Federal do 6rgao ou entidade da Administracao Publica estadual ou
distrital licitante ou, no caso de licitagcao realizada por 6rgao ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;
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5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos
da Lein® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratagdo, o Agente de Contratagdo/Comissdo podera negociar condi¢cbes
mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.22.1. Nao sera admitida a previsao de pregos diferentes em razao de local de entrega
ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo

5.22.2. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds
a negociacao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima
do pregco maximo definido pela Administragéo.

5.22.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

5.22.4. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

5.22.5. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo
lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.6. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissdo prorrogar O prazo
estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.

5.23. Apds a negociagao do preco, o Agente de Contratagao/Comissao iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagao, o Agente de contratagdo/Comisséao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de
participacao no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacao
correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancédo que
impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

6.1.1.SICAF,;
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6.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3.Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniéo (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de
1992.

Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagcdo/Comissao diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1.A tentativa de burlar sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2.0 licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3.Constatada a existéncia de sancgao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta
de condic¢éo de participagao.

Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condi¢des de participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagcao/Comissao
verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5.1 e 4.7 deste edital.

Verificadas as condicbes de participacédo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratagao/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1.contiver vicios insanaveis;

6.7.2.nao obedecer as especificagbes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de
Referéncia;

6.7.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratagéo;

6.7.4.nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
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6.7.5.ndo apresentar a planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro
preenchidos com os valores propostos pela empresa.

6.7.6.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracao.

6.8.1.A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, sé sera considerada apds
diligéncia do Agente de Contratagdo/Comissao, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto
da oferta.

6.9. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.9.1.Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado;

6.9.2.No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagcdo do sobrepreco se
dara pela superacéao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario
tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.9.3.No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, independentemente do regime de execucéo.

6.9.4.Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a
diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos
elaborada pela Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com
indicac&do dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado

Pagina 13 de 70



EI.

- PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com br/p25c4db2d96fee

E! ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/12/2025 10:55 -03:00 -03

1
=

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificagbes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagao dos precos
unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral,
contratagdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que este é o
bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

6.172.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacao de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples
Nacional, quando nao cabivel esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area
especializada no objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o
licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de nao aceitacao
da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagao do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliagbes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de
amostra fora das especificacbes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera
recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado néo for(em) aceita(s), o
Agente de Contratagcdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance
ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e,
assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagbes
constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacao,
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serao exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133,
de 2021.

7.1.1.A documentagao exigida para fins de habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista
e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

Quando permitida a participacado de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducgao livre.

7.2.1.Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os
documentos exigidos para a habilitagdo seréo traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro
de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitagcdo técnica,
quando exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado
e, para efeito de habilitagdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o
somatorio dos valores de cada consorciado.

7.3.1.Se o consoércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de
habilitacdo econémico-financeira, havera um acréscimo de 30 % para o consércio
em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original,
por copia, desde que seja possivel a consulta de sua veracidade eletronicamente.

Os documentos exigidos para fins de habilitagao poderao ser substituidos por registro
cadastral emitido por érgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito
em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de
habilitacao, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagao, declaragdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
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7.9. Considerando que na presente contratacido a avaliagao prévia do local de execucéao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a
ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e
as condi¢des de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagéo de
vistoria preévia.

7.9.1.0 licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracao data e horario exclusivos, a ser agendado pelo niumero de telefone:
(35) 3831-8150, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento
de outros licitantes.

7.9.2.Caso o licitante opte por n&o realizar vistoria, podera substituir a declaragao
exigida no presente item por declaragao formal assinada pelo seu responsavel
técnico acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da
contratacio.

7.10. A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacido do preenchimento de
requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informagao, devendo
proceder, imediatamente, a corregcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

7.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar
desclassificagdo no momento da habilitacdo. (IN_n® 3/2018, art. 7°, paragrafo
unico).

7.12. A verificagado pelo Agente de Contratagdo/Comissao, em sitios eletrénicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certidées constitui meio legal de prova, para fins de
habilitagao.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no
Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02
(duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de
Contratagcao/Comissao.

7.12.2. Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacao de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema,
simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o
percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art.
39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.13. A verificagado no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera
feita em relagao ao licitante vencedor.
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7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto
Basico/Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.13.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
quando a fase de habilitacao anteceder as fases de apresentacao de propostas e
lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera
em relacio a todos os licitantes.

7.14. ApOs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou
a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21,
art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.14.1. complementacdo de informag¢des acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

7.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;

7.15. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacao podera sanar
erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitacido e classificacao.

7.16. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagcdo, o Agente de
Contratagao/Comissao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacéo, até a apuracado de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

7.17. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos
de que trata o subitem anterior.

7.18. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagédo, e néo
como condi¢ao para participacao na licitacao (art. 4° do Decreto n® 8.538/2015).

7.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao
cabera excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razido de
fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento.

8. DOS RECURSOS
8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou

inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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8.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura
da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitag&do do licitante:

8.3.1.a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

8.3.2.0 prazo para a manifestacao da intencéo de recorrer nao sera inferior a 10 (dez)
minutos.

8.3.3.0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacgao
ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagéo;

8.3.4.na hipétese de adogao da inversao de fases prevista no § 1°do art. 17 da Lei n°®
14.133, de 2021, o prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na
data de intimacao da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgagdo da
interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico https://www.gov.br/pncp/pt-br

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1. Comete infragao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
9.1.1.deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou n&o entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de

Contratagao/Comissao durante o certame;

9.1.2.Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:
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9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou
apos a negociagao;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando
exigivel,

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificagdes do edital;

9.1.3.nd0 celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de
registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administracao;

9.1.4.apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagao

9.1.5.fraudar a licitagao

9.1.6.comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7.praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

9.1.8.praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangbes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

9.2.1.adverténcia;

9.2.2.multa;

9.2.3.impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4.declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
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Na aplicagcao das sancdes serao considerados:

9.3.1.a natureza e a gravidade da infragcdo cometida.

9.3.2.as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3.as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4.0s danos que dela provierem para a Administragao Publica;

9.3.5.a implantacdo ou o aperfeicopamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagcdes dos 6rgaos de controle.

A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicacao
oficial.

9.4.1.Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a
15%do valor do contrato licitado.

9.4.2.Para as infragdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5,9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, a multa sera
de 15% a 30%do valor do contrato licitado.

As sancgdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

Na aplicagdo da sang¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3,
quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5,
9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, bem como pelas infragcbes administrativas previstas nos itens 9.1.1,
9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sancao de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156,
§5°, da Lein.®° 14.133/2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao, descrita no item 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da
obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
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proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45,
§4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuracéao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracéo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissédo composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos
e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgéo, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisido recorrida, que, se nao a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao
a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancido de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagéao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagao de reparacéao integral dos danos causados.

10. CAUGAO GARANTIA DO CONTRATO

10.1 - Para assinar o contrato, devera o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por
cento) do valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair_o direito a contratacao.

10.2 - A caucéo inicial sera reforcada durante a execucgao dos servigos contratados, de forma
a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (precos iniciais mais
reajustamento se houver)

10.3 - A garantia e seus reforgos poderéao ser realizados em uma das seguintes modalidades:

a) caugcao em dinheiro ou titulo da divida publica;
b) seguro garantia;
¢) carta de fianga bancaria;

10.4 - No caso de fiangca bancaria, esta devera ser, a critério do licitante, fornecida por um
banco localizado no Brasil, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogacao, por toda a duragao do contrato, independente de notificagdo do
Municipio de Campo Belo, sob pena de rescisao contratual,
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10.5 - No caso da opgéo pelo seguro garantia o mesmo sera feito mediante entrega da
competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do Municipio
de Campo Belo, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo de duragao do contrato,
devendo a contratada providenciar sua prorrogacdo, por toda a duragdo do contrato,
independente de notificagdo deste Municipio, sob pena de rescisao contratual.

10.6- No caso de opcéao pelo Titulo da Divida Publica, este devera estar acompanhado de
laudo de avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizagdo, condi¢cdes de resgate.

10.7 - No caso de opcéao por caugao em dinheiro, o interessado devera procurar a Tesouraria
do Municipio de Campo Belo, para obter instrugdes de como efetua-la.

10.8 - A garantia prestada pelo licitante vencedor Ihe sera restituida apés o Recebimento
Definitivo da(s) Obra(s).

10.9 - A garantia de execugao do contrato servira para cobrir:

10.9.1 - o ressarcimento de custos e despesas incorridas pela Contratante, face ao
inadimplemento da Contratada, para levar a efeito obriga¢des e responsabilidades desta;
10.9.2 - o pagamento de multas que forem aplicadas a Contratada em razdao de
inadimplemento no cumprimento de suas obrigagdes contratuais.

10.9.2.1 - Se o valor das multas impostas a Contratada for superior ao valor da garantia de
execucao do contrato, além da perda desta, a CONTRATADA respondera pela diferenca e
pela reposicao do valor integra da garantia de execugao do contrato no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas da respectiva notificagdo, sob pena de cobranga;

10.10 - O contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracéo ou a
terceiros, na forma estabelecida na Lei 14.133/2021. O contratado é responsavel pelos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais de seus funcionarios.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
11.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na

aplicagao da Lei n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

11.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrénica, pelo seguinte meio: licitacao@campobelo.mg.gov.br

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame.
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11.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratac&o, nos autos do processo de licitagao.

11.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do
certame.

12. DAS DISPOSIGOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sessé&o publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que nao haja comunicacao em contrario, pelo Agente de Contratagdo/ Comissao.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia - DF.
12.4. A homologacgao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacado da disputa entre os interessados, desde que nado comprometam o interesse
da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios
da isonomia e do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos (Planilha Orgamentaria em Excel Travada) estao disponiveis,
na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), enderego eletrénico
http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp e
campobelo.atende.net

12.11.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO | — Projeto Basico/Memorial Descritivo
12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

12.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato
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12.11.3. ANEXO Il - Modelo de Declaragao

12.11.4. ANEXO 1V - Planilha Orgcamentaria

12.11.5. ANEXO V - Cronograma Fisico-Financeiro

12.11.6. ANEXO VI — Documentacédo necessaria para participagdo do certame
12.11.7. ANEXO VII - Projetos e composi¢cdes anexas ao edital

Campo Belo/MG, 01 de dezembro de 2025.

- Assinado por CRISTIANO
A4 CASARINO **¥* 712, 546-*%* em
# 02/12/2025 10:54:29

Assintura digital avancada com certificado digital ndo ICP-
Brasil.

Cristiano Casarino
Secretario Municipal de Infraestrutura
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Contratacdo de empresa para prestacdo de servicos de méo de obra, com
fornecimento de materiais para recuperagao do passeio publico em concreto e execucgao de
contencgao lateral, com instalacao de sistema de drenagem superficial, no trecho localizado
em frente ao imével n® 351, Rua do PSF no Povoado do Capao nas coordenadas -20,8565S
[ -45,3409W, no municipio de Campo Belo — MG, conforme especificagcbes técnicas e
recomendacoes constantes no Laudo de Defesa Civil n°
001/2025/SMINFR/ENG/DEFESACIVIL.

1. APRESENTAGAO

Este Termo de Referéncia refere-se a necessidade de estabilizagdo do terreno e
recomposicao de passeio publico em area de uso comum, visando solucionar problemas de
erosdo e instabilidade, bem como restabelecer condicbes de seguranga, acessibilidade e
durabilidade da infraestrutura urbana. A contratacdo tem carater essencial para prevenir
riscos, garantir mobilidade adequada aos pedestres e preservar a infraestrutura publica.

2. JUSTIFICATIVA

A intervencéo justifica-se pela ocorréncia de fissuras, recalques e rupturas no passeio
publico, decorrentes da instabilidade do solo. O muro de arrimo em blocos de concreto
estruturais € a solucido tecnicamente mais viavel para conter os esforgos horizontais e
estabilizar o talude, enquanto a recuperag¢ao do passeio em concreto permitira condi¢gdes
adequadas de acessibilidade e circulacdo de pedestres, conforme normas técnicas e
legislagdes vigentes (especialmente a NBR 9050/2020).

3. DESCRIGAO DOS SERVICOS E QUANTIDADES

DESCRIGAO UNID. QTDE

Execucdo de obras de recuperacdo do passeio publico e

. ~ ) ~ . Unidade 1
implantacdo de sistema de contencgao lateral em arrimo.
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A execucao dos servigos devera observar, no minimo, os seguintes pontos:

Prever drenagem superficial e profunda para evitar sobrepressées hidrostaticas no
tardoz do muro e acumulo de agua pluvial no passeio, conforme NBR 11682/2009 —
Estabilidade de Encostas e recomendacdes da NBR 8681/2003 — Acgdes em
Estruturas.
Executar o passeio publico de acordo com as normas de acessibilidade,
garantindo faixa livre de circulagdo minima de 1,20 m, inclinag&o transversal maxima
de 2% e instalagdo de piso tatil quando aplicavel, conforme NBR 9050/2020 -
Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos e
NBR 11855/2020 — Execuc¢ao de Passeios Publicos.
Realizar estudo geotécnico do terreno previamente a execugédo das fundacgdes,
para embasar a escolha do tipo mais adequado (sapata corrida, estacas, blocos ou
outro), conforme NBR 6122/2019 — Projeto e execugdo de fundagoées.
Seguir as normas correlatas para execu¢ao de muros de conteng¢ao, em especial:
o NBR 15961-2/2011 — Alvenaria Estrutural: Execugao e Controle de Obras;
o NBR 6118/2023 — Projeto de Estruturas de Concreto;
o NBR 12655/2015 — Concreto de Cimento Portland — Preparo, Controle e
Recebimento.
Garantir a qualidade dos materiais empregados, com certificagdo conforme normas
da ABNT, incluindo blocos de concreto (NBR 9781/2013), argamassa e concreto
estrutural (NBR 5738/2016).
Implantar sinalizagcdo e dispositivos de seguranga no canteiro de obras,
atendendo a NBR 16280/2014 — Reformas em edificagoes — Sistema de gestao de
segurang¢a e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR-18 e NR-35).
Destinar adequadamente os residuos gerados, em conformidade com a Resolugao
CONAMA n° 307/2002 e legislagdes ambientais vigentes.

4. ESCOPO DOS SERVICOS

A empresa contratada sera responsavel pela elaboragao do projeto executivo e pela

execugao da obra de contencdo em muro de arrimo em blocos de concreto estruturais e
recuperagao do passeio publico em concreto, compreendendo:

a) Projeto Executivo

Elaboragéo do projeto executivo de fundagéo, estrutura e armaduras do muro de
arrimo, em conformidade com a NBR 6118/2023 (Projeto de Estruturas de
Concreto), NBR 6122/2019 (Projeto e Execu¢ao de Fundagdes) e NBR 15961/2011
(Alvenaria Estrutural);

Definicdo detalhada do sistema de drenagem do muro (barbacés, colch&o drenante e
impermeabilizagao), conforme NBR 11682/2009 (Estabilidade de Encostas);
Elaborac&o do projeto executivo do passeio publico em concreto, atendendo a NBR
9050/2020 (Acessibilidade) e NBR 11855/2020 (Execugao de Passeios Publicos);
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o Apresentacdo dos memoriais de calculo, memoriais descritivos, especificagdes
técnicas, plantas de forma, detalhamento de armacgdes e cronograma fisico-financeiro
da execucio;

e Emissao da ART correspondente no CREA/MG.

b) Servigos Preliminares

e Limpeza da area, demolicao das estruturas comprometidas, remoc¢ao de entulhos e
implantacdo de tapumes e sinalizagdo de seguranca.

c) Execugao das Fundagdes e Estrutura do Muro

o Escavagéao até a cota definida em projeto;

o Execucao do sistema de fundagao conforme projeto executivo;

e Elevacdo do muro com blocos estruturais de concreto, assentados com argamassa e
grauteados com insergdo de armaduras verticais e horizontais e demais elementos
propostos pelo projeto executivo;

e Instalacdo de sistema de drenagem e no muro de contengao conforme previsto no
projeto executivo;

e Impermeabilizacdo do paramento posterior em contato com o solo adjacente previsto
no projeto executivo;

d) Execugao do Passeio Publico em Concreto

o Regularizagdo e compactagao do subleito (min. 95% Proctor Normal — NBR 7182);

e Execucao de base em brita graduada simples (10 cm);

o Concretagem da calgada em concreto fck = 20 MPa, com espessura minima de 7
cm;

e Execucdo de juntas de dilatagdo a cada 1,50 m;

e Acabamento antiderrapante com desempenadeira de madeira ou vassouramento
leve;

e Atendimento integral as normas de acessibilidade vigentes (NBR 9050/2020).

e) Acabamento e Limpeza Final

e Regularizagao das superficies aparentes;

e Remocao de entulhos;

o Entrega da obra pronta para uso, em conformidade com as exigéncias técnicas e
contratuais.

5. VIGENCIA

O prazo de vigéncia do contrato sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 111 da Lei Federal n°
14.133/2021, mediante justificativa técnica e autorizagao da autoridade competente.

O prazo de execugao do objeto sera de até 90 (trinta) dias corridos, contados a partir
do recebimento da ordem de servi¢o emitida pela Administragdo, podendo ser prorrogado nos
termos legais, mediante solicitagao formal da contratada e justificativa aceita pela contratante.
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6. FORMA DE AQUISICAO

A aquisi¢do dar-se-a por meio de licitacdo publica, na modalidade Concorréncia,
conforme previsto no art. 28, da Lei Federal n°® 14.133/2021, por se tratar de servico comum
de engenharia com valor estimado enquadrado na faixa correspondente.

O critério de julgamento adotado sera o de menor preco, nos termos do art. 33, inciso
I, da mesma Lei, considerando que o objeto esta claramente definido, possui escopo técnico
especifico e resultado mensuravel, sendo possivel sua avaliagao objetiva.

O regime de execucao sera o de empreitada por preco unitario, conforme art. 6°, inciso
XXVIII, da Lei n°® 14.133/2021, visto que se trata de servigo onde os quantitativos séo incertos
(estimaveis) e dependentes de projeto executivo a ser contratado nesta licitagdo, o pagamento
devera ser feito com base na quantidade efetivamente executada de cada unidade de servigo
ou material, e ndo por um preco fixo para toda a obra.

7. CONDICOES DE EXECUGCAO DOS SERVIGOS, DO PRAZO E DOS LOCAIS

O licitante vencedor devera prestar os servigos objetos deste termo de referéncia, em
estrita conformidade com as disposi¢des e especificacbes contidas.
A contratada devera:

e Iniciar os servigos em até 05 (cinco) dias uteis apds a emissdo da Ordem de Servigo
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;

e Dispor de equipe técnica habilitada, composta por engenheiro civil com experiéncia
comprovada na execugao de obras de contencdo e acessibilidade, devidamente
registrado no CREA;

e Executar o objeto dentro do prazo previsto e de acordo com as normas de seguranca
do trabalho e boas praticas de engenharia;

o Garantir a conformidade com as exigéncias das normas técnicas correspondentes ao
objeto de execucgao, sob pena de rejei¢ao do servico.

8. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A empresa contratada devera cumprir rigorosamente todas as obrigagdes previstas
neste Termo de Referéncia, no edital de licitagao e na legislagao vigente, especialmente as
disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021. Sao obrigagdes da contratada, sem prejuizo de
outras previstas contratualmente:

a) Executar integralmente os servigos contratados conforme projeto executivo, especificagdes
técnicas, normas da ABNT aplicaveis (tais como NBR 6118, NBR 6122, NBR 15961, NBR
9050, NBR 11855, NBR 11682, NBR 12655), e demais exigéncias legais e regulamentares
pertinentes;

b) Apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) elou atestados de capacidade técnica

emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando experiéncia prévia
em execucgdo de obras similares de contencéo e pavimentagao de passeios publicos;
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c¢) Indicar responsavel técnico habilitado e registrado no CREA, com emissao e apresentacao
da correspondente Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) referente aos servigos
contratados;

d) Elaborar e apresentar o Projeto Executivo completo (fundacédo, estrutural, armaduras,
drenagem e passeio publico), devidamente compatibilizado com as normas técnicas
aplicaveis, contendo memoriais descritivos, calculos estruturais, plantas, cortes, detalhes e
cronograma fisico-financeiro, sujeito a aprovagao da fiscalizagao;

e) Disponibilizar equipe técnica qualificada, com competéncia comprovada para execugéo das
atividades de escavacao, fundacdo, elevacdo de muro, drenagem, concretagem e
acabamento, dentro dos prazos estabelecidos e observando as normas de seguranca e
qualidade;

f) Atender aos prazos contratuais, iniciando os servigos no prazo maximo de 05 (cinco) dias
Uteis apds o recebimento da Ordem de Servigco, e concluindo a execucao da obra no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias corridos;

g) Responder, sem 6nus adicional para a Administracdo, por eventuais corre¢cdes ou
complementagdes nos servigos executados, caso sejam apontadas inconformidades técnicas
ou documentais pela fiscalizacao contratual;

h) Zelar pela integridade, qualidade e segurancga dos servigos executados, responsabilizando-
se civil, administrativa e criminalmente por quaisquer erros, omissdes ou falhas técnicas que
venham a comprometer a estabilidade do muro de arrimo ou a acessibilidade do passeio
publico;

i) Arcar integralmente com todos os encargos e despesas diretas ou indiretas, incluindo
tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, seguros, transporte,
alimentagao, hospedagem, fornecimento de EPIs e quaisquer outros insumos necessarios a
execucao dos servicos;

j) Manter sigilo profissional sobre todas as informagdes técnicas e administrativas as quais
tiver acesso em razao da execug¢ao do contrato, sob pena de responsabilizagao nas esferas
cabiveis;

k) Adotar praticas sustentaveis durante a execugao dos servigos, minimizando o consumo de
recursos e a geragao de residuos, em conformidade com os principios da administragdo
publica sustentavel, as determinagdes legais vigentes e a Resolugao CONAMA n° 307/2002
sobre gerenciamento de residuos da construgao civil.

9. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Compete a Administragéo Publica Contratante, por meio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, garantir as condicbes adequadas para a execug¢ao do contrato, observando
os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade e transparéncia. Sdo suas obrigagoes,
sem prejuizo de outras previstas contratualmente:

Pagina 29 de 70



=]

EI.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/12/2025 10:55 -03:00 -03

.

: PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE: hitps:/ic.ipm.com.br/p25c4db2d96fee

T

1
=

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

a) Emitir a Ordem de Servigo autorizando o inicio dos trabalhos, no prazo adequado e com
a definicio clara do escopo e das informacdes necessarias a execugao dos Servigos;

b) Fornecer a contratada os documentos técnicos disponiveis relacionados ao local da obra,
incluindo levantamentos, memoriais, relatérios de vistoria e demais informacbes que
subsidiem a elaborac&o do projeto executivo;

c) Designar formalmente o fiscal do contrato, engenheiro ou técnico habilitado, responsavel
pelo acompanhamento, supervisao e fiscalizacdo da execug¢ao dos servigos contratados, nos
termos do art. 117 da Lei Federal n°® 14.133/2021;

d) Acompanhar tecnicamente o cumprimento das obriga¢cdes contratuais, promovendo
registros, relatérios e comunicagdes formais sobre o andamento da execug¢ao, bem como
apontando eventuais falhas, vicios ou inconformidades, determinando prazos para correcao;

e) Atestar o recebimento dos servigos executados, de forma proviséria e definitiva, apés
analise da conformidade da obra com os requisitos contratuais, técnicos e legais;

f) Efetuar os pagamentos a contratada dentro dos prazos estabelecidos no contrato,
condicionados ao atesto formal da fiscalizacdo e a comprovacao de regularidade fiscal e
trabalhista da contratada;

g) Assegurar a contratada o acesso ao local da obra e fornecer as autorizagbes
administrativas necessarias a execucao dos servicos, desde que previamente solicitadas e
justificadas;

h) Promover, quando necessario, a interlocugdo com érgados ambientais, de fiscalizagdo ou
controle externo, para validagao de diretrizes técnicas e eventuais ajustes durante a execugao
do contrato;

i) Adotar as medidas administrativas necessarias ao fiel cumprimento do contrato, incluindo
aplicagao de sangdes, notificagcdes, reequilibrio econdmico-financeiro ou outras providéncias
cabiveis, sempre que houver motivagao legal e contratual.

10. QUALIFICAGAO TECNICA

A empresa proponente devera comprovar sua qualificacdo técnico-profissional,
conforme exigéncias legais e regulamentares, por meio da apresentacdo dos seguintes
documentos:

a) Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando a execugao satisfatéria de servigos similares aos ora contratados
(contencdo em muro de arrimo, obras de drenagem, pavimentagao ou recuperagao de passeio
publico), devendo conter a descrigdo detalhada do objeto, local de execugao, prazo, escopo
e resultados entregues;
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b) Comprovacao de registro ativo da empresa e do responsavel técnico no CREA, bem
como a apresentacdo da correspondente Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART)
para o servigo a ser executado;

c) Declaragao de disponibilidade de equipe técnica habilitada e qualificada, composta
por profissionais com experiéncia comprovada em fundagbes, estruturas de contencéo,
drenagem e obras de pavimentacgao urbana;

d) Curriculo técnico resumido do responsavel técnico e dos profissionais envolvidos,
demonstrando experiéncia anterior na area de engenharia civil, com énfase em projetos e
execucao de muros de arrimo, obras de contenc&o, drenagem e acessibilidade urbana;

e) Caso solicitado, a contratada devera apresentar documentacgao adicional para dirimir
duvidas sobre a capacidade técnica declarada, bem como permitir visita técnica ou
apresentacao de portfélio técnico com registros fotograficos e relatérios de obras similares
ja concluidas.

A auséncia ou insuficiéncia da documentacao técnica comprobatéria, nos moldes exigidos,
podera ensejar a inabilitagdo da empresa proponente, conforme previsto na Lei n°
14.133/2021 e no edital da licitacao.

11. DA GESTAO DOS PREGOS

Cabera a Secretaria de Administracao, através da Comissdo Permanente de Licitacao,
a gestdo dos pregos apresentados, verificada a adequacgédo destes aos praticados pelo
mercado e as necessidades demandadas pela Administracdo Municipal.

O gerenciamento e a fiscalizagao da contratacdo decorrente deste edital, cabera a
Secretaria Municipal de Infraestrutura que determinara o que for necessario para regularizar
faltas ou defeitos, nos termos do at. 177, da Lei Federal n® 14.133/2021 e, na sua falta ou
impedimento, pelo seu substituto legal.

12. DA FORMA DE PAGAMENTO

E concedido um prazo de 03 (trés) dias, contados da data da protocolizagdo da Nota
Fiscal Fatura perante este Municipio de Campo Belo — MG, para conferéncia e aprovacao
definitiva do objeto deste Edital.

Apo6s o prazo de conferéncia e aprovagao do recebimento definitivo do objeto deste
Edital e comprovada a manutengio das exigéncias da habilitagao, as notas fiscais de fatura
serao encaminhadas a tesouraria para o efetivo pagamento, no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados da data do atesto de conformidade da nota fiscal.

Os pagamentos serao creditados em favor da contratada, por meio de depdsito
bancario em conta corrente indicada na proposta, contendo o0 nome do banco, agéncia,
localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito.

Na ocorréncia de rejeigdo da nota fiscal, motivada por erros ou incorre¢des, o prazo
estipulado de 30 (trinta) dias, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentacao.
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Para a efetivagao do pagamento, o Licitante vencedor devera apresentar comprovante
da sua regularidade fiscal, prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao
fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).

13. DA FISCALIZAGAO

A fiscalizacio da contratacido decorrente deste edital cabera a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, a quem competira adotar as medidas necessarias para a regularizagdo de
eventuais falhas ou defeitos na execugao do contrato, nos termos do artigo 117 da Lei Federal
n° 14.133/2021. Na auséncia ou impedimento do titular da pasta a fungao sera exercida por
seu substituto legalmente designado.

Sera designado, por ato da Secretaria Municipal de Infraestrutura, um engenheiro
responsavel para o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos objeto da presente
contratacio.

Compete ao fiscal do contrato: acompanhar a execucao do servigo, verificar o
cumprimento das quantidades e especificacdes estabelecidas no edital, rejeitar produtos,
matérias ou servicos em desacordo com as exigéncias contratuais, sanar duvidas que surjam
durante a execugdo, comunicar ao contratado e registrar formalmente todas as ocorréncias
relevantes, mantendo a Administracao informada.

14. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

A empresa vencedora da licitagao ficara sujeita as penalidades previstas no Edital, em
casos de inexecucdo parcial ou total das condigbes pactuadas naqueles instrumentos,
garantida a prévia defesa e o contraditério em regular processo administrativo civil e criminal
que seu (s) ato (s) ensejar (em).

Keslley Antonio de Almeida Dornelas
Engenheiro Civil— CREA/MG 321241 — D/IMG
Superintendente de Infraestrutura Urbana e Rural
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Campo Belo — MG
Responsavel pela elaboragdao do Termo de Referéncia
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Orgéo Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2. Setor requisitante: ENGENHARIA
Processo Digital: 35158/2025

3. Equipe de Planejamento/ Equipe Multidisciplinar
Membro(s) da equipe de planejamento:

Nome: Daniel Rocha Mendes Matricula: 91287
Nome: Keslley Antonio de Almeida Dornelas Matricula: 90880

Membro(s) suplente(s) da equipe de planejamento:
Nome: Luciana Silva Oliveira Matricula: 90044
Nome: Rafaela Porto de Souza Matricula: 91245

4. Equipe de gestao e fiscalizagao contratual
Gestor(a) Titular:

Nome: Luciano Campos Matricula: 90663
Gestor(a) Suplente:
Nome: Maria Lucia Pereira Alvarenga Matricula: 17649

Fiscal Titular:

Nome: Keslley Antonio de Almeida Dornelas Matricula: 90880
Fiscal Suplente:

Nome: Leticia da Silva Assuncao Matricula: 90708

5. Informacgodes basicas:
5.1 Objeto:

Recuperacao do passeio publico em concreto e execugao de contengao lateral, com
instalacao de sistema de drenagem superficial, no trecho localizado em frente ao imével n°
351, Rua do PSF no Povoado do Capao nas coordenadas -20,8565S / -45,3409W, no
municipio de Campo Belo — MG, conforme especificacbes técnicas e recomendacdes
constantes no Laudo n° 001/2025/SMINFR/ENG/DEFESACIVIL.

5.2 Localizagao:

A obra sera executada na Rua do PSF, em frente ao imdével n° 351, no Povoado do
Capao nas coordenadas -20,8565S / -45,3409W, municipio de Campo Belo — MG,
abrangendo a faixa de dominio publico onde se encontra o passeio danificado e a area de
implantagao da contengéo lateral, conforme delimitagdes apresentadas no projeto basico e
no memorial descritivo da obra.

6. Descricao da necessidade:
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A presente demanda tem por finalidade a execucédo de obras de recuperacédo do
passeio publico e implantagdo de sistema de contencdo lateral em arrimo, visando
restabelecer as condigdes de seguranca e estabilidade da via publica situada em frente ao
imovel n° 351, Rua do PSF, Povoado do Capao, no municipio de Campo Belo — MG.

Conforme verificado em vistoria da Coordenadoria Municipal de Protecao e Defesa
Civil (Laudo n°® 001/2025/SMINFR/ENG/DEFESACIVIL), o local apresenta rompimento e
deslocamento de parte do passeio, erosdo e escavacdo lateral ocasionadas pelo
escoamento de aguas pluviais, auséncia de contencdo adequada entre a calgada e o
terreno particular adjacente, além de risco potencial de agravamento dos danos em
periodos chuvosos.

A intervencéo é necessaria para garantir a integridade da infraestrutura municipal,
prevenir acidentes, assegurar a trafegabilidade e atender as recomendagbes técnicas
expedidas pelo 6rgdo competente.

7. Previsdo no Plano Anual de Contratagoes:

A demanda esta contemplada no Plano de Contratagao Anual 2025.
Item: 58.

Grau de prioridade: Alta.

Unidade orgamentaria: Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Descrig¢ao: Contratagcado de empresa para servigos diversos.

8. Requisitos da Contratagao:

A obra sera executada por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos érgaos competentes, em conformidade com a legislagao
vigente e os padrbes de sustentabilidade exigidos neste instrumento e no memorial
descritivo da obra.

A licitacado seguira a modalidade de “Concorréncia”, conforme previsto no art.2°, inciso VI
da Lein. 14.133/2021.

Sera elaborado Projeto Basico com os elementos necessarios e suficientes para
definir e dimensionar a obra com viabilidade técnica, impacto ambiental adequado, e
parametros para avaliagao de custos, métodos e prazos de execugao.

8.1 Requisitos Técnicos da Contracgao:

a) Definicao do local de execugao conforme item 5 deste documento;

b) Detalhamento dos servigcos a serem executados, de acordo com o projeto basico,
memorial descritivo e especificacbes técnicas;

c) Metodologia executiva conforme normas técnicas vigentes e recomendagdes dos
fabricantes;

d) Definigdo do orgamento e prazo de entrega da obra, para execugao das etapas definidas
no cronograma fisico-financeiro da obra;

e) Realizagdo de processo licitatorio e contratagdo de empresa de engenharia e/ou
arquitetura para execugéao da obra, conforme planilha orgamentaria;

f) Certidao de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA/CAU, com indicagdo dos

profissionais responsaveis técnicos;
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g) Comprovagao de aptidao técnica mediante certiddes de acervo técnico e atestados de
capacidade técnico-profissional, expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos profissionais
que exercerao a fungio de responsaveis técnicos, comprovando a execug¢ao de obra ou
servigo com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado.

h) Definicdo de clausulas e condi¢gdes para a execugao dos servigos que possibilitem a
contratada efetivar o planejamento para a execugéo dos servigos em conformidade com a
logistica e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencao de
precos mais competitivos para a contratacao;

i) Declaracdo por parte da empresa de disponibilidade de pessoal, maquinario e
equipamentos compativeis em qualidade, especificacdo e quantidade, suficientes para
execucao da obra conforme cronograma proposto no projeto basico.

8.2 — Requisitos de sustentabilidade.

Os servicos prestados pela empresa contratada deverdao fundamentar-se no uso
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos
e material consumidos, bem como a geragao de residuos, além do desperdicio de agua e
consumo excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho
seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos
inflamaveis, conforme legislacdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se
responsabilizara por agdes e/ou omissbes sobre os residuos e rejeitos sélidos, liquidos e
derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinagéo.

8.3 — Requisitos normativos

O objeto do contrato devera atender também, no que couber, as seguintes diretrizes:
- Lei Federal n° 14.133 de 1° de abril de 2021, que institui normas para licitagcdes e contratos
da Administracao Publica e da outras providéncias;
- Lei n° 5194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissbes de
Engenharia e da outras providéncias;
- Normas Técnicas e Legislacdes Vigentes, inclusive Legislagbes Ambientais;
- Normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Instrugdes Técnicas, para
execucao de todos os servigos aplicaveis na execugao da obra, inclusive no que tange a
qualidade dos materiais e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(INMETRO);
- Lei n° 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagao (CAU/UF);
- Lei n® 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade
Técnica” na prestagdo de servicos de Engenharia, autoriza a criagdo, pelo Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia
profissional, e da outras providéncias;
- Instrugbes e Resolugdes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CREA/CONFEA).
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9. Estimativas das quantidades:

A demanda prevista sera resultado do programa de necessidade estabelecido,
vistoria prévia técnica do local, elaboragéo do projeto, somados ao memorial descritivo e/ou
memorial de especificacdes de servigos. As estimativas resultam na seguinte especificagao:

ITEM DESCRIGAO/ESPECIFICAGAO UNIDADE | QUANTIDADE
DE
MEDIDA

Execucdo de obras de recuperacdo do
1 passeio publico e implantagdo de sistema

de contencéo lateral em arrimo.

10. Levantamento de Mercado:

Por definicdo do art. 6°, inciso Xll, Lei n.14.133/2021, obra é “toda atividade
estabelecida, por forgca de lei, como privativa das profissées de arquiteto e engenheiro que
implica intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmdnico de ag¢des que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragéo
substancial das caracteristicas originais de bem imével”. Ou seja, se ha alteragcao do meio
ambiente e do espaco fisico, a agao é definida como obra. Como se verifica o caso o objeto
em questdo caracteriza-se como obra, pois a sua execugao acarretara em alteragao
significativa do espaco.

O caso trata-se de uma obra comum, na qual (i) a mao de obra, os equipamentos e
os materiais utilizados sdo padronizaveis e (ii) amplamente disponiveis no mercado, (iii) os
métodos construtivos tém responsabilidade técnica assumida por arquiteto, engenheiro ou
técnico com registro no conselho profissional (que atenda aos requisitos previsto no edital),
bem como (iv) os objetos contratados sdo de conhecimento geral e possuem muitas
caracteristicas técnicas de facil descricdo e compreensao, inclusive por parte do executor
da obra, o operario da construcao civil.

Assim, as obras comuns de engenharia sdo aquelas (i) com baixo grau de
complexidade técnica, (ii) executadas corriqueiramente pela administragao, (iii) que contam
com especificagdes e métodos usuais no mercado, e para as quais (iv) existem diversas
empresas aptas a se habilitarem no certame.

Pelo montante da obra é possivel pressupor que o mercado tende a ser o regional
e o local, pois os custos de mobilizagado e desmobilizagcao se elevam para empresas fora
da localidade.

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que
a melhor solugéo para a contratagado é a execugao indireta da seguinte forma:

10.1 Modalidade de licitagao:

“CONCORRENCIA”
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O caso analisado, por ser uma obra, se enquadra na modalidade de licitagao
“concorréncia”, uma vez que esta modalidade se caracteriza, conforme o art. 6°, inciso
XXXVIII, Lei n.14.133/2021, como uma “modalidade de licitagdo para contratacao de bens
€ servicos especiais e de obras e servicos comuns e especiais de engenharia”. Na
concorréncia a disputa de pregos acontece entre quaisquer interessados, desde que
comprovem preencher os requisitos de qualificagdo nos termos exigidos pelo edital.

10.2 Critério de julgamento:

‘MENOR PRECO”

Nos termos do art. 6°, inciso XXXVIII, da Lei n°® 14.133/21, a concorréncia enquanto
modalidade de Concorréncia Eletronica para contratagao de bens e servigos especiais e de
obras e servigos comuns e especiais de engenharia, podera ter como critério de julgamento
0s seguintes: a) menor preco; b) melhor técnica ou conteudo artistico; c) técnica e prego;
d) maior retorno econémico; e) maior desconto.

Diante das possibilidades apresentadas pelo regramento de licitagbes,
considerando todo o ciclo de vida do contrato e a selegdo da proposta apta a gerar o
resultado de contratagdo mais vantajoso para a Administracdo Publica, o critério de
julgamento a ser adotado sera o de menor preco.

A escolha do tipo “Menor Preco” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a
Administragdo Publica, aumentando a competicdo entre as empresas participantes do
certame possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquela de menor,
dentro das especificagcdes constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres
publicos.

10.3 Regime de execugéo:

“EMPREITADA POR PRECO UNITARIO”

No art. 6°, inciso XXIX, da Lei n°® 14.133/21, a empreitada por preco unitario é usada
quando se contrata a execugdo da obra ou do servigo por preco certo de unidades
determinadas. E utilizada sempre que os quantitativos a serem executados ndo puderem
ser definidos com grande precisao.

A escolha pelo regime de execugao por empreitada por preco global € orientada
pelo Acérdao 1.977/2013 — TCU e se justifica pela conveniéncia do pagamento apenas
pelos servicos efetivamente executados; por apresentar menor risco para o construtor, na
medida em que ele ndo assume risco quanto aos quantitativos de servigos (riscos
geoldgicos do construtor sdo minimizados) e pelo fato de que o servigo pode ser licitada
com um projeto com grau de detalhamento inferior ao exigido para uma empreitada por
preco global ou integral.

11. Estimativa do valor:

A estimativa do valor sera detalhada na planilha orgamentaria da obra em questao.
Levando em conta a elaboracdo dos projetos e planilhas de servi¢os e quantitativos estima-
se um custo total entorno de:

Item DESCRIQAO! VALOR QUANTIDADE VALOR
ESPECIFICACAO UNITARIO TOTAL
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Execucdo de obras de
recuperacdo do passeio
1 | publico e implantagdo de | R$59.232,17 1 R$59.232,17
sistema de contencgao
lateral em arrimo.

12. Parametros utilizados para a estimativa do valor (conforme Decreto Municipal
7953/2024):

A estimativa de precos da contratagdo sera compativel com os quantitativos dos
servicos levantados no projeto basico. A precificagdo sera com base nos custos unitarios
previstos no banco de precos do SINAPI, SETOP, SBC e DUDECAP de acordo com o
ultimo boletim de publicacao.

Na falta de composicao no boletim de referéncia, deve-se apresentar a composigao
unitaria do servico, contendo as justificativas técnicas para as composicdes adotadas, com
elementos suficientes que permitam o controle da motivagao dos atos que fundamentaram
os valores adotados (por exemplo, memaria de célculo dos coeficientes de utilizagdo de
insumos), bem como a identificacdo do responsavel pela elaboragao. O Tribunal de Contas
da Unido recomenda adotar a composicao de outros sistemas referenciais de precgos, desde
que mantidos os coeficientes de consumo para cada servico, utilizando-se o custo dos
insumos obtidos no boletim de referéncia. Nos casos em que este ndo contemple os
servicos em analise, exige que se busque informagdes em outras fontes de precos para
analise do orgamento de obra publica.

Os custos de execucao, apresentados em planilha orgamentaria, serdo elaborados
por equipe técnica devidamente capacitada, que resultara no orgamento completo da obra
a ser executada, inclusive com valor final de referéncia da contratagao, que devera compor
a documentacao do “Projeto Basico”.

13. Descri¢ao da solugao:

A intervengao no passeio publico situado na Rua do PSF no Povoado do Capéo nas
coordenadas -20,8565S / -45,3409W no municipio de Campo Belo — MG, visa solucionar
os problemas de instabilidade do terreno, rupturas estruturais e comprometimento da
seguranca decorrentes do deslizamento e deterioracdo da calgcada existente. A obra tem
como finalidade restabelecer a estabilidade do solo por meio da execugao de contengao
em muro de arrimo, bem como promover a recuperagdo do passeio, garantindo a
integridade da infraestrutura urbana, a acessibilidade e a seguranca dos transeuntes.

Para a solugao do problema, foram analisadas as seguintes alternativas:

o Reaterro simples e recomposi¢ao da cal¢gada: op¢ao de baixo custo inicial, porém
com reduzida durabilidade, visto que ndo resolve as causas estruturais da
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instabilidade do solo, apresentando alto risco de reincidéncia de trincas, recalques
e novos desmoronamentos.

o Execucgdo de contengidao em gabiao: alternativa tecnicamente viavel em locais de
grande movimentacado de agua e terrenos mais instaveis, mas de custo elevado e
maior demanda operacional, ndo se justificando diante das caracteristicas do local.

o Execugdo de contencdo em muro de arrimo em concreto armado, com
posterior recuperacao e nivelamento do passeio: solugdo que proporciona maior
durabilidade e estabilidade estrutural, além de garantir seguranca para os
pedestres. Permite melhor integracdo com o entorno urbano, reduz a necessidade
de manutengdes frequentes e assegura que a calgada atenda as normas de
acessibilidade e trafego de pedestres.

Optou-se pela execucdo de contencdo em muro de arrimo em Bloco de concreto
estrutural e armado com recuperagao do passeio, por oferecer o melhor custo-beneficio ao
longo do ciclo de vida da obra, garantindo maior estabilidade, seguranga e acessibilidade a
populacéo.

Dada a caracteristica do objeto — obra de natureza comum, de média complexidade
técnica e com ampla disponibilidade de métodos construtivos padronizados — optou-se
pela execugao indireta via empreitada por preco unitario, com critério de julgamento por
menor preco, conforme previsto na Lei n°® 14.133/2021. Essa forma de contratacao favorece
o planejamento e a gestao integrada da obra, reduzindo riscos de paralisagao e facilitando
o controle técnico, financeiro e administrativo.

A metodologia construtiva principal seguira as especificagdes técnicas do memorial
descritivo e contemplara as seguintes etapas gerais:

a) Execugao do Muro de Arrimo em Blocos de Concreto Estruturais

e Servigos preliminares: limpeza da area, demoli¢gdes necessarias, implantagao de
sinalizacéo e isolamento.

e Fundacgao: execucao de sapata corrida em concreto armado (fck = 20 MPa), com
lastro de concreto magro fck =2 10 MPa.

o Elevacao do muro: utilizagdo de blocos estruturais de concreto, com juntas
preenchidas em argamassa (trago 1:3) e células grauteadas com insergao de
armaduras verticais e horizontais conforme projeto.

o Drenagem: instalagao de drenos tipo “barbaca” a cada 2,0 m? de muro, com
camada drenante de brita n® 2 envolta em manta geotéxtil.

o Revestimento e impermeabilizagao: aplicagdo de chapisco, embocgo e pintura
impermeabilizante no tardoz em contato com o solo.

b) Execucgao do Passeio Publico em Concreto

e Preparacao e base: regularizagao e compactagao do subleito (min. 95% Proctor
Normal), com camada de brita graduada simples de 10 cm.

o Concretagem: execugao de laje em concreto fck = 20 MPa, espessura minima de
7 cm, com juntas de dilatagdo a cada 1,50 m.

o Acabamento: superficie antiderrapante por vassouramento leve.
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e Acessibilidade: observancia da NBR 9050/2020, com faixa livre minima de 1,20
m, inclinagao transversal < 2% e uso de piso tatil direcional e de alerta, quando
necessario.

13.1 Normas Técnicas de Referéncia

NBR 6118/2023 — Projeto de Estruturas de Concreto.

NBR 6122/2019 — Projeto e Execucdo de Fundacdes.

NBR 15961-1/2011 e NBR 15961-2/2011 — Alvenaria Estrutural.

NBR 9781/2013 — Blocos Vazados de Concreto.

NBR 9050/2020 — Acessibilidade a edificagcbes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos.

NBR 11855/2020 — Execucao de Passeios Publicos.

e NBR 12655/2015 — Concreto de Cimento Portland — Preparo, controle e
recebimento.

Estas etapas estao sujeitas a ajustes conforme os resultados da elaboragdo do
projeto basico e executivo, mantendo-se, contudo, como diretrizes de planejamento para
fins de analise técnica preliminar.

14. Justificativa para o parcelamento ou ndo da contratagao:

O parcelamento da solugcdo ndo € recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia
técnica, considerando que o gerenciamento da obra permanecera sobre a gestdo de um
unico contratado, resultando num maior nivel de controle da execugédo dos servigos por
parte da administragcdo, evitando sobreposicdo de atividades e vinculagdo de garantias,
concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa Unica pessoa
juridica.

Entende-se também que nao ha viabilidade econédmica no parcelamento, uma vez
que a tendéncia é que o custo seja reduzido para obras maiores em fun¢ao da diluicado dos
custos administrativos e lucro. A divisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade
e nao melhora o aproveitamento do mercado, pois o0s servicos sdo executados por
empresas de mesmo ramo de atividade, além de indicar o fracionamento do objeto. Assim,
a melhor alternativa é a contratacéo unificada da obra, sem parcelamento.

15. Resultados Pretendidos:

A execugao do muro de arrimo em blocos de concreto estruturais, associada a
recuperacao do passeio publico em concreto, devera atender as seguintes demandas:

o Assegurar a estabilidade do terreno e contengao do talude, evitando novos
processos erosivos e rupturas estruturais;

o Restabelecer a integridade do passeio publico, garantindo condi¢des
adequadas de circulacdo e acessibilidade para pedestres;

e Reduzir riscos a segurang¢a da populagao, prevenindo acidentes decorrentes de

desniveis, fissuras e quedas;
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e Promover maior durabilidade e baixo custo de manuteng¢ao da infraestrutura
urbana implantada;

o Atender as normas de acessibilidade (NBR 9050/2020), proporcionando
inclusdo e mobilidade a todos os usuarios.

E deve garantir:

e Execugdo da obra dentro do prazo estabelecido no cronograma fisico-
financeiro;

o Controle de qualidade dos materiais empregados (blocos de concreto,
argamassa, graute e concreto do passeio), conforme normas da ABNT;

o Execugdo continua, sem paralisag¢ées indevidas, assegurando o avanco regular
dos servigos;

o Atendimento integral as especificagcbes técnicas estabelecidas no Projeto
Basico e no Edital de Licitagao;

o Obtencao de resultados satisfatérios com a melhor pratica de execugao dos
servigos, garantindo a estabilidade do muro de arrimo, a acessibilidade do
passeio publico e a seguranca dos usuarios.

16. Providéncias da Administracao:

Visando a correta execucdo do contrato, a administracdo devera executar
minimamente as seguintes acdes antes de contratacio:

- Definicao do programa de necessidades, elencando as ac¢des de projeto e obra a
serem realizados;

- Elaboracéo do Projeto Basico, contendo o conjunto de elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra ou o servico,
ou o complexo de obras ou de servigos objeto da licitacdo, elaborado com base nas
indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucgao, devendo
conter:

- Elaboragao de memorial descritivo, contendo todos os elementos necessarios para
a contratagao e execucgao da obra;

- Aprovacéao do Projeto;

- Realizacdo de planilhas orcamentarias;

- Elaboracéo do Edital de Licitacao;

- Designacao e nomeacgéao de fiscal para acompanhamento do processo desde o
projeto até a licitagdo e posterior fiscalizagdo dos servigos prestados;

- Dentre outros.

No processo licitatorio devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei

n.14.133 de 2021 acerca da participagao no procedimento, as diretrizes quanto a execugao
de obras e servigcos de engenharia, bem como obedecer as normas correlatas relacionadas
ao objeto da contratacéo, além de:
a) Aquela que se consagrar vencedora devera executar o contrato conforme as
especificagdes contidas no Projeto Basico, assim como seguir os termos de sua proposta.
b) Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local
dos servicos.
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c) Prestar esclarecimentos ou informacao quando solicitado pela CONTRATANTE.

d) Elaborar o projeto executivo da fundacao, fornecendo o detalhamento das solugdes
previstas no projeto basico, a identificagdo de servigcos, de materiais e de equipamentos a
serem incorporados a obra, bem como suas especificagcdes técnicas, de acordo com as
normas técnicas pertinentes, apontando os aspectos que julgar divergentes em relacéo ao
projeto basico.

17. Contratagoes correlatas:

Nao existem em andamento contratagdes correlatas ou interdependentes que
venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratacao.

18. Impactos ambientais:

O procedimento para contratagdes publicas busca sempre o melhor para o interesse
publico, tal conceito vai além do mero cotejo de menores pregos. Para analisar os beneficios
do processo torna-se necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisi¢ao
quanto a:

a) A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

b) O emprego apurado dos recursos publicos;

c) Conservacao e gestao responsavel de recursos naturais;

d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e€) Remocéao apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de
Residuos. O art. 45da Lein® 14.133/21, determina que as licitacbes de obras e servigos
de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:

| - Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas
obras contratadas;

Il - Mitigagao por condicionantes e compensagao ambiental, que serédo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;

Il - Utilizacao de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente,
favorecam a reduc¢ao do consumo de energia e de recursos naturais;

IV - Avaliagao de impacto de vizinhanga, na forma da legislagédo urbanistica;

V - Protegao do patrimonio histérico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por
meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

Tendo isso em vista, sobre os impactos minimos esperados neste caso s&o apenas
aqueles oriundos de uma obra, como a escolha dos materiais e o descarte de residuos de
construcao.

Quando se trata dos residuos gerados, a Resolugao CONAMA n° 307/2002 define
residuos da construgao civil como aqueles provenientes de construgdes, reformas, reparos
e demolicbes de obras de construcao civil, e os resultantes da preparacao e da escavacao
de terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais,
resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas,
pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagdes, fiagdo elétrica etc., comumente
chamados de entulhos de obras, calica ou metralha. Sob esse viés normativo, a contratacao
pretendida caracteriza-se como obra de engenharia e a sua execugdo implicara diretamente
na geragao de residuos de construgao civil, de modo que devera a futura CONTRATADA
empreender esfor¢os para minimizar a producgéo de residuos, dando destinagdo adequada

aqueles de inevitavel producao, visando mitigar os possiveis danos ambientais.
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Diante disso, na execugcdo da construcdo cabera a CONTRATANTE e a
CONTRATADA a observancia das normas de protecdo ambiental, cabendo a primeira
fiscalizacdo quanto ao estrito cumprimento da legislagdo e a segunda o respeito as leis
ambientais na consecuc¢éo da obra.

19. Parecer Conclusivo:

A necessidade de estabilizagdo do terreno e recuperagcdo do passeio publico
localizado na Rua do PSF no Povoado do Capéo nas coordenadas -20,8565S / -45,3409W
motivou a elaboragéo deste Estudo Técnico Preliminar, com vistas a execug¢ao de obra de
contengdo em muro de arrimo em blocos de concreto estruturais e recomposigéo do passeio
publico em concreto, conforme especificagdes técnicas e normas vigentes.

Apoés analise das alternativas e avaliagdo técnica, concluiu-se que a solugido com
execucao de muro de arrimo em blocos de concreto estruturais associada a recuperagao
do passeio em concreto € a mais adequada para atender a demanda, considerando
durabilidade, estabilidade, seguranca dos usuarios, acessibilidade e menor custo de
manutencdo ao longo do tempo.

Foram observadas as diretrizes legais, normativas e de sustentabilidade. A
modalidade de Concorréncia, com critério de menor prego e regime de empreitada por
preco unitario, foi adotada conforme a Lei n° 14.133/2021, sendo adequada ao objeto
proposto.

Dessa forma, a Administracdo conclui pela viabilidade da contratacao,
recomendando a continuidade dos tramites para a execugao da obra, conforme os termos
e condicdes estabelecidos neste Estudo Técnico Preliminar.

Campo Belo/MG, 19 de Outubro de 2025.
Equipe de Planejamento / Equipe Multidisciplinar

Membros da equipe de planejamento/ Equipe Multidisciplinar

Daniel Rocha Mendes Keslley Antonio de Almeida Dornelas
Matricula: 91287 Matricula: 90880

Membros Suplentes da Equipe de Planejamento/ Equipe Multidisciplinar
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Luciana Silva Oliveira
Matricula: 90044

Rafaela Porto de Souza
Matricula: 91245

Luciano Campos
Matricula: 90663
Gestor Titular

Maria Lucia Pereira Alvarenga
Matricula: 17649
Gestor Suplente

Equipe de Gestao e Fiscalizagao

Keslley Antonio de Almeida
Dornellas Matricula: 90880
Fiscal Titular

Leticia da Silva Assun¢ao
Matricula: 90708
Fiscal Suplente

providéncias cabiveis.

Em conformidade com a legislagdo que rege o tema, encaminhe-se a autoridade
competente para analise de conveniéncia e oportunidade para a contratacdo e demais
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b j
< BELO {5

!
Campo

Cristiano Casarino

Matricula: 39138

Secretario Municipal de Infraestrutura
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ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 12025
CONCORRENCIA PUBLICA N° 022/2025

O MUNICIPIO DE CAMPO BELO/MG, pessoa juridica de direito publico, inscrito
no CNPJ sob o n° 18.659.334/0001-37, com sede a Rua Joao Pinheiro, n°. 102, bairro
Centro, nesta cidade, representada pelo Sr. Prefeito Municipal, Adalberto Ribeiro Lopes,

doravante denominado CONTRATANTE, e 0(a) ..cccccocrvrieviinnnnnnnnn. , inscrito(a) no
CNPJ/MF sob 0 n® ... , sediado(a) Na .......cccceeeeiiiiiiie , doravante
designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por ..........cocccuvvvveeeeerennnnee (nome e

funcdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragéo
apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processon® ..............................
e em observancia as disposicoes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Concorréncia Publica n° 022/2025, mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto do presente instrumento é a contratagdo de empresa para prestagéo de servigos
de mao de obra com fornecimento de materiais para recuperacao do passeio publico em
concreto e execucdo de contengao lateral, com instalacdo de sistema de drenagem
superficial, no trecho localizado em frente ao iméveln®.351, da rua do PSF no Povoado do
Capao nas coordenadas -20,8565S/45,3409W e recomendacgdes constantes no Laudo n°.
001/2025/SMIF/ENG/DEFESA CIVIL, nas condicbes estabelecidas no Termo de
Referéncia.

Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcricao:

1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital da Licitacao;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

O regime de execucgao é o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO
O prazo de execugao da obra sera de 03(trés) meses, e o prazo de vigéncia do contrato

de 06(seis) meses, contados da assinatura do termo de contrato ou equivalente, na forma
do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2. O contratado n&o tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.
2.3. Eventual necessidade de prorrogacao de contrato devera ser promovida
mediante celebragao de termo aditivo.
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24. O contrato n&do podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido
penalizado nas sancdes de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e
contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS
3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestao e de execugao, assim como os
prazos e condi¢gdes de conclusdo, entrega, observagao e recebimento do objeto constam

no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PREGO
5.1. O valor total da contratagdo é de RS.......... ( )

ITEM ESPECIFICAGAO CATSER UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
DE UNITARIO | TOTAL
MEDIDA

-_—

5.2. No valor acima estado incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos

ao contratado dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-

se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE
7.1.  Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado

da data do orcamento estimado.
7.1.1. O orgamento estimado pela Administragao baseou-se na planilha referencial elaborada
com base no SINAPI 08/2025 e SETOP 004/2025.
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Apoés o interregno de um ano, mediante solicitagdo do Contratado, os precos iniciais
poderdo ser reajustados, por meio da aplicacdo do indice Nacional de Custo da
Contratacao (INCC/FGV), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés
a ocorréncia da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferi¢cbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&do), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).
Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entao em vigor.
Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1.  Sao obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o0 objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo
para a sua correcgao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam
as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no
total ou em parte, as suas expensas;

8.6.  Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagbes

pelo Contratado;
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento,
quando houver controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucgao do objeto,

no prazo, forma e condigbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

Cientificar o 6rgao de representacao judicial para adogcdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes
relacionadas a execugao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse

para a boa execugéo do ajuste.

8.11.1. A Administracdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogacéo motivada, por igual periodo.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.
8.17.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos

servigos objeto do contrato.

Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigéo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

"as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra

junto ao Cartdrio de Registro de Imoveis;
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9.1.

9.2.

9.2.1.

9.3.

94.

9.5.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

8.18.  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificacbes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas
de seguranca e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedicao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas

e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execuc¢ao.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

O Contratado deve cumprir todas as obrigagcdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da

boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

Manter preposto aceito pela Administracido no local do servigo para representa-lo na
execucgao do contrato.
A indicacdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.
Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informagéao por eles solicitados;
Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao
atender as recomendacdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios,

defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo

com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e

qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execug¢ao contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacao ou finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adogdo de acgbes de
contingéncia cabiveis.

Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal

ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

Entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, a cada medigao, os seguintes
documentos, sob pena dos pagamentos serem retidos até a apresentagao:

a) Boletim de medigao;

b) Memoria de calculo;

c) Relatdrio fotografico com nomes e datas;

d) Diario de obra com nome dos funcionarios (no verso);

e) Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), nos autos da primeira medicao;

f)y Alvarg;

g) comprovante de inscrigdo no Cadastro Nacional de Obras (CNO);

h) Copia da GPS (Guia da Previdéncia Social) com o numero da CEIl da obra,
devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

i) Copia da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia
Social);

j)  Certidao de Regularidade do FGTS — CRF;

k) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

l) Resumo da folha de pagamento;

m) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

n) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do contratado;

o) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
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9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.10.

9.20.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convencgéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade
ao Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como

aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucgao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdbes do memorial descritivo
ou instrumento congénere.

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagado do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢gdes exigidas para habilitagdo na licitagéo;

Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas

(art. 116, paragrafo Unico);

Pagina 52 de 70



=]

EI.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/12/2025 10:55 -03:00 -03

.

- PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com br/p25c4db2d96fee

T

1
=

9.21.

9.22.

9.23.

9.24.

9.25.

9.26.

9.27.

9.28.

9.20.

9.30.

9.31.
9.32.

9.33.

9.34.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer

algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de segurancga do Contratante;

Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servico.

Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do servi¢o, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0S a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado
relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
funcao.

Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.
Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.
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9.35.

9.36.

9.37.

9.38.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condigbes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacao e situacao das atividades em relagéo ao cronograma previsto.
Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do
Termo de Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°® 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS

devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA,;

b) supressado da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada

etapa da execucgao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso |X, da Instrucido Normativa

SLTI/MP_n° 1, de 19/01/2010, por ocasidao da respectiva medicdo, mediante a

apresentagao dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢ao for obrigatdria, acompanhados dos

respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso |l, da

Lei n° 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21,
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9.38.1.

9.30.

9.39.1.

9.39.2.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licencga
obrigatéria; e
Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do

transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolugédo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracoes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§
2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o

Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos

da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos

seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de

residuos classe A de preservacédo de material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados,

reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo

dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou

aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as

normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as

normas técnicas especificas.
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9.39.3.

9.39.4.

9.40.
9.40.2.

9.40.3.

9.41.

9.42.

9.43.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgédo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcéao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental: 9.40.1.

Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o

poluente e o tipo de fonte.

Na execucéao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos n&o podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos

termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,

deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir

a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagcdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos
correspondentes.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorregbes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela

fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
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9.44.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem

aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacoes.

Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto

(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos

federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao

de licengas e regularizacao dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licencga

Ambiental de Operacao etc.).

9.45 Por tratar-se de contrato de repasse e conforme Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n°. 28 de 21 de Maio de 2024:

a) empresa contratada devera registrar os boletins de medicdo no Transferegov.br e

b) o registro do boletim de medicdo pela empresa contratada e o ateste pelo fiscal do

convenente, no Transferegov.br, sdo condigbes para o convenente realizar o pagamento

da parcela.

9.46 A empresa vencedora é responsavel pela qualidade das obras, materiais e servigcos
executados ou fornecidos por ela, inclusive a promocéo de readequacgdes, sempre que

detectadas impropriedades que possam comprometer a consecug¢ao do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUGAO

10.1.

Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administragdo, sera exigida garantia equivalente a diferenga entre o valor
orcado pela Administracao e o valor da proposta, conforme disposto no art. 59 da Lei n.
14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado

que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem

motivo justificado;
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e) apresentar documentacéio falsa ou prestar declaracao falsa durante a execug¢ao do
contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as

if)

seguintes sancgoes:
Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucéo parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°
14.133, de 2021);

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a

imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156,
§5°,da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

11.3.  Moratéria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da

parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a extingao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “€” a “h” do subitem 11.1, de
20% a 30% do valor do Contrato.
Compensatoria, para a inexecucgao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
11.1, de 10% a 30% do valor do Contrato.
Para as demais infracbes descritas na alinea “a”, “b” e “d” do subitem 11.1, a multa sera
de 10% a 30% do valor do Contrato.

11.4. A aplicagao das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma,

a obrigagao de reparacéo integral do dano causado ao Contratante.

11.5. Todas as sangbes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas

cumulativamente com a multa.
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11.5.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo.

11.5.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda

desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada

judicialmente.

11.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida

administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do

recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

11.6.

11.7.

A aplicacao das sanc¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento

previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as

penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar.

Na aplicagao das sangdes serdo considerados:

a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para o Contratante;

a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagcdées dos 6rgaos de controle.

Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o

contratado possua com 0 mesmo 6rgéo ora contratante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL
12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que

isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada

até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a

readequacgao do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a ndo conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do

contratado:
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a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancoes
administrativas; e
b) podera a Administragao optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.
12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes

do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21,

bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteracdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da
empresa nao ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de
concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.

12.5. O termo de extingao, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3. Indenizagdes e multas.

12.6. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipoétese em que sera concedida indenizagcdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de

natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGCAO ORGAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes da presente contratacido correrdao a conta de recursos

especificos consignados no Orgcamento Geral deste exercicio, nas dotagdes abaixo

discriminadas:

Ano Orgao Unidade Acéao Elemento Vinculo Reserva Situacdo Entidade Dotagcdao Seq
2025 2 6 1014 3449051010000000000 1709000 59.232,17Ativo MUNICIPIO DE 158
0000 CAMPO BELO

Total de Registros:
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS
14.1 Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as

disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — e

normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES
15.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei

n°® 14.133, de 2021.

15.2 O contratado & obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cées contratuais, os acréscimos ou
supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.

15.3 As alteracbes contratuais deverédo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagado da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipoétese em que a formalizagédo do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4 Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133,
de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO
16.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de

Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n.
7.724, de 2012.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO
17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Belo/MG para dirimir os litigios que decorrerem da

execucao deste Termo de Contrato que n&o puderem ser compostos pela conciliacéo,
conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Campo Belo, , de de 2025.
MUNICIPIO DE CAMPO BELO/MG NOME / RAZAO SOCIAL
CONTRATANTE CONTRATADA
Pelo Prefeito Municipal Pelo Responsavel Legal
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
Matricula: Matricula:
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ANEXO IIl - MODELO DECLARAGAO
Ref.: (Identificagdo da Licitacdo)

................................. , inscrita no CNPJ n°...................cccceeeennnneee..,por intermédio de seu
representante legal, Sr(a).........cccccveeeiiiiiiiiiieennn. , portador (a) de Carteira de Identidade
N € doOCPF N

DECLARA sob as penas da lei e para fins de requisito do Edital, que a ultima alteragao
contratual juntada ao referido procedimento licitatério trata-se da ultima alteragao efetuada
por esta empresa.

DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. n° 68 da Lei n® 14.133/2021, que nao
emprega menor de dezoito anos em servigo noturno, perigoso e insalubre e (assinalar
com X, conforme o caso):

() ndo emprega menor de dezesseis anos.
(') emprega menor a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz.

Declara, para os devidos fins, que:

a) esta ciente das condicbes da licitacdo, que assume responsabilidade pela autenticidade
de todos os documentos apresentados e que fornecera quaisquer informacoes
complementares solicitadas pelo Municipio de Campo Belo;

b) Que executara a (s) obra(s) de acordo com o Projeto de Engenharia,
Especificagoes Gerais e demais Normas e Instrugoes da Secretaria Municipal de
Obras, as quais alocara todos os equipamentos, pessoal e materiais necessarios, e
que tomara todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado e
prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e os
moradores vizinhos, que demonstrara rotineiramente a Fiscalizagao o alcance em

todos os servigos e na obra como um todo.

c) que se compromete a estar instalado em 10(dez) dias e executar as obras no prazo

maximo de 03 (trés) meses a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo

d) que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e
relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condigdes adequadas de
utilizagao.

€) que a qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocacao de qualquer
tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigcos a serem executados por
solicitagdo da Prefeitura Municipal de Campo Belo, sem 6nus de mobilizagdo para este,
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%5 Camig eld g

ainda que nao previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a
solicitagao.

f) que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigagdes, objeto da licitacdo e obteve os documentos necessarios a
formulagao da proposta.

g) que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

h) Declaragdo por parte da empresa de disponibilidade de pessoal, maquinario e
equipamentos compativeis em qualidade, especificacdo e quantidade, suficientes para
execugao da obra conforme cronograma proposto no projeto basico.

DECLARA QUE:

A) Temos pleno conhecimento e concordamos com o inteiro teor do Edital da
presente licitacao;

B) Recebemos do Municipio de Campo Belo todas as informag¢des necessarias a
elaboracéo da nossa proposta;

C) Estamos cientes e concordamos com os métodos de trabalho e pagamentos
especificados no Edital;

D) Obrigamo-nos a aceitar o direito do Municipio de Campo Belo de escolher a
proposta que |he parecer mais vantajosa, de acordo com as condi¢cdes
estabelecidas no Edital, podendo a mesma desistir ou anular esta licitagcdo sem
qgue nos caiba o direito a qualquer indenizagdo, compensagao ou reembolso pela
exclusdo ou rejeicdo de nossa proposta no todo ou em parte;

E) Concordamos que a validade da presente proposta perdurara durante todo o
processo licitatorio.

Local e data

Representante Legal

Obs.: A presente declaracao devera ser emitida em papel préprio da empresa
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ANEXO VI

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAGAO DO CERTAME

A)Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

B)Tratando-se de ME ou EPP, a Certidao Simplificada da Junta Comercial, a fim de
comprovar sua situagao juridica sob pena de ndo usufruir o direito previsto na Lei
Complementar n°.123/2006.

C) Documento de comprovacao de habilitacio juridica, conforme abaixo especificado:

l. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

. Em se tratando de Microempreendedor Individual MEI : Certificado
da Condicao de Microempreendedor Individual — CCMEI, na forma
da Resolucdo CGSIM n° 16, de 2009, cuja aceitacado ficara
condicionada a \verificagdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada — EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede;

§1° - Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidacao respectiva;

V. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

V. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais : decreto de autorizagao;

D) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e Estadual (mesmo se for
isento);

E)Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao
de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

F)Prova de regularidade com o FGTS;

G) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

H) Certiddo Negativa de Faléncia ou concordata, emitida pelo distribuidor da sede da
licitante em data n&o anterior a 90 (noventa) dias a partir da data de entrega dos
envelopes “DOCUMENTACAQ” e “PROPOSTA”;

[) Certidao atualizada de registro da empresa no CREA — Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia ou no CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

J) Comprovacao da capacitagcao técnico-profissional, mediante apresentacao de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da
obra, que demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execug¢do dos servigos
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que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da

contratagdo — ver item 7.1 letra g do ETP ;

K)Atestado de vistoria (visita técnica) assinado pelo servidor responsavel, conforme
estabelecido no Projeto Basico.

I. A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (35) 3831-8150.

ll. O prazo para vistoria se encerrara no dia 19/12/2025 impreterivelmente,
até as 10:30 horas.

1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizag@o da vistoria.

IV. O atestado de Vistoria Técnica ao qual alude a alinea Q podera ser
substituido por declaracao emitida pela participante de que conhece o local
da obra e de que assume os riscos da construgcdo independentemente de
visita técnica.

L) Balango patrimonial e demonstragcdes contabeis, tal como estabelecido no Anexo
VI, alinea L, dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, de acordo com o previsto no art.
69 da Lei n. 14.133/21, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situacéao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado
ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta.

I. O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;

II. As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar copia
do balanco de abertura ou copia do livro diario contendo o balango de abertura,
inclusive com os termos de abertura e encerramento;

1. A boa situacao financeira do licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um),
resultantes da aplicacao das formulas abaixo, com os valores extraidos de seu balancgo

patrimonial:
AC + RLP
LG PC + ELP
Onde:
LG = Liquidez Geral
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizavel a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a longo Prazo
AT
SC=—pcrELP
Onde:
SG = Solvéncia Geral
AT = Ativo total
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo
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AC
PC
Onde:
LC = Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

M) Declaragdo por parte da empresa de disponibilidade de pessoal, maquinario e
equipamentos compativeis em qualidade, especificacdo e quantidade, suficientes para

execucgao da obra conforme cronograma proposto no projeto basico.
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ANEXO VII

TODOS OS PROJETOS, MEMORIA DE CALCULO E COMPOSIGOES ESTAO
DISPONIVEIS EM ARQUIVO ANEXO AO EDITAL.
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