Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 90014/2026
(Processo Administrativo n°. 018/2026)

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO - UASG: 984223

DATA DA SESSAO: 15/04/2026 as 08:00 (horario de Brasilia)
LOCAL.: Portal de Compras do Governo Federal (compras.gov.br)

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco Global
MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado

O MUNICIPIO DE CAMPO BELO — MG, por meio da Secretaria Municipal de Satde,
mediante a atuagdo do Agente de Contratagcado designado pela Portaria n® 7.035, de 05 de
janeiro de 2026, torna publico para o conhecimento dos interessados, que realizara licitacao,
na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de

1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes
estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitagdo € a contratagdo de empresa para prestagao de servigo de mao
de obra com fornecimento de materiais, para reforma, ampliacdo e adequacao do prédio
existente destinado ao centro de fisioterapia do municipio de Campo Belo-MG — emenda
especial — plano de agao: 09032024-072419/2024, conforme condicbes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1. A licitagdo sera realizada em grupo unico, formado por 1 item, conforme tabela
constante no Projeto Basico/Termo de Referéncia, devendo o licitante oferecer proposta
para todos os itens que o compdem.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacgdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade
do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos o6rgéos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a
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2.5.

2.6.
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alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacéo.

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de

2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123,

de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
Nao poderéo disputar esta licitagao:
2.6.1.aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2.autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.6.3.empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitacao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4.pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sancao que |he foi imposta;

2.6.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungéo na licitacao ou atue na fiscalizagao
ou na gest&o do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7.pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢gdes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista;

2.6.8.agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

2.6.9.0rganizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;
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2.8.

2.9.
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2.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser
observadas as situacbes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancgao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacado fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacdo, de execugéo da licitagdo ou de gestdo do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 n&o impede a licitagdo ou a contratacido de servico

2.11.

que inclua como encargo do contratado a elaboracédo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

Em licitacdes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida
nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

2.12. A vedacgao de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da

contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1.

3.2

3.3.

Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacao de
propostas e lances e de julgamento.

Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletroénico, a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado
neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacao de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o
percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 8.12.1 deste Edital.
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3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

sistema, que:

3.4.1.esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

3.4.2.nd0 emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicédo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

3.4.3.ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando
o disposto nos incisos Il e 1V do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicao
Federal;

cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133,
de 2021.

O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.7.1.no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagao do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para
aquele item;

3.7.2.nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o
licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°®
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.

A falsidade da declaragao de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sangbes
previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento,
os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.
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3.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdao da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds o0s
procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.11. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de
lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.121. a aplicacado do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto
em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.12.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor preco; e

3.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 3.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou
entidade promotora da licitagao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos orgaos de controle externo e interno.

3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacoes
no sistema eletrbnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administragdo ou de sua desconexao.

3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio
de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

4.1.1.valor unitario e valor total do item;

4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execug¢éo do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragao, sob alegacgao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderédo se
beneficiar do regime de tributacao pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢coes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacgao.

4.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente
da aplicacao do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos
no item 4.9.

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas da Uniao e, apds
o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO
DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagao dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.
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Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao/Comissao e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor global.

Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de R$ 0,70 (dez centavos).

O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apo6s o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou
inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11.

Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentar&o lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracéo da sesséo publica.

5.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara
os lances conforme a ordem final de classificagao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagcéo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
contratagdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio
da disputa aberta, para a definigdo das demais colocagoes.
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5.11.5. ApOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracéo inicial de quinze minutos.
Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, apds o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepg¢ao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até
10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item,
poderdao os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificacao, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. ApoOs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a
proposta de menor prego/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10%
(dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao lances
publicos e sucessivos, até o encerramento da sesséo e eventuais prorrogagdes.

5.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas no item
5.13, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duracao de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracéo da sessao publica.

5.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara
os lances conforme a ordem final de classificaco.
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5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacédo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
Contratagao/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio
da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacoes.

5.13.6. ApOds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serao convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.14. ApOds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da
etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepcao dos lances.

5.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de
Contratagao/Comissao aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relagado a itens n&o exclusivos para participacdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagciao com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagao automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
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licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao
apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

5.21.1.2. avaliagao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para
a qual deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais
para efeito de atesto de cumprimento de obrigac¢des previstos nesta
Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ag¢des de equidade entre
homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientagdes dos érgaos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servicos produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito
Federal do 6rgao ou entidade da Administracao Publica estadual ou
distrital licitante ou, no caso de licitacado realizada por 6rgdo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos
da Lein® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido
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para a contratagdo, o Agente de Contratagdo/Comissdo podera negociar condi¢coes
mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.22.1. Nao sera admitida a previsao de precgos diferentes em razao de local de entrega
ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo

5.22.2. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés
a negociagéo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima
do preco maximo definido pela Administragao.

5.22.3. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

5.22.4. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

5.22.5. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo
lance ofertado apds a negociagéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.6. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissdo prorrogar o prazo
estabelecido, a partir de solicitacado fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.

5.23. ApOs a negociagao do prego, o Agente de Contratagdo/Comisséao iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratagdo/Comisséao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de
participagao no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislagao
correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢ao que
impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

6.1.1.SICAF;

6.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3.Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de

1992.
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Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagcdo/Comissao diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1.A tentativa de burlar sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2.0 licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3.Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta
de condi¢éo de participagao.

Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condi¢des de participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissao
verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5.1 e 4.7 deste edital.

Verificadas as condi¢cbes de participacado e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacao/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacgdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1.contiver vicios insanaveis;

6.7.2.n30 obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de
Referéncia;

6.7.3.apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo
definido para a contratagao;

6.7.4.n30 tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.7.5.nd0 apresentar a planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro
preenchidos com os valores propostos pela empresa.

6.7.6.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.
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6.8.1.A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada apos
diligéncia do Agente de Contratagdo/Comissao, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto
da oferta.

6.9. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.9.1.Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por prec¢o global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobreprecgo se dara pela
superacao do valor global estimado;

6.9.2.No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagcdo do sobreprego se
dara pela superacao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario
tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.9.3.No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orgado pela Administracao, independentemente do regime de execugao.

6.9.4.Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a
diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos
elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitacdo da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado
a apresentar a Administrac@o, por meio eletrénico, as planilhas com indicacédo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificagcbes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos
unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral,
contratagdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
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6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha poderad ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que nao haja majoracdo do pregco e que se comprove que este é o
bastante para arcar com todos os custos da contratacéo;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples
Nacional, quando nao cabivel esse regime.

6.13. Parafins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigco ou da area
especializada no objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacao de amostra, o
licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de nao aceitagao
da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagao do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliagbes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de
amostra fora das especificagbes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera
recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o
Agente de Contratacdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance
ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e,
assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificacdes
constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO
7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e

suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao,
serao exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133,

de 2021.

7.1.1.A documentagéao exigida para fins de habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista
e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitagcdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducéo livre.
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7.2.1.Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os
documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro
de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica,
quando exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado
e, para efeito de habilitacdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o
somatorio dos valores de cada consorciado.

7.3.1.Se o consoércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de
habilitagdo econdmico-financeira, havera um acréscimo de 30 % para o consércio
em relagéo ao valor exigido para os licitantes individuais.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original,
por copia, desde que seja possivel a consulta de sua veracidade eletronicamente.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito
em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de
habilitacado, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133/2021).

Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagao, declaracao de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Considerando que na presente contratagdo a avaliagao prévia do local de execugao &
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a
ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e
as condigdes de realizagdo do servigco, assegurado a ele o direito de realizacdo de
vistoria prévia.

7.9.1.0 licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracao data e horario exclusivos, a ser agendado pelo nimero de telefone:
(35) 3831-8150, de modo que seu agendamento nao coincida com o agendamento
de outros licitantes.
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7.9.2.Caso o licitante opte por n&o realizar vistoria, podera substituir a declaracao
exigida no presente item por declaragao formal assinada pelo seu responsavel
técnico acerca do conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades da
contratagao.

7.10. A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentagcdo dos documentos originais ndo-digitais quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informagao, devendo
proceder, imediatamente, a corregao ou a alteracdo dos registros tao logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

7111. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar
desclassificagdo no momento da habilitacdo. (IN_n® 3/2018, art. 7°, paragrafo
unico).

7.12. A verificacao pelo Agente de Contratacao/Comissao, em sitios eletrénicos oficiais de
6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitagao.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no
Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02
(duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de
Contratagcao/Comissao.

7.12.2. Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacao de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art.
39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.13. A verificagado no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relagao ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto
Basico/Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.13.2. Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagéo de propostas e
lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera
em relagao a todos os licitantes.
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7.14. ApOs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou
a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21,
art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.141. complementacdo de informag¢des acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

7.14.2. atualizagcdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;

7.15. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratagcao podera sanar
erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitacido e classificacao.

7.16. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagcdo, o Agente de
Contratagao/Comissao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuracado de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

7.17. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos
de que trata o subitem anterior.

7.18. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagéo, e néo
como condi¢ao para participacao na licitacao (art. 4° do Decreto n® 8.538/2015).

7.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao
cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razido de
fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento.

8. DOS RECURSOS
8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou

inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura
da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitacdo do licitante:

8.3.1.a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

8.3.2.0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.
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8.3.3.0 prazo para apresentacgao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacéao
ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagéo;

8.3.4.na hipotese de adogao da inversao de fases prevista no § 1°do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentag¢ao das razdes recursais sera iniciado na
data de intimagao da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgagdo da
interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracéao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico https://www.gov.br/pncp/pt-br

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
9.1.1.deixar de entregar a documentacido exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de

Contratagao/Comissao durante o certame;

9.1.2.Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

9.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou
apos a negociagao;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando
exigivel,

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
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9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificagdes do edital;

9.1.3.ndo celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de
registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administracao;

9.1.4.apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgao falsa durante a licitacéo

9.1.5.fraudar a licitacao

9.1.6.comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7.praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

9.1.8.praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangbes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

9.2.1.adverténcia;

9.2.2.multa;

9.2.3.impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4.declaracido de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicagdo das sancdes serdo considerados:

9.3.1.a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

9.3.2.as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3.as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4.0s danos que dela provierem para a Administragao Publica;
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9.3.5.a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdées dos 6rgaos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicagao
oficial.

9.4.1.Para as infragcbes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a
15%do valor do contrato licitado.

9.4.2.Para as infragdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5,9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, a multa sera
de 15% a 30%do valor do contrato licitado.

9.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

9.6. Na aplicagdo da sangado de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao.

9.7. A sanc¢ido de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3,
quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sang¢ao de declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5,
9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, bem como pelas infragcbes administrativas previstas nos itens 9.1.1,
9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangao de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156,
§5°, da Lein.®° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo, descrita no item 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da
obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagao, nos termos do art. 45,
§4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuracgéao de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauragao de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos
e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de sua intimagado, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.
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9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das san¢des de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao
a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancido de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacgao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacéo de reparacéo integral dos danos causados.

10. CAUCAO GARANTIA DO CONTRATO

10.1 - Para assinar o contrato, devera o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do
valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacao.

10.2 - A caucéo inicial sera reforcada durante a execugao dos servigos contratados, de forma
a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (precos iniciais mais
reajustamento se houver)

10.3 - A garantia e seus reforgos poderéao ser realizados em uma das seguintes modalidades:

a) caugao em dinheiro ou titulo da divida publica;
b) seguro garantia;
c) carta de fianga bancaria;

10.4 - No caso de fianga bancaria, esta devera ser, a critério do licitante, fornecida por um
banco localizado no Brasil, pelo prazo da duragcdo do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogagao, por toda a duragao do contrato, independente de notificagao do
Municipio de Campo Belo, sob pena de resciséo contratual,

10.5 - No caso da opcao pelo seguro garantia o mesmo sera feito mediante entrega da
competente apodlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do Municipio
de Campo Belo, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo de duragao do contrato,
devendo a contratada providenciar sua prorrogacdo, por toda a duragdo do contrato,
independente de notificagdo deste Municipio, sob pena de rescisdo contratual.

10.6- No caso de opcgao pelo Titulo da Divida Publica, este devera estar acompanhado de

laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizagéo, condi¢des de resgate.
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10.7 - No caso de opcéao por caugao em dinheiro, o interessado devera procurar a Tesouraria
do Municipio de Campo Belo, para obter instrucdes de como efetua-la.

10.8 - A garantia prestada pelo licitante vencedor Ihe sera restituida apés o Recebimento
Definitivo da(s) Obra(s).

10.9 - A garantia de execugéao do contrato servira para cobrir:

10.9.1 - o ressarcimento de custos e despesas incorridas pela Contratante, face ao
inadimplemento da Contratada, para levar a efeito obrigacdes e responsabilidades desta;
10.9.2 - o pagamento de multas que forem aplicadas a Contratada em razdo de
inadimplemento no cumprimento de suas obrigagdes contratuais.

10.9.2.1 - Se o valor das multas impostas a Contratada for superior ao valor da garantia de
execucao do contrato, além da perda desta, a CONTRATADA respondera pela diferenca e
pela reposig¢ao do valor integra da garantia de execugao do contrato no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas da respectiva notificagcao, sob pena de cobranga;

10.10 - O contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragcao ou a
terceiros, na forma estabelecida na Lei 14.133/2021. O contratado é responsavel pelos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais de seus funcionarios.

11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
11.1. Qualquer pessoa ¢é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na

aplicagao da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

11.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrénica, pelo seguinte meio: licitacao@campobelo.mg.gov.br

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame.

11.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratac&o, nos autos do processo de licitagao.

11.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do
certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida
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para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicagao em contrario, pelo Agente de Contratagdo/ Comissao.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia - DF.
12.4. A homologacgao do resultado desta licitagdo n&o implicara direito a contratagao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacado da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacéo.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagcdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracéo.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios
da isonomia e do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos (Planilha Orgamentaria em Excel Travada) estdo disponiveis,
na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), endereco eletrbnico
http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp e
campobelo.atende.net

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1. ANEXO | — Projeto Basico/Memorial Descritivo

12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

12.11.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato

12.11.3. ANEXO Il - Modelo de Declaragao

12.11.4. ANEXO |V - Planilha Orgcamentaria

12.11.5. ANEXO V - Cronograma Fisico-Financeiro

12.11.6. ANEXO VI — Documentagao necessaria para participagdo do certame
12.11.7. ANEXO VIl - Projetos e composi¢bes anexas ao edital

Campo Belo/MG, 09 de margo de 2026.

Assinado digitalmente por:
A4 05/03/2026 08:11:52

# +4% 519.696-*F
¢ DARCY EDUARDO MAIA

|Assinatura digital avancada.

Darcy Eduardo Maia
Secretario Municipal de Saude
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ANEXO |

MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: AMPLIACAO E ADEQUACAO DO PREDIO DA FISIOTERAPIA

I- APRESENTACAO
Este Memorial Descritivo compreende a descrigio dos servigos a serem executados conjunto de
discriminagdes técnicas, critérios, condi¢des e procedimentos estabelecidos para a obra de Ampliagdo e Adequagdo

do Prédio da Fisioterapia.

II- MATERIAIS E SERVICOS

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacao antecipada da Fiscaliza¢do. Os materiais
ou servicos que constam nesta especificagdo s6 poderdo ser substituidos, se aprovados pela Fiscaliza¢do, mediante
a CONTRATADA apresentar memorial descritivo, justificativa para sua utilizagdo ¢ a composi¢do orgamentaria
completa, que permita comparagdo com materiais e/ou servigos semelhantes, além de catalogos e informagdes

complementares que se fagam necessarios, devendo também ser relatado no diario de obras.

I1I- DIARIO DE OBRA

Todas as ordens de servigo ou comunica¢des da FISCALIZACAO a CONTRATADA, ou vice-versa,
serdo por escrito e constardo obrigatoriamente do Diario de Obras.

Anotar-se-a4 no Diario de Obras ao longo do dia a realizagdo dos servicos, a entrega de materiais e as
visitas de todo e qualquer interveniente no processo (Fiscalizagdo, Autoridades, representantes de 6rgéos publicos,
fornecedores, etc.).

Tera anotagdes diarias, datadas, ainda que simplesmente para informar paralisagdes por dias de chuva,
periodo de Tempo Bom Inoperante (TBI), referente a servigcos pds-chuva que ndo podem ser realizados, ou a
continuidade de servigos anteriormente comegados.

A pessoa autorizada que fizer alguma anotacdo devera assinar logo a seguir, sem pular linhas ou paginas.
Linhas ou paginas em branco deverao ser anuladas e autenticadas por representantes autorizados de todas as partes.

O modelo fornecido pela CONTRATADA serd submetido a apreciagio da FISCALIZACAO para
aprovagao, com o0s seguintes elementos minimos:

- Folhas sequencialmente numeradas em razdo do numero de dias transcorridos;

- Indicagdo da data no formato dd/mm/aaaa (d - dia, m - més, a - ano), discriminando o dia da semana
(domingo, segunda-feira, e assim por diante);

- Condigdes climaticas ao longo do dia;
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- Discriminagdo do efetivo, diferenciando as equipes proprias das equipes subcontratadas, indicando as
especialidades e o nimero de profissionais;

- Equipamentos disponiveis no canteiro, inclusive maquinas (de qualquer porte);

- Discriminag@o das atividades realizadas, indicando se trata de inicio, continuagio (indicando o niimero
de dias em que a atividade esta em andamento) ou encerramento;

- Campo com espaco suficiente para anotacdes de ocorréncias a proprio punho, distintamente para a
FISCALIZACAO e para a CONTRATADA (minimo cinco linhas para cada uma);

- Espacos para assinatura da FISCALIZACAO e da CONTRATADA, com a posi¢do de carimbo que
identifique as assinaturas;

- O Diario de Obras devera ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de copias
dos projetos, detalhes, especificagdes técnicas, edital, contrato e cronograma fisico-financeiro atualizados.

- Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverao ser feitas por escrito no Diério de
Obras, tanto pela CONTRATADA como pela FISCALIZACAO, de proprio punho, com a devida identificagio do
subscrevente (com uso de carimbo).

- Todas as folhas serdo visadas pela FISCALIZACAO, que, na conclusdo de cada fase de obra, enviara
uma das vias para controle.

- Ocorrera por conta da CONTRATADA o devido licenciamento das obras em todos os o6rgdos de
fiscalizagdo e controle.

- As despesas legais relativas as obras e seu funcionamento, tais como, licengas, emolumentos, taxas,

registros, seguros e outros, ocorrerdo por conta da CONTRATADA.

IV- PROJETOS

Os servigos serdo executados em estrita e total observincia as indicagdes constantes dos projetos
fornecidos pela contratante e referidos neste memorial descritivo.

Cabe a secretaria de obras de Campo Belo, elaborar, de acordo com as necessidades da obra, desenhos de
detalhes de execucdo, os quais serdo previamente, examinados e autenticados, se for o caso, pela secretaria.
Durante a construgdo, podera a secretaria de obras de Campo Belo apresentar desenhos complementares, os quais
serdo também devidamente autenticados pela secretaria.

A qualquer momento a CONTRATADA podera solicitar a0 CONTRATANTE copias em meio digital
dos respectivos arquivos de desenho e texto de todo projeto.

A CONTRATADA nao podera alegar, a partir da assinatura do contrato, estar impedida de se programar
ou de realizar qualquer servico por insuficiéncia de informagdes de projeto que estivessem ao alcance do
CONTRATANTE; para tanto, a CONTRATADA devera formalizar os pedidos, mesmo por correio eletronico, a
FISCALIZACAO, com a antecedéncia.

V - ESCOPO DA OBRA

A execugdo da obra prevé as seguintes atividades:
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- Servigos Preliminares

- Demoligao

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

- Superestrutura (Fundag@o, Pilares Vigas e Lajes)

- Construgdo em Alvenaria

- Esquadrias

- Instalagoes Hidraulica

- Instalagoes Elétricas

- Instalag@o de Contrapiso ¢ Piso
- Acessibilidade

- Pintura

- Limpeza Final

- Administra¢do Local

III - SEQUENCIA EXECUTIVA PROPOSTA

Como sugestio propde-se a seguinte sequéncia:

1 - Servigos Preliminares

2 - Demoligao

3 - Superestrutura (Fundagao, Pilares Vigas e Lajes)

4- Constru¢do em Alvenaria

5 - Esquadrias

6 - Instala¢des Hidraulicas

7 - Instalag¢des Elétricas

8 — Revestimento interno e externo
8 - Instalagd@o de Contrapiso e Piso
9 - Acessibilidade

10 — Pintura

11 — Limpeza Final

12 - Administragao Local

Observagoes:

A sequéncia executiva proposta configura uma sugestio ¢ ndo pode inclusive ser usada como argumento
para entraves ou atrasos na obra. A sugestdo visa dar ideia da evolugdo esperada dos servigos. No entanto, a
responsabilidade pela execucdo da obra e atendimento do cronograma ¢ da CONTRATADA, que tem toda

liberdade para adotar outras sequéncias executivas, desde que a fiscalizag@o seja previamente informada.

IV - CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

A seguir serdo apresentadas as principais caracteristicas construtivas a serem seguidas na execugao da

obra de Ampliagdo e Adequagdo do Prédio da Fisioterapia.
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1.0 — INSTALACAO DA PLACA DE OBRA

As placas de identificagdo da CONTRATADA devem ser executadas de acordo com as exigéncias da
Resolugdo CREA n° 407/96, que "regula o tipo e o uso de placas de identificagdo do exercicio profissional em
obras, instalacdes e servicos de Engenharia e Agronomia" e de eventuais CONSULTORES e EMPRESAS
ESPECIALIZADAS, bem como da municipalidade local, devendo ter suas dimensdes conforme a regulamentacao
do CREA.

A placa de obra padrao seguird o modelo estabelecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. A placa
deve ser fixada em local visivel, altura minima de 2,20 m da base ao solo, preferencialmente no acesso principal
ao empreendimento ou voltadas para o local que favorega melhor visibilidade.

A placa de obra devera ser em chapa galvanizada, plotada com adesivo vinilico, com as dimensdes ¢
especificagdes definidas na planilha or¢amentaria e na memoria de calculo. A Contratada sera responsavel pela
manutencdo geral da placa, na ocorréncia de algum tipo de dano.

Todas as placas instaladas devem ser recolhidas, pela CONTRATADA, ap6s a conclusdo da obra.

2.0 PROCEDIMENTO PARA DEMOLICOES

Antes de se iniciar a demoligdes de paredes de alvenaria, a empresa contratada devera providenciar uma
cacamba de entulho com empresa devidamente licenciada para o servico. A cagamba de entulho devera ser
instalada proximo ao local das demoligdes evitando transtornos na locomogio dos usuarios da edificagdo.

Os ambientes que terdo intervengdo de demoli¢cdes de alvenarias deverdo receber isolamento dos outros
ambientes. O isolamento pode ser feito com lonas ou similares. Quando houver moveis no local das demoli¢des,

preferencialmente fazer a retirada do local e se ndo for possivel, cobri-los com lona.

3.0 SUPERESTRUTURA

3.1 Fundacao:

A fundagdo sera executada em sapatas isoladas de concreto armado, interligadas por vigas baldrame,
conforme especificagdes do projeto estrutural. As sapatas serdo dimensionadas para apoio direto em solo com
capacidade de carga adequada, previamente nivelado e compactado. As vigas baldrame terdo a fungo de distribuir
as cargas das alvenarias para as sapatas, além de garantir a amarragdo da estrutura.

Todos os servicos de fundagdo seguirdo as diretrizes estabelecidas pelas normas técnicas vigentes,
especialmente a NBR 6118/2023 (Projeto de estruturas de concreto), a NBR 6122/2019 (Projeto e execugdo de

fundag¢des) e demais normas aplicaveis da ABNT.

3.2 Pilares:
Seguir rigorosamente todas as orientagdes do projeto estrutural, no caso de duvidas solicitar

esclarecimentos junto a FISCALIZACAO.
Pagina 27 de 93

=l

: PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com brip768a963310aae

Eﬂ. ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2026 08:13 -03:00 -03

fi
(O



Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

5 'm.;'.,";g:'{:{*‘“

O concreto utilizado devera apresentar uma resisténcia a compressdo minima de 25 MPa ap6s 28 dias de
execucao.

O concreto devera ser adensado por vibragdo de modo a garantir a sua compacidade e o preenchimento
de todos os cantos da forma, evitando a formagao de bolsas de ar, brocas e ninhos de pedra. A retirada das formas
e do escoramento devera ser efetuada sem choques e s6 poderdo ser feitas quando o concreto estiver
suficientemente curado para resistir as agdes que sobre ele atuarem e ndo conduzir as deformacdes inaceitaveis.
Para execucdo das armaduras, os ferros deverdo ser limpos e endireitados sobre pranchdes de madeira. O corte e
o dobramento das barras de aco serdo feitos a frio e ndo se admitira o aquecimento em hipotese alguma. Nao serdo
admitidas emendas em barras ndo previstas em projeto. Na colocag@o de armaduras as formas deverdo estar limpas,
isenta de quaisquer impurezas que possam comprometer a boa qualidade dos servigos. A armacdo sera separada

da forma por meio de espagadores.

3.3 Vigas:

Seguir rigorosamente todas as orientagdes do projeto estrutural, no caso de duvidas solicitar
esclarecimentos junto a FISCALIZACAO.

O concreto utilizado devera apresentar uma resisténcia a compressdo minima de 25 MPa ap6s 28 dias de
execucgao.

O concreto devera ser adensado por vibragdo de modo a garantir a sua compacidade e o preenchimento
de todos os cantos da forma, evitando a formagao de bolsas de ar, brocas e ninhos de pedra. A retirada das formas
e do escoramento devera ser efetuada sem choques e s6 poderdo ser feitas quando o concreto estiver
suficientemente curado para resistir as agdes que sobre ele atuarem e ndo conduzir as deformagdes inaceitaveis.
Para execucdo das armaduras, os ferros deverdo ser limpos e endireitados sobre pranchdes de madeira. O corte e
o dobramento das barras de aco serdo feitos a frio e ndo se admitira o aquecimento em hipotese alguma. Nao serdo
admitidas emendas em barras ndo previstas em projeto. Na colocagdo de armaduras as formas deverdo estar limpas,
isenta de quaisquer impurezas que possam comprometer a boa qualidade dos servigos. A armacdo sera separada
da forma por meio de espagadores.

3.4 Lajes:

Seguir rigorosamente todas as orientagdes do projeto estrutural, no caso de duvidas solicitar
esclarecimentos junto a FISCALIZACAO.

Na area a ser construida a laja sera trelicada com espessura de 24 cm, e com preenchimento de EPS
(Poliestireno Expansivel).

O concreto utilizado devera apresentar uma resisténcia & compressao minima de 25 MPa ap6s 28 dias de
execucgao.

O concreto devera ser adensado por vibragdo de modo a garantir a sua compacidade e o preenchimento
de todos os cantos da forma, evitando a formagao de bolsas de ar, brocas e ninhos de pedra. A retirada das formas
e do escoramento devera ser efetuada sem choques e s6 poderdo ser feitas quando o concreto estiver

suficientemente curado para resistir as agdes que sobre ele atuarem e ndo conduzir as deformagdes inaceitaveis.
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Para execugdo das armaduras, os ferros deverdo ser limpos e endireitados sobre pranchdes de madeira. O corte ¢
o dobramento das barras de aco serdo feitos a frio e ndo se admitira o aquecimento em hipotese alguma. Nao serdo
admitidas emendas em barras ndo previstas em projeto. Na colocacdo de armaduras as formas deverao estar limpas,
isenta de quaisquer impurezas que possam comprometer a boa qualidade dos servigos. A armacdo sera separada

da forma por meio de espagadores.

4.0 CONSTRUCAO EM ALVENARIA

A alvenaria de vedacdo sera constituida por tijolos de argila, os quais possuem massa homogénea, isenta
de fragmentos calcarios ou qualquer outro corpo estranho. Suas dimensdes devem estar em consonancia com a
espessura estimada para as paredes no projeto arquitetonico, considerando ainda as espessuras do chapisco ¢ do
reboco.

Sua confeccdo devera seguir as orientagdes abaixo:

- O assentamento deve ser feito com argamassa de cimento, pasta de cal e areia média no trago (1:2:8),
com juntas desencontradas (amarracao);

- Os tijolos devem ser molhados antes da colocagdo, sem que fique encharcados;

- As fiadas devem ser niveladas, alinhadas e aprumadas;

- A espessura maxima das juntas deve ser de 15mm;

- O desvio de prumo e posigao das alvenarias ndo deve ser superior a 0,10 m, colocada a régua de 2 m em
qualquer posi¢ao ¢ ndo deve haver afastamentos maiores que 0,10m nos pontos intermediarios e 0,20 m nas pontas.

Os tijolos ceramicos de dimensao 19x19x11,5 cm serao utilizados nas paredes com espessura final de 15

cm, as quais estdo especificadas no Projeto Arquitetdnico.

4.1 REVESTIMENTO DE PAREDES

4.2 Chapisco

Os revestimentos das alvenarias precedentes ao reboco, a ser realizado nas paredes a serem levantadas.
Sua execugdo devera ser realizada da seguinte maneira:

- Argamassa preparada com cimento Portland e areia média no trago (1:3), com espessura final de 0,5 cm;

- Executar quantidades de mescla correspondente as etapas de aplicacdo, de forma a evitar o inicio do
endurecimento antes do emprego;

- Utilizar a argamassa no maximo 2,5 horas a partir do contato da mistura com a agua;

- Lancar diretamente a argamassa sobre a superficie, com colher de pedreiro.

4.3 Reboco

Os revestimentos de alvearias composto por reboco, a ser realizado nas paredes a serem levantadas. Sua
execucdo devera ser realizada da seguinte maneira:

- Argamassa preparada cm cimento Portland, cal hidratada e areia média (espessura maxima de 2,5mm),
no trago (1:2:8), podendo ser utilizada argamassa ja industrializada;

- Molhar a superficie antes da aplicagao;
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- Utilizar a argamassa no maximo 2,5 horas apds a adi¢do do cimento;

- A argamassa deve ser aplicada em camada uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a

superficie e com espessura maxima de 2,0cm;

- Executar arestas vivas bem definidas;

- O excedente da argamassa que ndo aderir a superficie ndo deve ser reutilizado;

- Desempenar a superficie com régua e desempenadeira de madeira;

- O acabamento final deve ser feito utilizando-se desempenadeira revestida com feltro;

- Os revestimentos devem apresentar superficies perfeitamente desempenadas ¢ aprumadas;

- Colocada a régua de 2,0 m, ndo pode haver afastamentos maiores que 3 mm nos pontos intermediarios

e 4mm nas pontas

4.4 Revestimento ceramico em paredes de areas molhadas (banheiros)

Nas paredes dos banheiros serd executado revestimento ceramico, assentado sobre o reboco devidamente curado

e limpo, conforme projeto de acabamentos. A execucao devera obedecer aos seguintes critérios:

As pecas ceramicas deverdo estar de acordo com as normas da ABNT quanto a absorcdo de agua,
planicidade e resisténcia;

A aplicagdo sera feita com argamassa colante tipo AC-II, no método convencional de dupla camada
(parede e pega), conforme NBR 14081 ¢ NBR 13749;

As superficies deverdo estar previamente umedecidas, quando necessario, para melhor aderéncia;

As juntas entre pegas deverdo seguir padrdo de 2 a 5 mm, conforme recomendagéo do fabricante, e ser
preenchidas com rejunte flexivel a base de cimento ou epoxi, dependendo da especificagdo;

O alinhamento e o prumo das pegas devem ser verificados constantemente com régua e nivel;

Deve ser garantida a estanqueidade do revestimento, especialmente em areas sujeitas a umidade
constante;

A altura do revestimento sera conforme indicado em projeto (em geral até o teto ou 1,50 m no minimo),

atendendo as exigéncias de uso ¢ manutencgao.

5.0 ESQUADRIAS

As esquadrias deverdo ser executadas de acordo com o projeto e orgcamento, com acabamento perfeito,

sem falhas de fabricag@o, e deverdo ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. Todas as esquadrias serdo de aco,

fornecidas montadas e completas, incluindo dobradigas, fechos, maganetas, baguetes, arremates, contra-marcos,

vedacdo e colocagdo de vidros.

Os vidros para vedacdo das esquadrias serdo do tipo liso, incolor com 6mm de espessura em todas as

esquadrias indicadas no projeto.

6.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
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As novas instalagdes hidraulicas sanitarias serdo executadas conforme projeto especifico, utilizando
materiais normatizados e de boa qualidade, garantindo seguranga, durabilidade e eficiéncia dos sistemas. Serdo
observadas todas as exigéncias da NBR 5626 (Instalacdo predial de agua fria), NBR 8160 (Sistemas prediais de
esgoto sanitario) e demais normas pertinentes.

A instalagdo seguira rigorosamente os padrdes técnicos exigidos, assegurando o perfeito funcionamento

das redes hidraulica e sanitaria.

7.0 INSTALACOES ELETRICAS
O projeto consiste na instalagdo elétrica da edificag@o e é composto conforme descrito a seguir.

Pavimentos da estrutura

Pavimento Altura (cm) Nivel (cm)

Pavimento 350.00 0.00

Essa altura compreende o pé direito da edificacao.
Objetivo do memorial

O objetivo deste memorial descritivo é apresentar as especifica¢des de materiais, critérios de calculo, o
projeto elétrico e os principais resultados de analise e dimensionamento dos elementos da estrutura.

Normas relacionadas ao projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e dimensionamento das
pecas, seguem conforme as prescrigdes normativas.

Normas:

- NBR 5410:2004 - Instala¢Ges elétricas de baixa tensdo

- NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/ 250 V em corrente
alternada.

7.1 Alimentacao elétrica

O Dimensionamento do projeto foi realizado conforme os critérios da concessionaria local, tendo como

defini¢des de entrada os seguintes critérios:

Entrada de servi¢o - AL1 (Pavimento)

Esquema de ligacao 2F+N
Tensao nominal (V) 220/127V
Frequéncia nominal (Hz) 60

Corrente de curto-circuito total

0.80
presumida (kA)

Fatores de demanda
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A demanda foi aplicada para determinar a poténcia demandada pelo quadro. Foram considerados os
seguintes critérios para calculo:

AL1 (Pavimento)

Tipo: Unidade consumidora individual

Poténcia instalada Fator de
Tipo d D da (kVA
ipo de carga (KVA) demanda (%) emanda ( )
Ar Condicionado Dual-inverter 13.11 65.00 8.52
Ilum%na.géo e TUG's (Clinicas ¢ 379 40.00 152
hospitais)
TOTAL 10.04

Quadro de medi¢ao e protecao geral

A protegdo geral para o alimentador deve ser realizada por um disjuntor termomagnético, localizado no
quadro geral de medi¢do que serd instalado na parede do muro localizado no limite do passeio no acesso da

propriedade e um disjuntor de manutencdo no quadro de distribui¢do localizado no primeiro pavimento da

residéncia.
Quadro Protecio (A) Secao (mm?)
QM1 (Pavimento) | 50.00 10

7.2 Quadros de distribuicio e disjuntores

O quadro de distribuicdo - QD, ou caixa de distribui¢do - CD, constituido de material termoplastico
antichama ou metalico, instalagdo embutida ou de sobrepor, grau de protecdo de acordo com a necessidade da
instalag@o, na qual recebe alimentagcdo de uma fonte de geradora e distribui a energia para um ou mais circuitos.
A estrutura interna ¢ destinada a instalag@o de dispositivos de prote¢des unipolares, bipolares e tripolares padrao
DIN ou UL, conforme Norma NBR IEC 60.439-3 e NBR IEC 60.670-1.

O modelo do quadro de distribuigdo a ser utilizado no projeto deve ser conforme definido na lista de
materiais e legenda de simbologias. Todos os quadros de disjuntores deverdo ser aterrados e providos de
barramento especifico para as fases, neutro e terra. Os disjuntores utilizados serdo monopolares, bipolares ou
tripolares, conforme diagramas unifilares e lista de materiais. Deverdo atender as exigéncias da norma NBR 60898
(IEC60 9472), ndo sendo aceito disjuntores que ndo atendam a esta norma. Os disjuntores terdo tensdo de
funcionamento compativel com a tensdo do circuito e protegera a fiagdo. A capacidade de interrupgdo de corrente
de curto - circuito dos disjuntores deve ser conforme definido na lista de materiais estando atrelada ao disjuntor

escolhido.
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Serdo utilizados interruptores diferenciais residuais (IDR) para promover a protecdo em caso de choques
elétricos acidentais. Serdo utilizados IDR’s bipolares ¢ tetrapolares com tensao de 220V e 380V respectivamente
e corrente de disparo de no minimo de 30mA. O Dispositivo de protegdo contra surtos (DPS), ou supressor de
surto, ¢ um dispositivo que protege as instalagdes elétricas e equipamentos contra picos de tensdo, geralmente
ocasionados por descargas atmosféricas na rede de distribui¢do de energia elétrica. O dispositivo ¢ instalado no
quadro de distribuicdo entre fase e terra, possuir classe I, IT ou III, conforme IEC.

Dimensionamento dos quadros de distribuicao

Quadro Protecao (A)

QD2 (Pavimento) | 50.00

Queda de tensao

A instalacdo atendida por ramal de baixa tensdo tera queda de tensdo maxima desde o ponto de entrega
até o circuito terminal, conforme a tabela abaixo:

Queda de tensdo admissivel

Total (%) 5

Alimentacao (%) 4

Iluminagéo (%) 4
Forca (%) 4
Controle (%) 1

Temperatura ambiente

A temperatura média do ambiente e do solo sdo elementos utilizados para o calculo do Fator de correcdo
por temperatura. O FCT ¢ utilizado no calculo da corrente de projeto corrigida para o dimensionamento da se¢do
da fiagdo do circuito.

Temperatura ambiente

Ambiente (°C) 30

Solo (°C) 20

7.3 Pontos elétricos
Composicao e tabelas de cargas
Para o projeto em questdo foram consideradas as seguintes poténcias unitarias e respectivos fatores de

poténcia:

7.3.1  Pontos de for¢a
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p Tomada hexagonal (NBR14136) - 2P+T
esd 20 A - baixa
Poténcia unitaria (W) 100
Numero de pontos
. 18
atendidos
Poténcia total (W) 1800
Fator de poténcia 0.9

Peca Tomada hexagonal (NBR14136) - 2P+T
¢ 20 A - média
Poténcia unitaria (W) 100
Numero de pontos
. 2
atendidos
Poténcia total (W) 200
Fator de poténcia 0.9

p Tomada hexagonal (NBR14136) - 2P+T
eca
¢ 10 A -alta
Poténcia unitaria (W) 100
Numero de pontos
. 7
atendidos
Poténcia total (W) 700
Fator de poténcia 0.9

Tomada - uso especifico - Condicionador de ar

P
eea Split 18000BTU
Poténcia unitaria (W) 2110
Numero de pontos
. 5
atendidos
Poténcia total (W) 10550
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Fator de poténcia

0.9

Tomada - uso especifico - Condicionador de ar

P .

eea Split 12000BTU
Poténcia unitaria (W) 1247
Numero de pontos

. 1

atendidos
Poténcia total (W) 1247
Fator de poténcia 0.9

Conjunto interruptor & tomada - placa 2"x4" - 1 tecla simples & tomada

P

eea hexagonal (NBR14136)
Poténcia unitaria (W) 200
Numero de pontos

. 2

atendidos
Poténcia total (W) 400
Fator de poténcia 0.9

7.3.2  Pontos de luz
Peca Tubulares (Taschibra) -
¢ 2x18W

Poténcia unitaria (W) 18
Numero de pontos

. 13
atendidos
Poténcia total (W) 234
Fator de poténcia 0.9

Peca

Classic (Osram)
-9W
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Poténcia unitaria (W) 9
Numero de pontos

. 2
atendidos
Poténcia total (W) 18
Fator de poténcia 0.9

Luminarias embutir (Osram) -

Peca

Ledvance Insert 12W

Poténcia unitaria (W) 12

Numero de pontos

atendidos 3
Poténcia total (W) 36
Fator de poténcia 0.9

8.0 Condutos e condutores
8.1 Condutos

Todos os eletrodutos a serem utilizados deverdo ser de PVC, anti-chama, de marca com qualidade
comprovada e resisténcia mecanica minima de 320 N/5c¢m para dutos corrugados e estar de acordo com as normas
IEC-614, PNB-115, PBE-183 ¢ PMB-335.

Condutores

Os condutores serdo de cobre eletrolitico de alta pureza, tensdo de isolamento 450/750V, isolados com
composto termoplastico de PVC com caracteristicas de ndo propagagdo e auto-extingdo do fogo (anti-chama),
resistentes a temperaturas maximas de 70°C em servigo continuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito.
Devem atender as normas NBR-6880, NBR-6148, NBR-6245 ¢ NBR-6812.

Os condutores instalados em eletroduto diretamente enterrado no solo, terdo tensdo de isolamento
0,6/1kV, encordoamento classe 2, conforme norma de fabricagdo NBR 7288.

A bitola minima para os condutores sera para circuitos de for¢a de 2,5mm? e circuitos de iluminagao 1,5
mm?.Para todas as bitolas deverdo ser utilizados cabos elétricos, ou seja, condutores formados por fios de cobre,
témpera mole—encordoamento classe 2.

Os cabos deverdo ser conectados as tomadas com terminais pré-isolados tipo anel ou pino e conectados
aos disjuntores com terminais pré-isolados tipo pino. Todos os condutores deverdo ser identificados com anilhas,

numerados conforme o niamero do circuito.
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Padronizacdo das cores

Fase 1 Branco

Fase 2 Preto

Fase 3 Vermelho
Neutro Azul claro
Terra Verde-amarelo
Retorno Amarelo

8.2 Critérios gerais
Aterramento

A malha de aterramento sera composta pela instalagdo de hastes de aterramento em linha, interligadas e
distanciadas entre si de 3 metros, sendo a haste de caracteristicas minimas de ¥5/8" x 2,44m, tipo Copperweld.

Na primeira haste havera uma caixa de inspegdo de 30x30x40 cm, para verificagdo e inspec¢do do
aterramento. A ligagdo com a rede sera através do neutro, sendo que a conexdo devera ser bem firme.A ligagdo do
condutor com a haste devera ser com solda exotérmica. A resisténcia maxima devera ser de 25 Ohms, € se
necessario for, dever-se-4 aumentar o numero de hastes ou tratar o solo para respeitar tal valor.

A malha de aterramento deve ser instalada em vala de no minimo 50 cm de profundidade, na qual seréo
interligadas as hastes de aterramento, através de condutores de 50 mm? de cobre nu. Deve possuir caixa de
equalizagdo, BEP, quando necessario, e interligar o sistema de aterramento ao barramento de prote¢do do quadro
de distribuigdo geral de baixa tensdo.

8.3 Exigéncias da concessionaria

As emendas nos eletrodutos deverdo ser evitadas, aceitando-se as que forem feitas com luvas
perfeitamente enroscadas e vedadas. Os eletrodutos deverdo ser firmemente atarrachados ao quadro de medigéo,
por meio de bucha e arruela de aluminio.

8.4 Instalacoes

Na instalagdo deve-se tomar cuidado para ndo danificar o isolamento dos fios durante a enfiacdo e o
descascamento para emendas e ligagdes. Os eletrodutos deverdo ser instalados de modo a ndo formar cotovelos,
pois isto prejudica a passagem dos condutores elétricos. Recomendamos a utilizacdo de curvas ou caixas de
passagem.

Todas as emendas serfo feitas nas caixas de passagem, de tomadas ou de interruptores e devem ser
isoladas com fita isolante de boa qualidade. Nao serdo permitidas, em nenhum caso, emendas dentro dos

eletrodutos.
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Todos os quadros de distribui¢do, caixas de passagem, caixas dos medidores, quadros de comandos,
motores elétricos e demais partes metalicas, deverdo ser devidamente aterrados.

8.5 Quadros

Dimensionamento AL1 -

Pagina 38 de 93

Quadro
Circuito AL1 -
Nenhum
Tensao FCA FCT
Alimentagdo FP
Tabela 42
F-N: 127 N(BEEZ lao b 0%2 (Tabela 40 da NBR5410/2004)
2F-N (R+S) V/FF. | 090 )
1.00
20V 1.00
R S T Total
Poténcia instalada
(VA) 8511.47 | 8387.22 0.00 16898.70
Poténcia demandada 5043.06 | 4993.36 0.00 10036.42
(VA)
Projeto | Projeto Corrigida (Id)
Corrente (A) 4503 | 44.64 0.00 (Ip) (Ib) | _1p(FCAXFCT)
45.03 45.03 45.03
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)
Sec¢do minima Capacidade de
admissivel condugdo de corrente | Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
M
Utilizagao: . etodo~de
. . instalacao: B1 10mm?
Alimentacdo
do: 1 2 0 ial .
Secio: 2.5 mm? Secdo: 10 mm dV% parcia 0.00
Cap. Condugdo (Iz): | dV% total 0.00
50.00 A
Dimensionamento da protecio (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
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Ip <In <1z (10mm?)

45.03 <50.00 <50.00

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protegdo Secao
Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN
10 mm? 10 -
Corrente de atuagao: 50 A-4.5kA -C mm?
Capacidade de condugdo (Fase): 50.00 A
Dimensionamento QD2 -
Quadro
Circuito QD2 -
QM1 (Pavimento)
Tensao FCA FCT
Alimentagdo FP
F-N: 127 Ng}igilf‘og O‘i; (Tabela 40 da NBR5410/2004)
2F+N (R+S) V/E-F: | 0.90 )
1.
220V 1.00 00
R T Total
Poténcia instalada
(VA) 8511.47 | 8387.22 0.00 16898.70
Poténcia demandada 5043.06 | 4993.36 0.00 10036.42
(VA)
Projeto | Projeto Corrigida (Id)
Corrente (A) 4503 | 44.64 0.00 (Ip) (Ib) | _1p(FCAXFCT)
45.03 45.03 45.03
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)
Se¢do minima Capacidade de
admissivel conducdo de corrente | Queda de tensdo
(Item 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
lizacio: M

Utilizagdo étodo de L0mm?

Alimentagdo instalacao: B1
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Secdo: 2.5 mm? Segdo: 10 mm? dV% parcial 1.58
Cap. Condugédo (Iz): | dV% total 1.72
50.00 A
Dimensionamento da protecio (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (10mm?) Cabo Unipolar (cobre)

45.03 <50.00 < 50.00

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de prote¢do

Sec¢do

Disjuntor bipolar termomagnético (380

V/220 V) - DIN

Corrente de atuagao: 50 A-4.5kA -C

10 mm?

Neutro | Terra
10 10
mm? mm?

Capacidade de condugdo (Fase): 50.00 A

Dimensionamento QM1 -

Circuito QM1 -

Quadro

AL (Pavimento)

Tensao FCA FCT
Alimentacao FP
F-N: 127 Ng;ks)ilflog O%Z (Tabela 40 da NBR5410/2004)
2FN (R+S) V/FF: | 090 )
220V 100 1.00
R S T Total
Poténcia instalada
(VA) 8511.47 | 8387.22 0.00 16898.70
Poténcia demandada 5043.06 | 4993.36 0.00 10036.42
(VA)
Projeto | Projeto Corrigida (Id)
Corrente (A) 4503 | 44.64 0.00 (Ip) (Ib) | _1p(FCAXFCT)
45.03 | 45.03 45.03

Critérios de calculo (Dimensionamento da fi

acio)

Se¢dao minima
admissivel

Pagina 40 de 93
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(Item 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da

NBR5410/2004) NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00

Mét

Utilizacao: . © odoNde
. N instalagdo: Bl 10mm?
Alimentagao
do: 1 2 ° ial .14

Secdio: 2.5 mm? Secdo: 10 mm dV% parcia 0

Cap. Condugdo (Iz): | dV% total 0.14

50.00 A
Dimensionamento da protecio (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor

Ip <In <1z (10mm?) Cabo Unipolar (cobre)

45.03 <50.00 <50.00

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protecdo

Sec¢do

Disjuntor bipolar termomagnético (380
V/220 V) - DIN

Corrente de atuagdo: S0 A -4.5kA -C

Fase

10 mm?

Neutro

10

mm?

Terra

10

Capacidade de condugdo (Fase): 50.00 A

8.6 Circuitos

Dimensionamento 1 - [luminacdo Saldo e Recepgdo

Circuito 1 - luminacio Salao e Recep¢io

Utilizagdo: Iluminag@o e TUG's (Clinicas e hospitais)

Quadro

QD2 (Pavimento)

FCA FCT
Alimentagéo fensio FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) FFT\; 122270\\/// 0.92 NBR5410/2004) | NBR5410/2004) 568.70 VA
0.60 1.00
Corrente de projeto Corrente de

(Ip)

4.48

projeto (In)

4.48

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))

7.46

Pontos inseridos
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Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Classe

Grupo

Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Di

mensionamento da fiacao)

Se¢do minima
admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da
NBR5410/2004)

Capacidade de condugdo de
corrente

(Item 6.2.5 da
NBR5410/2004)

Queda de tensdo

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalacdo: Bl 2.5mm?
Utilizagao: [luminagdo | Segdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.98
Se¢do: 1.5 mm? Cap. Condugdo (Iz): 9.00 A | dV% total 2.69
Dimensionamen r 20 (In
tom 554 da NBROHOA0GS) | Comdutor
Ip <In<Iz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
4.48 <10.00 < 14.40 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protegao

Sec¢ao

Disjuntor unipolar termomagnético -

DIN Fase Neutro Terra
2.5 2 2.5 2 -
Corrente de atuagdo: 10 A - 10kA -C mm fm
Capacidade de condugio (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 10 - Ar Condicionado Saldo 5
Circuito 10 - Ar Condicionado Salao 5 Quadro

Utilizag¢do: Ar Condicionado Dual-inverter

QD2 (Pavimento)

FCA FCT
Alimentacéio Tensdo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F-N: 127V 2344.44
F+F (R+S) o 2270 V/ 0.90 NBR5410/2004) | NBR5410/2004) "
1.00 1.00
Corrente de projeto Corrente de

(Ip)

10.66
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10.66

10.66

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
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Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

Pontos inseridos

Classe

Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Di

mensionamento da fiacao)

Se¢do minima
admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da
NBR5410/2004)

corrente

(Item 6.2.5 da

Capacidade de condugédo de

NBR5410/2004)

Queda de tensdo

dV% parcial admissivel: 4.00

Meétodo de instalagdo: B1
étodo de instalagdo Amm?
Sec¢do: 0.75 mm? .
dve 1 0.41
Utilizagdo: Forga /0 parcia
Cap. Condugéo (Iz): 11.00
dV% total 2.13
Sec¢do: 2.5 mm? A /6 tota
Dimensionamento da protecio (In)
Condut
(Item 5.3.4 da NBR5410/2004) ondutor
Ip <In <1z (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)

10.66 < 16.00 <

32.00

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de prote¢do

Sec¢do

Disjuntor bipolar termomagnético

F Neut T
(220 V/127 V) - DIN ase eutro ) terma
4 mm? - 4 mm?
Corrente de atuagdo: 16 A-5kA -C mm fm
Capacidade de condugio (Fase): 32.00 A
Dimensionamento 11 - Ar Condicionado Recepgao
Circuito 11 - Ar Condicionado Recep¢io Quadro

Utiliza¢do: Ar Condicionado Dual-inverter

QD2 (Pavimento)

FCA FCT
. . Tensao Poténcia
Alimentagao Fp (Tabela 42 da (Tabela 40 da
F-N:127V/ NBR5410/2004) | NBR5410/2004) 1385.56
+F (R+ .
FHE (R+S) F-F: 220 V 0-90 VA
0.60 1.00
Corrente de projeto Corrente de .
In") (In'=1 FCA*FCT
(Ip) projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' =In / (FC CT))

Pagina 43 de 93

: PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com brip768a963310aae

; Eﬂ. ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2026 08:13 -03:00 -03

=1
fi
(O



Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

6.30

6.30

10.50

Pontos inseridos

Classe

Grupo

Poténcia (VA)

Quantidade

Critérios de calculo (Di

mensionamento da fiacao)

Secdo minima
admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da
NBR5410/2004)

corrente

(Item 6.2.5 da
NBR5410/2004)

Capacidade de condugdo de

Método de instalacdo: Bl

Queda de tensdo

dV% parcial admissivel: 4.00

4mm?
Sec¢do: 0.75 mm? .
dve 1 0.54
Utilizagdo: Forga /o parcia
Cap. Condugéo (Iz): 11.00
dV% total 2.26
Sec¢do: 2.5 mm? A /6 tota
Dimensionamento da protecio (In)
Condut
(Item 5.3.4 da NBR5410/2004) ondutor
Ip <In <1z (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)
6.30 < 10.00 <19.20 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de prote¢do

Sec¢do

Disjuntor bipolar termomagnético

F Neut T
(220 V/127 V) - DIN e Ui | e
4 mm? - 4 mm?
Corrente de atuag¢do: 10 A-5kA -C mm fm
Capacidade de condugdo (Fase): 32.00 A
Dimensionamento 12 - Tomadas Copa
Circuito 12 - Tomadas Copa Quadro

Utilizagdo: Iluminagdo e TUG's (Clinicas e hospitais)

QD2 (Pavimento)

Alimentagdo

F+N (R)
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Tensao

F-N:127V/
F-F: 220V

FP

0.90

FCA

(Tabela 42 da
NBR5410/2004)

0.60

FCT
(Tabela 40 da Poténcia
NBR5410/2004) 444 44 VA
1.00
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Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Corrente de projeto Corrente de
(Ip) projeto (In)
3.50 3.50 583

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))

Pontos inseridos

Classe Grupo

Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)

Secdo minima Capacidade de condugdo de

admissivel corrente Queda de tensdo
(Item 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da

NBR5410/2004) NBR5410/2004)

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagdo: B1 2.5mm?

Utilizacdo: Forca Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.57
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugido (Iz): 9.00 A | dV% total 2.28
Dimensionamento da protecio (In
(Item 5.3.4 da NBR54i)0/20§4) M| Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

3.50<10.00 < 14.40 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegdo Secdo
Bii}untor unipolar termomagnético - Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 10 A - 10 kA - C 2.5 mm?® 2.5 mm? | 2.5 mm®

Capacidade de condugdo (Fase): 24.00 A

Dimensionamento 2 - Tomadas Saldo - 127V

Circuito 2 - Tomadas Salao - 127V

Utilizagdo: Iluminagdo e TUG's (Clinicas e hospitais)

Quadro

QD2 (Pavimento)

Tensa FCA
Alimentacdo ensao FP ¢
F-N: 127 V/ (Tabela 42 da
F+ .
N F-F: 220V 0-90 NBR5410/2004)
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Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

0.60

1.00

Corrente de projeto Corrente de
(Ip) projeto (In)
7.00 7.00

11.67

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))

Pontos inseridos

Classe Grupo

Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)

Secdo minima Capacidade de condugdo de
admissivel corrente

(Item 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004)

Queda de tensdo

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalacdo: B1 5
4mm
Se¢do: 1 mm? .
dve 1 0.46
Utilizagdo: Forga /o parcia
Cap. Condugdo (Iz): 14.00 o
1 2.1
Secdo: 2.5 mm? A dv¥% tota 7
Dimensionamento da protecio (In)
Condut
(Item 5.3.4 da NBR5410/2004) ondutor
Ip <In <1z (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)
7.00 <10.00 <19.20 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegdo Secdo
Disjuntor unipolar termomagnético - Fase Neutro Terra
DIN
- 4 mm? 4mm? | 4 mm?
Corrente de atuagao: 16 A - 10 kA - C
Capacidade de condugdo (Fase): 32.00 A

Dimensionamento 3 - Tomadas Saldo - 220V

Circuito 3 - Tomadas Salao - 220V

Utilizagdo: Iluminagdo e TUG's (Clinicas e hospitais)

Quadro

QD2 (Pavimento)

Alimentagao ‘ Tensdo ‘ FP
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Prefe

itura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

F+F (R+S) F-N:127V/ 0.90 (Tabela 42 da (Tabela 40 da 555.56 VA
F-F: 220V NBR5410/2004) | NBR5410/2004)
0.60 1.00
Corrente de projeto Corrente de

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))

(Ip) projeto (In)
2.53 2.53 4.21
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Di

mensionamento da fiacao)

Sec¢do minima
admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da
NBR5410/2004)

Utilizagdo: Forga

Secdo: 2.5 mm?

corrente

(Item 6.2.5 da
NBR5410/2004)

Se¢do: 0.5 mm?

Capacidade de condugdo de

Método de instalacdo: Bl

Cap. Condugio (Iz): 9.00 A

Queda de tensdo

dV% parcial admissivel: 4.00

2.5mm?
dV% parcial 0.15
dV% total 1.87

Dimensionamento da protecio (In)

Condut
(Item 5.3.4 da NBR5410/2004) ondutor
Ip <In<1Iz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
2.53 <10.00 < 14.40 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de prote¢ao

Sec¢ao

Disjuntor bipolar termomagnético
(220 V/127 V) - DIN

Corrente de atuacdo: 10 A-5kA-C

Fase Neutro Terra

2.5 mm? - 2.5 mm?

Capacidade de condugdo (Fase): 24.00 A

Dimensionamento 4 - Tomadas Recepcao

Circuito 4 - Tomadas Recepcao

Utilizacao: [luminag@o e TUG's (Clinicas e hospitais)
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QD2 (Pavimento)

: PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com brip768a963310aae

; Eﬂ. ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2026 08:13 -03:00 -03

=1
fi
(O



Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

FCA FCT
Alimentagao oo kP (Tabela42da | (Tabelad0da | Potencia

FAN () FFI\; 122270\\/// 0.90 NBR5410/2004) | NBRS5410/2004) | oo oo/

0.60 1.00

Corrente(:l(;i projeto (pfroofjreetr(l)te(l(rl:): Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
5.25 5.25 875
Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)

Sec¢do minima Capacidade de condugdo de
admissivel corrente Queda de tensdo
(Item 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalacdo: Bl 2.5mm?
Utilizagao: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 1.14
Se¢do: 2.5 mm? Cap. Condugéo (Iz): 9.00 A | dV% total 2.85

Dimensionamento da protecio (In)

(Item 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

5.25<10.00 < 14.40 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢do Secdo

Disjuntor unipolar termomagnético -
DIN

Fase Neutro Terra

2.5 2 2.5 2125 2
Corrente de atuagdo: 16 A - 10kA - C mm fm mm

Capacidade de condugdo (Fase): 24.00 A

Dimensionamento 5 - Tomadas Luminarias de Emergencia

Circuito 5 - Tomadas Luminarias de Emergencia Quadro
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itura Municipal de Campo Belo
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Utilizago: Iluminagdo e TUG's (Clinicas e hospitais)

Alimentagao

F+N (R)

Tensao

F-N:127V/
F-F: 220V

QD2 (Pavimento)
FCA FCT
r (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 666.67 VA
0.60 1.00

Corrente de projeto

Corrente de

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))

(Ip) projeto (In)
5.25 5.25 875
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Di

mensionamento da fia¢ao)

Sec¢do minima
admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da
NBR5410/2004)

corrente

(Item 6.2.5 da
NBR5410/2004)

Capacidade de condugdo de

Queda de tensdo

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalacdo: Bl 2.5mm?
Utilizacdo: Forca Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.82
Se¢do: 2.5 mm? Cap. Condugédo (Iz): 9.00 A | dV% total 2.53
Dimensionamen r 20 (In
(tom 554 da NBROHOA0GS) | Comdutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.25<10.00 < 14.40 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de prote¢do

Sec¢ao

Disjuntor unipolar termomagnético -

DIN

Corrente de atuagdo: 10 A - 10kA -C

Fase Neutro Terra

2.5 mm? 2.5 mm? | 2.5 mm?

Capacidade de condugdo (Fase): 24.00 A

Dimensionamento 6 - Ar Condicionado Salado 1
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Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Circuito 6 - Ar Condicionado Salao 1

Utilizag@o: Ar Condicionado Dual-inverter

Quadro

QD2 (Pavimento)

Alimentagao

F+F (R+S)

Tensao

F-N: 127V /
F-F: 220V

FP

0.90

FCA

(Tabela 42 da
NBR5410/2004)

0.60

FCT
Poténcia
(Tabela 40 da
NBR5410/2004) 2344.44
VA
1.00

Corrente de projeto

Corrente de

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))

(Ip) projeto (In)
10.66 10.66 17.76
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Di

mensionamento da fiacao)

Secdo minima
admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da
NBR5410/2004)

Capacidade de condugdo de

corrente

(Item 6.2.5 da
NBR5410/2004)

Método de instalacdo: Bl

Queda de tensdo

dV% parcial admissivel: 4.00

4mm?
Sec¢do: 2.5 mm? .
dve 1 0.92
Utilizagdo: Forga /0 parcia
Cap. Condugio (Iz): 24.00
dV% total 2.63
Sec¢ao: 2.5 mm? A /o tota
Dimensionamento da protecio (In)
Condut
(Item 5.3.4 da NBR5410/2004) ondutor
Ip<In<lIz
4 2
Ip <In <1z (2.5mm?) (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)
10.66 < o .
10.66 < 16.00 < 14.40 16.00 < Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
19.20

Dispositivo de protegdo

Sec¢do

Disjuntor bipolar termomagnético

(220 V/127 V) - DIN

Fase

‘ Neutro Terra
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Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Corrente de atuagdo: 16 A-5kA -C

4 mm?

4 mm?

Capacidade de condugdo (Fase): 32.00 A

Dimensionamento 7 - Ar Condicionado Saldo 2

Circuito 7 - Ar Condicionado Salao 2

Utiliza¢do: Ar Condicionado Dual-inverter

Quadro

QD2 (Pavimento)

FCA FCT
Alimentagéo Tensdo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (R+S) FFI‘; 122270‘\’,/ 0.90 NBR5410/2004) | NBR5410/2004) 2334;44
0.60 1.00
Corrente de projeto Corrente de

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))

(Ip) projeto (In)
10.66 10.66 17.76
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Di

mensionamento da fiacao)

Secdo minima
admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da
NBR5410/2004)

Capacidade de condugdo de
corrente

(Item 6.2.5 da
NBR5410/2004)

Método de instalagdo: Bl

Queda de tensdo

dV% parcial admissivel: 4.00

4mm?
Sec¢do: 2.5 mm? .
dV% 1 0.72
Utilizagdo: Forga ° parcia
Cap. Condugio (Iz): 24.00 o
1 2.44
Secdo: 2.5 mm? A dv¥% tota
Dimensionamento da protecio (In)
Condut
(Item 5.3.4 da NBR5410/2004) ondutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Ip<In<lIz Cabo Unipolar (cobre)
10.66 < 16.00 < 14.40 | MM | 1501 PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Pagina 51 de 93

: PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com brip768a963310aae

; Eﬂ. ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2026 08:13 -03:00 -03

=1
fi
(O



Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

10.66 <
16.00 <
19.20

Dispositivo de protegdo

Secao

Disjuntor bipolar termomagnético

F Neut T
(220 V/127 V) - DIN ase eutro | terra
4 mm? - 4 mm?
Corrente de atuagdo: 16 A-5kA -C mm mm
Capacidade de conducio (Fase): 32.00 A
Dimensionamento 8 - Ar Condicionado Saldo 3
Circuito 8 - Ar Condicionado Saldo 3 Quadro

Utiliza¢do: Ar Condicionado Dual-inverter

QD2 (Pavimento)

Alimentagdo

F+F (R+S)

Tensao

F-N: 127V /
F-F: 220V

FP

0.90

FCA

(Tabela 42 da
NBR5410/2004)

0.60

FCT
Poténcia
(Tabela 40 da
NBR5410/2004) 2344.44
VA
1.00

Corrente de projeto

Corrente de

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))

(Ip) projeto (In)
10.66 10.66 17.76
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Di

mensionamento da fiagao)

Secdo minima
admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da
NBR5410/2004)

Utilizacao: Forca

Sec¢ao: 2.5 mm?
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corrente

(Item 6.2.5 da
NBR5410/2004)

Sec¢do: 2.5 mm?

A

Capacidade de condugdo de

Meétodo de instalagdo: B1

Cap. Condugao (Iz): 24.00

Queda de tensdo

dV% parcial admissivel: 4.00

dV% parcial

dV% total

4mm?

0.59
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Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

Dimensionamento da protecio (In)
(Item 5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor

Ip<In<lIz
2
Ip <In <1z (2.5mm?) (4mm?)
10.66 <
< <
10.66 < 16.00 < 14.40 16.00 <
19.20

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protegdo

Sec¢do

Disjuntor bipolar termomagnético
(220 V/127 V) - DIN

Corrente de atuagdo: 16 A-5kA -C

Fase Neutro Terra

4 mm? - 4 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 32.00 A

Dimensionamento 9 - Ar Condicionado Saldo 4

Circuito 9 - Ar Condicionado Salao 4 Quadro
Utiliza¢do: Ar Condicionado Dual-inverter QD2 (Pavimento)
FCA FCT
Alimentacéio Tensdo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F-N: 127 V/ 2344 .44
F+F (R+S) b 220V 0.90 NBR5410/2004) | NBR5410/2004) on
1.00 1.00
Corremilii projete E:.;f::%i; Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
10.66 10.66 1066
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)

Secdo minima Capacidade de condugdo de
admissivel corrente Queda de tensdo
(Item 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Utilizagao: Forca M¢étodo de instalacdo: Bl 4mm?
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Secdo: 2.5 mm? Secdo: 0.75 mm? dV% parcial 0.53
Cap. Condugédo (Iz): 11.00 | dV% total 2.24
A
Ip <In <1z (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)
10.66 < 16.00 < 32.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protegao Secdo

Disjuntor bipolar termomagnético

(220 V/127 V) - DIN Fase Neutro | Terra

4 mm? - 4 mm?
Corrente de atuagdo: 16 A-5kA -C mm fm

Capacidade de condugao (Fase): 32.00 A

8.7 Consideracoes finais

O projetista ndo se responsabilizard por eventuais alteracdes deste projeto durante sua execugdo. As
poténcias dos equipamentos dados no projeto, ndo devem ser, em hipotese alguma, extrapolados sem prévia
consulta e autorizagdo do projetista. Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade
comprovadas. A qualidade da instalagdo depende diretamente do material utilizado. Este projeto foi baseado no
lay-out e informagdes fornecidas pelo arquiteto ou proprietario. Na duvida da locagdo exata dos pontos, estes

deverao ser consultados.

9.0 PISOS

O contrapiso sera executado com concreto simples, com trago adequado para atingir resisténcia
caracteristica minima aos 28 dias, aplicado sobre camada de regularizacdo compactada. A superficie sera
devidamente nivelada e desempenada, servindo como base para os revestimentos finais. Serdo respeitadas as juntas
de dilatagdo e os desvios de nivel permitidos em norma.

A execucdo seguird as recomendacdes da NBR 14970-1/2004 (Execugdo de contrapisos — Parte 1:
Requisitos gerais), bem como demais normas da ABNT aplicaveis a etapa.

Sera utilizado revestimento cerdmico do tipo esmaltado na area indicada do projeto. Tal revestimento sera
instalado com espagamento de 1,5 cm assentados com argamassa colante do tipo AC3. A escolha do piso deve ser

validada pelo Fiscal Técnico responsavel.

10.0ACESSIBILIDADE
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9.1 Bacias sanitarias:

As bacias e assentos sanitarios acessiveis nao podem ter abertura frontal
e devem estar a uma altura entre 0,43m e 0,45 m do piso acabado, medidas a
partir da borda superior sem o assento. Com o assento, esta altura deve ser de
no maximo 0,46 m para as bacias de adulto, conforme figura abaixo.

Local de instalagao: Banheiros PNE.
9.2 Acessorios para sanitarios:

Os acessorios para sanitarios tais como saboneteiras e papeleiras, devem
ter sua area de utilizagao dentro da faixa de alcance confortavel.

Papeleira: A papeleira de sobrepor que por suas dimensées devem ser
alinhadas com a borda frontal da bacia, o acesso ao papel deve ser livre e de
facil alcance, conforme figura abaixo. Nao pode ser instalada abaixo de 1,00 m
de altura do piso acabado, para nao atrapalhar o acesso a barra.

Local de instalagao: Banheiros PNE.

Dimensdes em metros

0

9.3 Barras de apoio para portas (puxadores):

Na porta dos banheiros PNE masculino e feminino, devera ser instalada
uma barra de apoio (puxador horizontal) em tubo de ago inox, didmetro 30mm e
40cm de comprimento, instaladas a 10cm da lateral da porta e a 90cm do piso,
na face interna da porta, conforme indicado no projeto e atendendo prescrigoes
da ABNT NBR 9050/2020 e da legislagao vigente.

: PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com brip768a963310aae

1,00
; Eﬂ. ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2026 08:13 -03:00 -03

=1
fi
(O

Pagina 55 de 93



Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Dimensbes em metros

Puxador
horzontal

0,10)| , 040
| /
= B

]

080a1,10

Figura - Maganetas e Puxadores

9.4 Barras de apoio proximas a bacias sanitarias:
A localizagao das barras de apoio deve atender as seguintes condi¢oes:

- Uma barra reta com comprimento minimo de 0,80m, instalada na parede
lateral a bacia, posicionada horizontalmente, a 0,75m de altura do piso acabado
(medidos pelos eixos de fixagdo) a uma distancia de 0,40m entre o eixo da bacia
e a face da barra e deve estar posicionada a uma distancia de 0,50m da borda
frontal da bacia.

- Uma barra reta com comprimento minimo de 0,70m, posicionada
verticalmente, a 0,10m da barra horizontal e 0,30m da borda frontal da bacia
sanitaria.

- Uma barra junto a bacia sanitaria, na parede do fundo, reta com
comprimento minimo de 0,80m, posicionada horizontalmente, a 0,75m de altura
do piso acabado (medido pelos eixos de fixagdao), com uma distancia maxima de
0,11m da sua face externa a parede e estendendo-se 0,30m do eixo da bacia em
direcao a parede lateral, conforme figura abaixo

Dimensdes em metros

£
£
o
i o
0,11 0.80 min. 0-"i' 0,80 min. o 5
) D [(
B
Altura da bacia | 0.30
com o assento\_— < <
! 0.50
O | 4
I
T
a) Vista lateral direita b) Vista frontal c) Vista lateral esquerda
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Legenda
Cotas Adulto Infantil
m m
A 0,75 0,60
B 0,40 0,25
c 0,46 0,36
D 0,30 0,15

d) Vista superior

Dimensdes em metros

Nota Importante: Os tubos deverao estar afastados 4cm da pia ou parede para
empunhamento confortavel.

9.5 Lavatorio:

A fixacao e ancoragem do lavatério do banheiro PNE devem atender no
minimo aos esforgos previstos nas ABNT NBR 15097-1 e ABNT NBR 15097-2.

A altura na borda superior do lavatério deve ser no minimo 78cm e
maximo de 80cm, sua instalagao deve possibilitar a area de aproximag¢ao de uma
pessoa em cadeira de rodas, e garantir o alcance manual da torneira de no
maximo 0,50 m, medido da borda frontal do lavatério até o eixo da torneira,
conforme figura abaixo.

Dimensdes em metros

Q “\ﬂi/

-
|
l )
/
!

|

0,78 a 0,80

0.65

5030»1

a) Vista superior b) Vista lateral
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9.6 Barras de apoio para lavatorio:

Sera instalado na vertical, duas barras de apoio uma de
lavatério, as mesmas devem garantir as seguintes condigoes:

cada lado do

-Ter um espagamento entre a barra e a parede ou de qualquer outro objeto

de no minimo 0,04 m, para ser utilizada com conforto;

- As barras verticais devem ser instaladas a uma altura de 0,90 m do piso

e com comprimento minimo de 0,40 m;

- Ter uma distancia maxima de 0,50 m do eixo do lavatério até o eixo da
barra vertical instalada na parede lateral ou na parede de fundo para garantir o

alcance.

As figuras abaixo exemplificam a correta instalagao das barras verticais.

Barra de Apoio no Lavatério

Vista Superior Elevacao Lateral

9_,50 méx.>|

I

0,50 max.
0,40 min

0,50 max.

0,04 min.

T

Dimensdes em metros

...|..

9.7 Detalhamento das
barras de apoio:

Barra Reta

Dimensdes em melros

a) Vista frontal b) Vista superior

Legenda
A=de040ma080m
B =0,04 m, no minimo
C=003ma0,045m

D =0,11 m, no maximo

Obs.: o comprimento (A) da barra varia de acordo com as pecas sanitarias as quais estdo associadas

11.0 PINTURA
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Todas as paredes e teto deverdo ser pintadas com tinta acrilica na cor a ser definida pelo fiscal técnico
responsavel.

Para a pintura, interna e externa, deverdo ser tomadas precaugdes especiais no sentido de evitar pingos de
tinta em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros e ferragens de esquadrias. Apds preparo para aplicacdo
de pintura, a superficie recebera uma camada de selador acrilico, de modo a proporcionar melhor uniformidade e
aderéncia ao revestimento final em tinta acrilica.

Todas as esquadrias de madeira deverdo ser limpas, livres de 6leos e graxas e pintadas com duas demaos
de pintura esmalte e uma deméo de fundo nivelador.

A execugdo da pintura devera ser feita dentro das normas técnicas recomendas.

12.0 LIMPEZA FINAL
A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo. A contratada devera descartar todo

entulho gerado na cagamba e encaminha-los ao RCC.

13.0 ADMINISTRACAO LOCAL

O item administra¢do local compreende os custos incorridos para a manutengdo das equipes técnica e
administrativa e da infraestrutura necessarias para a execugdo da obra. Na composi¢do do item priorizou-se os
custos com os profissionais ndo computados nas composi¢des de pregos unitarios dos servigos e considerados
importantes para a execucdo da obra. No entanto, o custo da administragdo local depende da estrutura
organizacional que a empresa contratada vier a montar para a condugdo da obra e de sua respectiva lotagdo de
pessoal, ndo existindo um modelo rigido para esta composi¢cdo. As peculiaridades inerentes a obra determinam a
estrutura organizacional necessaria para bem administra-la. Sem prejuizo para a boa execucdo da obra com
qualidade, seguranca e durabilidade, a contratada pode inclusive apresentar uma composi¢do com arranjo diferente
da prevista no orgamento, desde que tenha por fundamento a observancia do percentual médio de impacto
estabelecido no Acordao 2.622/2013 e adotado pelo Municipio. De acordo com o referido documento o percentual
médio de administra¢do local inserido no custo direto é de 6,23% em relagdo ao valor total orcamento. A
administragdo local sera paga mensalmente como uma propor¢do da execugdo financeira da obra medida no més,

conforme previsto no cronograma.

Assinado digitalmente por:
04/03/2026 08:58:41

ih F** 349 598-**

&z KESLLEY ANTONIO DE

y ALMEIDA DORNELAS

|Assinatura digital avancada.
Keslley Anténio Almeida Dornellas — Matricula: 90880
Eng. Civil Crea: 321241/D-MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Responsavel pela elaboragdo do Memorial
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Orgio Requisitante: Prefeitura Municipal de Campo Belo - MG

2. Setor requisitante:

Processo Digital: 5922/2026

3. Equipe de Planejamento/ Equipe Multidisciplinar

Membro(s) da equipe de planejamento:

Nome: Rafaela Porto de Souza Matricula: 91245
Nome: Keslley Antonio Almeida Dornellas Matricula: 90880

Membro(s) suplente(s) da equipe de planejamento:
Nome: Luciana Silva Oliveira Matricula: 90044
Nome: Thais Barbosa Vasconcelos Matricula: 90734

4. Equipe de gestao e fiscaliza¢ido contratual
Gestor(a) Titular:

Nome: Wither Martins Santos Matricula: 91306
Gestor(a) Suplente:
Nome: Luciano Campos Matricula: 90663

Fiscal Titular:

Nome: Keslley Antonio de Almeida Dornelas ~ Matricula: 90880-01
Fiscal Suplente:

Nome: Leticia da Silva Assun¢ao Matricula: 90708

5. Informacgoes basicas:

5.1 Objeto:

Contratagdo de empresa de engenharia para a execug@o da ampliacdo e adequacdo do prédio existente

destinado ao Centro de Fisioterapia do Municipio de Campo Belo — MG.

5.2 Localizacao:

O imovel esta localizado na Rua Expedicionario Boavidir Massote, s/n, Campo Belo — MG.

7. Previsao no Plano Anual de Contratacgdes:

A demanda esta contemplada no Plano de Contratagdo Anual 2026.
Item: 78
Grau de prioridade: Alta

Unidade orgamentaria: Secretaria Municipal de Satude

Descri¢ao: Ampliagdo e adequagdo do Prédio da Fisioterapia de Campo Belo/MG

8. Requisitos da Contratacio:
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A obra sera executada por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada
pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislag@o vigente e os padrdes de sustentabilidade exigidos
neste instrumento e no memorial descritivo da obra.

A licitagdo seguira a modalidade de “Concorréncia”, conforme previsto no art.2°, inciso VI da Lei n.
14.133/2021.

Sera elaborado Projeto Béasico com os elementos necessarios e suficientes para definir e dimensionar
a obra com viabilidade técnica, impacto ambiental adequado, e parametros para avaliacdo de custos, métodos e
prazos de execucgao.

8.1 Requisitos Técnicos da Contracio:

a) Definigdo do local de execugdo conforme item 5 deste documento;

b) Detalhamento dos servigos a serem executados, de acordo com o projeto basico, memorial descritivo e
especificagdes técnicas;

¢) Metodologia executiva conforme normas técnicas vigentes e recomendagdes dos fabricantes;

d) Defini¢do do or¢gamento e prazo de entrega da obra, para execugdo das etapas definidas no cronograma fisico-
financeiro da obra,

e) Realizacdo de processo licitatorio e contratagdo de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execugdo da
obra, conforme planilha orcamentéria;

f) Certiddo de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA/CAU, com indicacdo dos profissionais
responsaveis técnicos;

g) Comprovacgao de aptidao técnica mediante certiddes de acervo técnico e atestados de capacidade técnico-
profissional, expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos profissionais que exercerdo a fun¢do de responsaveis
técnicos, comprovando a execugdo de obra ou servigo com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado,
contemplando no minimo os seguintes servigos:

- Execugdo de estruturas de concreto armado;

- Execugdo de alvenaria;

- Execucdo de instalagdes elétricas;

- Execug@o de instalagdes hidraulicas;

- Execucdo de revestimentos e pinturas;

h) Definicao de clausulas e condigdes para a execugdo dos servicos que possibilitem a contratada efetivar o
planejamento para a execucdo dos servicos em conformidade com a logistica e infraestrutura existentes no
mercado, e, dessa forma, possibilitar a obten¢io de precos mais competitivos para a contratagao;

1) Declaragdo por parte da empresa de disponibilidade de pessoal, maquindrio e equipamentos compativeis em
qualidade, especificagdo e quantidade, suficientes para execugdo da obra conforme cronograma proposto no
projeto basico.

8.2 — Requisitos de sustentabilidade.

Os servigos prestados pela empresa contratada deverao fundamentar-se no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a
geracdo de residuos, além do desperdicio de 4gua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel fazer
uso de energia renovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas
envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legislagdo em vigor
do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por acdes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos
solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinagdo.

8.3 — Requisitos normativos
O objeto do contrato deverd atender também, no que couber, as seguintes diretrizes:

- Lei Federal n° 14.133 de 1° de abril de 2021, que institui normas para licitagdes e contratos da Administragdo
Publica e da outras providéncias;
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- Lei n°® 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e da outras
providéncias;

- Normas Técnicas e Legislagdes Vigentes, inclusive Legislagdes Ambientais;

- Normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Instru¢des Técnicas, para execucdo de todos
os servicos aplicaveis na execucdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais e do Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia INMETRO);

- Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR) e das Unidades da Federagao (CAU/UF);

- Lein® 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotag¢do de Responsabilidade Técnica” na prestag@o
de servigos de Engenharia, autoriza a criagdo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
— CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;

- Instrugdes e Resolucdes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ¢ do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia (CREA/CONFEA).

9. Estimativas das quantidades:

A demanda prevista sera resultado do programa de necessidade estabelecido, vistoria prévia técnica
do local, elaborag@o do projeto, somados ao memorial descritivo e/ou memorial de especificagdes de servigos.
As estimativas resultam na seguinte especificacdo:

ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO UNIDADE QUANTIDADE
DE
MEDIDA

Contratacdo de empresa de engenharia para a | Unidade
1 execucdo da ampliagdo e adequagdo do prédio
existente destinado ao Centro de Fisioterapia do 1 1
Municipio de Campo Belo — MG.

10. Levantamento de Mercado:

Por definig¢do do art. 6°, inciso XII, Lei n.14.133/2021, obra é “toda atividade estabelecida, por forca
de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente por
meio de um conjunto harmonico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza
ou acarreta alteracdo substancial das caracteristicas originais de bem imovel”. Ou seja, se ha alteragdo do meio
ambiente e do espago fisico, a agdo ¢ definida como obra. Como se verifica o caso o objeto em questdo
caracteriza-se como obra, pois a sua execugao acarretara em alteragdo significativa do espago.

O caso trata-se de uma obra comum, na qual (i) a mao de obra, os equipamentos e 0os materiais
utilizados sdo padronizaveis e (ii) amplamente disponiveis no mercado, (iii) os métodos construtivos t€ém
responsabilidade técnica assumida por arquiteto, engenheiro ou técnico com registro no conselho profissional
(que atenda aos requisitos previsto no edital), bem como (iv) os objetos contratados sdo de conhecimento geral
e possuem muitas caracteristicas técnicas de facil descri¢do e compreensdo, inclusive por parte do executor da
obra, o operario da construgdo civil.

Assim, as obras comuns de engenharia sdo aquelas (i) com baixo grau de complexidade técnica, (ii)
executadas corriqueiramente pela administragdo, (iii) que contam com especificagdes ¢ métodos usuais no
mercado, e para as quais (iv) existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame.

Pelo montante da obra € possivel pressupor que o mercado tende a ser o regional e o local, pois os
custos de mobilizagdo e desmobilizagdo se elevam para empresas fora da localidade.

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor solugdo
para a contratacdo ¢ a execucdo indireta da seguinte forma:

10.1 Modalidade de licitaciio:
“CONCORRENCIA”

O caso analisado, por ser uma obra, se enquadra na modalidade de licitacdo “concorréncia”, uma vez
que esta modalidade se caracteriza, conforme o art. 6°, inciso XXXVIII, Lei n.14.133/2021, como uma
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“modalidade de licitagdo para contratagdo de bens e servigos especiais ¢ de obras e servigos comuns e especiais
de engenharia”. Na concorréncia a disputa de pregos acontece entre quaisquer interessados, desde que
comprovem preencher os requisitos de qualificagdo nos termos exigidos pelo edital.

10.2 Critério de julgamento:

“MENOR PRECO”

Nos termos do art. 6°, inciso XXXVIII, da Lei n® 14.133/21, a concorréncia enquanto modalidade de
Concorréncia Eletronica para contratacio de bens e servigos especiais e de obras e servigos comuns e especiais
de engenharia, podera ter como critério de julgamento os seguintes: a) menor preco; b) melhor técnica ou
conteudo artistico; ¢) técnica e prego; d) maior retorno econdmico; €) maior desconto.

Diante das possibilidades apresentadas pelo regramento de licitagdes, considerando todo o ciclo de vida
do contrato ¢ a selegdo da proposta apta a gerar o resultado de contratagdo mais vantajoso para a Administrag@o
Publica, o critério de julgamento a ser adotado sera o de menor prego.

A escolha do tipo “Menor Preco” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a Administragdo Publica,
aumentando a competigdo entre as empresas participantes do certame possibilitando assim, que a proposta
vencedora seja realmente aquela de menor, dentro das especificagdes constantes no edital, gerando com isso,
economia aos cofres publicos.

10.3 Regime de execuciio:

“EMPREITADA POR PRECO GLOBAL”

No art. 6°, inciso XXIX, da Lei n® 14.133/21, a empreitada por preco global ¢ usada quando se contrata
a execucdo da obra ou do servigo por prego certo e total, pois ¢ possivel a defini¢do precisa de todos os
componentes da obra/servi¢o ¢ a margem de incerteza ¢ minima.

A escolha pelo regime de execucdo por empreitada por prego global é orientada pelo Acdrdido
1.977/2013 — TCU e se justifica pela conveniéncia da simplicidade nas medigdes, uma vez que serd medida por
etapa concluida; pelo menor custo para a Administragdo Publica na fiscaliza¢do da obra; pelo fato de o valor
final do contrato ser, inicialmente, fixo; por dificultar o jogo de planilhas e incentivar o cumprimento de prazo,
pois o contratado so recebe quando conclui uma etapa.

11. Estimativa do valor:

A estimativa do valor sera detalhada na planilha or¢gamentaria da obra em questdo. Levando em conta
a elaboracdo dos projetos e planilhas de servigos e quantitativos estima-se um custo total entorno de:

Item DESCRICAO/ VALOR QUANTIDADE | VALOR TOTAL
ESPECIFICACAO UNITARIO

Contratagdo de empresa
de engenharia para a execugao da
ampliacdo e adequagdo do prédio
! existente destinado ao Centro de R$ 332.647,75 ! R$ 332.647.75
Fisioterapia do Municipio de

Campo Belo — MG.

12. Parametros utilizados para a estimativa do valor (conforme Decreto Municipal 7953/2024):
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A estimativa de precos da contratacdo serd compativel com os quantitativos dos servigos levantados
no projeto basico. A precifica¢do sera com base nos custos unitarios previstos no banco de precos do SINAPI,
SETOP, SBC ¢ DUDECAP de acordo com o ultimo boletim de publicagéo.

Na falta de composicdo no boletim de referéncia, deve-se apresentar a composigdo unitaria do servigo,
contendo as justificativas técnicas para as composig¢des adotadas, com elementos suficientes que permitam o
controle da motivagado dos atos que fundamentaram os valores adotados (por exemplo, memoria de calculo dos
coeficientes de utilizacdo de insumos), bem como a identificacdo do responsavel pela elaboracdo. O Tribunal
de Contas da Unido recomenda adotar a composicdo de outros sistemas referenciais de precos, desde que
mantidos os coeficientes de consumo para cada servico, utilizando-se o custo dos insumos obtidos no boletim
de referéncia. Nos casos em que este ndo contemple os servigos em andlise, exige que se busque informacdes
em outras fontes de pregos para analise do orcamento de obra publica.

Os custos de execugdo, apresentados em planilha or¢amentaria, serdo elaborados por equipe técnica
devidamente capacitada, que resultara no orcamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor
final de referéncia da contratacdo, que devera compor a documentacéo do “Projeto Basico”.

13. Descricao da solucao:
Considerando que o prédio atualmente destinado ao Centro de Fisioterapia do Municipio de Campo
Belo ndo dispde das condigdes necessarias e adequadas para o desenvolvimento das atividades da equipe multi
profissionais e para o atendimento da populacdo, e tendo em vista a necessidade de oferecer melhores condi¢des
aos usuarios e aos profissionais da saude, a realizagdo da ampliacdo e adequag@o do prédio existente revela-se
a solugdo, mais apropriada. Essa intervenc¢ao contribuira para proporcionar um atendimento de maior qualidade,
eficiente e humanizado aos pacientes.
Para a solucdo dos problema foram analisadas as seguintes alternativas:
e  Manutencio do prédio na configurac¢io atual: tal op¢do ndo se mostra viavel em razdo de
limitagdes fisicas, estruturais e funcionais da edificacéo;
e Construcio de um novo prédio: alternativa descartada por se mostra economicamente
inviavel, demandando elevados investimentos e maior tempo de execugdo;
e Ampliacio e adequacgao do prédio existente: essa foi a solugdo que se mostrou mais
adequada por permitir o aproveitamento da estrutura ja implantada, com intervengdes
complementares para atender as necessidades técnicas e funcionais da unidade.

Dada a caracteristica do objeto — uma obra de natureza comum, de baixa complexidade técnica e com
ampla disponibilidade de métodos construtivos padronizados — optou-se pela execucdo indireta via
empreitada por preco global, com critério de julgamento por menor prego, conforme previsto na Lei n°
14.133/2021. Essa forma de contratagdo favorece o planejamento e a gestao integrada da obra, reduzindo riscos
de paralisacdo e facilitando o controle técnico e financeiro.

A metodologia construtiva principal sera definida com base em critérios técnicos, ambientais e
urbanisticos a serem detalhados no projeto basico, mas de forma geral, o projeto contemplara melhorias em
infraestrutura urbana, paisagismo, acessibilidade e instalagdo de mobiliario e equipamentos publicos.

Para garantir o bom andamento da execucdo e facilitar o acompanhamento fisico-financeiro, as etapas previstas
para a obra, de forma geral, serdo as seguintes:

Execuc¢ao de Fundacao e Estruturas de Concreto Armado;
Demoli¢des e Retiras;

Construcio de Alvenaria;

Instalacées Hidrossanitarias;

Execucio de Piso;

Instalacées Elétricas;

Execucio de Revestimento e Pintura;

Administracio Local.

R B i

Estas etapas estdo sujeitas a ajustes conforme os resultados da elaboracdo do projeto basico e
executivo, mantendo-se, contudo, como diretrizes de planejamento para fins de analise técnica preliminar.
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14. Justificativa para o parcelamento ou nio da contratacgio:

O parcelamento da solucdo ndo ¢ recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia técnica, considerando
que o gerenciamento da obra permanecera sobre a gestdo de um tnico contratado, resultando num maior nivel
de controle da execugdo dos servigos por parte da administragdo, evitando sobreposicdo de atividades e
vinculagd@o de garantias, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa tinica pessoa
juridica.

Entende-se também que ndo ha viabilidade econdmica no parcelamento, uma vez que a tendéncia ¢é
que o custo seja reduzido para obras maiores em fungdo da diluicdo dos custos administrativos e lucro. A divisdo
gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e ndo melhora o aproveitamento do mercado, pois os
servicos sdo executados por empresas de mesmo ramo de atividade, além de indicar o fracionamento do objeto.
Assim, a melhor alternativa ¢ a contratagdo unificada da obra, sem parcelamento.

15. Resultados pretendidos:
A construgdo deve atender as seguintes demandas:
- Possibilitar um local conveniente, confortavel e adequada para o corpo técnico do Centro de Fisioterapia do
Municipio de Campo Belo;
- Auxiliar na prestagdo de um servico eficiente, seguro e de qualidade;
- Permitir a criagdo de um ambiente adequado ao desenvolvimento das atividades de fisioterapia e ao
atendimento humanizado da populagao.
E deve garantir:
- Entrega da obra no prazo proposto no cronograma;
- Manutengdo do valor da obra no patamar de referéncia proposto pelo Municipio;
- Execucdo da obra sem paralisagoes;
- A empresa contratada devera atender todos os requisitos estabelecidos no Edital de Licitacao e Projeto Basico;
- Obtencdo de resultados positivos, com a melhor pratica de execucgao dos servigos inerentes a obra, de acordo

com o Projeto Basico.

16. Providéncias da Administrac¢io:

Visando a correta execucdo do contrato, a administragdo devera executar minimamente as seguintes
agOes antes de contratagio:

- Definigdo do programa de necessidades, elencando as a¢des de projeto e obra a serem realizados;

- Elaboracao do Projeto Basico, contendo o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra ou o servi¢o, ou o complexo de obras ou de servigos
objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a
avaliagdo do custo da obra e a defini¢do dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter:

- Elaboragdo de memorial descritivo, contendo todos os elementos necessarios para a contratagdo e
execucao da obra;

- Aprovagdo do Projeto;

- Realizacdo de planilhas orcamentdrias;

- Elaboragdo do Edital de Licitagao;

- Designagdo e nomeagao de fiscal para acompanhamento do processo desde o projeto até a licitagdo
e posterior fiscalizagdo dos servigos prestados;

- Dentre outros.
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No processo licitatorio devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n.14.133 de 2021
acerca da participacdo no procedimento, as diretrizes quanto a execugdo de obras e servigos de engenharia, bem
como obedecer as normas correlatas relacionadas ao objeto da contratagdo, além de:

a) Aquela que se consagrar vencedora devera executar o contrato conforme as especificacdes contidas no
Projeto Bésico, assim como seguir os termos de sua proposta.

b) Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local dos servigos.

c) Prestar esclarecimentos ou informagdo quando solicitado pela CONTRATANTE.

d) Elaborar o projeto executivo da fundacdo, fornecendo o detalhamento das solugdes previstas no projeto
basico, a identificagdo de servigos, de materiais e de equipamentos a serem incorporados a obra, bem como suas
especificagdes técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes, apontando os aspectos que julgar
divergentes em relagdo ao projeto basico.

17. Contratacoes correlatas:

Nao existem em andamento contratagdes correlatas ou interdependentes que venham a interferir ou
merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratagao.

18. Impactos ambientais:

O procedimento para contratacdes publicas busca sempre o melhor para o interesse publico, tal
conceito vai além do mero cotejo de menores pregos. Para analisar os beneficios do processo torna-se necessario
avaliar os impactos positivos e negativos na aquisi¢do quanto a:

a) A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

b) O emprego apurado dos recursos publicos;

¢) Conservagao e gestdo responsavel de recursos naturais;

d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e) Remogdo apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de Residuos. O art. 45 da
Lein® 14.133/21, determina que as licitagdes de obras e servi¢os de engenharia devem respeitar, especialmente,
as normas relativas a:

I - Disposigdo final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelas obras contratadas;

IT - Mitigacdo por condicionantes e compensacao ambiental, que serdo definidas no procedimento de
licenciamento ambiental;

III - Utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigcos que, comprovadamente, favorecam a
reducdo do consumo de energia e de recursos naturais;

IV - Avaliagdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislagdo urbanistica;

V - Protegdo do patriménio historico, cultural, arqueologico e imaterial, inclusive por meio da
avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

Tendo isso em vista, sobre os impactos minimos esperados neste caso sdo apenas aqueles oriundos de
uma obra, como a escolha dos materiais e o descarte de residuos de construgéo.

Quando se trata dos residuos gerados, a Resolugio CONAMA n° 307/2002 define residuos da
construgdo civil como aqueles provenientes de construgdes, reformas, reparos ¢ demoli¢des de obras de
construgdo civil, e os resultantes da preparagdo e da escavagao de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerdmicos,
concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa,
gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulacdes, fiagdo elétrica etc., comumente chamados de
entulhos de obras, calica ou metralha. Sob esse viés normativo, a contratacao pretendida caracteriza-se como
obra de engenharia e a sua execucao implicara diretamente na geragao de residuos de construgao civil, de modo
que devera a futura CONTRATADA empreender esforcos para minimizar a producdo de residuos, dando
destinacdo adequada aqueles de inevitadvel produg¢do, visando mitigar os possiveis danos ambientais.

Diante disso, na execu¢do da construgdo cabera a CONTRATANTE ¢ a CONTRATADA a
observancia das normas de prote¢do ambiental, cabendo a primeira fiscalizagdo quanto ao estrito cumprimento
da legislagdo e a segunda o respeito as leis ambientais na consecugdo da obra.
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19. Parecer Conclusivo:

A ampliag@o e adequagdo do prédio do Centro de Fisioterapia do Municipio de Campo Belo foi o fator que
motivou o estudo ¢ a analise de uma solugdo técnica que atenda as necessidades da populagdo ¢ da equipe de
saude.
Apbs estudo detalhado e reunides de planejamento contemplados neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se
que o objeto em questdo representa a solucdo mais adequada para atender & demanda existente. Foram
observadas as diretrizes legais, normativas e de sustentabilidade. A modalidade de Concorréncia, com critério
de menor preco e regime de empreitada por preco global, foi adotada conforme a Lei n° 14.133/2021, sendo
adequada ao objeto proposto.

Dessa forma, a Administragcdo conclui pela viabilidade da contratagdo, recomendando a continuidade
dos tramites para a execugdo da obra, conforme os termos ¢ condi¢des estabelecidos neste Estudo Técnico
Preliminar.

Campo Belo/MG, 09 de marco de 2026.

Equipe de Planejamento / Equipe Multidisciplinar

Assinado digitalmente por:
Ai 04/03/2026 08:21:16
thorek 147.216-%*
RAFAELA PORTO DE SOUZA

ssinatura digital avangada.

Assinado digitalmente por:
04/03/2026 13:26:30

**k 349.598-**

KESLLEY ANTONIO DE
ALMEIDA DORNELAS

ssinatura digital avancada.
Rafaela Porto de Souza eslley Antonio de Almeida Dornelas
Matricula: 91245 Matricula: 90880

i
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Membro Suplente da equipe de planejamento/ Equipe Multidisciplinar

Assinado digitalmente por:
04/03/2026 08:20:53

4 *xk 468.146-%*

== LUCIANA SILVA OLIVEIRA Berot

ssinatura digital avancada.

Assinado digitalmente por:
04/03/2026 08:17:30

**k 658.556-**

THAIS BARBOSA
VASCONCELOS

N

i
i

ssinatura digital avancada.
Luciana Silva Oliveira Thais Barbosa Vasconcelos
Matricula: 90044 Matricula: 90734

Equipe de Gestio e Fiscalizacao

Assinado digitalmente por:
04/03/2026 08:53:03

h ¥¥* 432 576-**
2> WITHER MARTINS SANTOS

ssinatura digital avangada.

Wither Martins Santos - 91306 Keslley Antonio de Almeida Dornelas - 90880
Gestor Titular Fiscal Titular
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Assinado digitalmente por:
A 04/03/2026 08:13:34
horrk 268.516-**

Assinado digitalmente por:
9\ 04/03/2026 11:03:05
LETICIA DA SILVA ASSUNCAO

ssinatura digital avancada. ssinatura digital avancada.

Luciano Campos — 90663 Leticia da Silva Assuncio - 90708
Gestor Suplente Fiscal Suplente

Em conformidade com a legislagdo que rege o tema, encaminhe-se a autoridade competente para analise de
conveniéncia e oportunidade para a contratacdo e demais providéncias cabiveis.

Assinatura do(a) Secretario(a)

Assinado digitalmente por:
05/03/2026 08:12:20

h **¥* 519.696-**
sz DARCY EDUARDO MAIA

ssinatura digital avangada.

Darcy Eduardo Maia — Matricula 20.413
Secretario Municipal de Saude
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1.1.

1.2.

1.3.

2.1.
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ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 12026
CONCORRENCIA PUBLICA N° 014/2026

O MUNICIPIO DE CAMPO BELO/MG, pessoa juridica de direito publico, inscrito
no CNPJ sob o n°. 18.659.334/0001-37, com sede a Rua Joao Pinheiro, n°. 102, bairro
Centro, nesta cidade, através da Secretaria Municipal de Saude, representada pelo Sr.
Secretario Municipal de Saude, Darcy Eduardo Maia, doravante denominado
CONTRATANTE, € 0(3) .cccceereereeriiiiiiineeen. , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
............................ , sediado(@) na ........ceeeeeeeeeeeeennn,,  doravante  designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) por .........cccceeeeeeeiiiennnnnnn. (nome e funcgéo no
contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos
autos, tendo em vista o que consta no Processon® ...........ccceeeeeeeieenene, e em observancia
as disposicoes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagcao aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorréncia Publica n°
014/2026, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO
O objeto do presente instrumento é a contratagdo de empresa para prestacao de servigo
de mao de obra com fornecimento de materiais, para reforma, ampliacdo e adequacao do
prédio existente destinado ao centro de fisioterapia do municipio de Campo Belo-MG —
emenda especial — plano de acao: 09032024-072419/2024, nas condigcbes estabelecidas
no Termo de Referéncia/Memorial Descritivo.

Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:

1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital da Licitacao;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

O regime de execucgao é o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO
O prazo de execugao da obra sera de 06 (seis) meses, e o0 prazo de vigéncia do contrato

de 12 (doze) meses, contados da assinatura do termo de contrato ou equivalente, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O contratado n&o tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.

2.3. Eventual necessidade de prorrogacao de contrato devera ser promovida
mediante celebragao de termo aditivo.

24. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido

penalizado nas sanc¢bes de declaracao de inidoneidade ou impedimento de licitar e
contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.
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CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s

prazos e condigdes de conclusdo, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam

no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total da contratagdo é de RS.......... ( )

ITEM ESPECIFICACAO| CATSER| UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
DE UNITARIO | TOTAL
MEDIDA

—

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos

ao contratado dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-

se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE
7.1.  Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado

da data do orcamento estimado.
7.1.1. O orgamento estimado pela Administragao baseou-se na planilha referencial elaborada
com base no COPASA /2025/06; DNIT 2025-07; SINAPI 08/2025; SUDECAP 07/2025
E SICOR 07/2025.
7.2.  Apos o interregno de um ano, mediante solicitagdo do Contratado, os precos iniciais

poderdo ser reajustados, por meio da aplicagdo do indice Nacional de Custo da
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7.3.

74.

74.1.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Contratacao (INCC/FGV), exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apés
a ocorréncia da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).
Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.
Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

8.1.  Sao obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo
para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam
as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no
total ou em parte, as suas expensas;

8.6.  Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagbes
pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela

incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento,
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

quando houver controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucgao do objeto,
no prazo, forma e condigbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

Cientificar o 6rgao de representacdo judicial para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacgdes
relacionadas a execugao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse

para a boa execucgéo do ajuste.

8.11.1. A Administracdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

b)

c)
d)

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos

servigos objeto do contrato.

Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condig¢ao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

"as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra

junto ao Cartdrio de Registro de Imoveis;
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9.1.

9.2.

9.2.1.

9.3.

94.

9.5.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

8.18.  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificacbes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas
de seguranca e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedicao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas

e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execuc¢ao.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da

boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na
execucgao do contrato.
A indicacdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.
Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informagéao por eles solicitados;
Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao
atender as recomendacdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios,

defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugado do objeto, de acordo

com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e

qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execug¢ao contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacao ou finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adogdo de acbes de
contingéncia cabiveis.

Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal

ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

Entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, a cada medigao, os seguintes
documentos, sob pena dos pagamentos serem retidos até a apresentagao:

a) Boletim de medigao;

b) Memoria de calculo;

c) Relatdrio fotografico com nomes e datas;

d) Diario de obra com nome dos funcionarios (no verso);

e) Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), nos autos da primeira medicao;

f) Alvara;

g) comprovante de inscrigdo no Cadastro Nacional de Obras (CNO);

h) Copia da GPS (Guia da Previdéncia Social) com o numero da CEIl da obra,
devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

i) Copia da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia
Social);

j)  Certidao de Regularidade do FGTS — CRF;

k) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

l) Resumo da folha de pagamento;

m) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

n) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do contratado;

o) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
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9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencgéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade
ao Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como

aos documentos relativos a execugado do empreendimento.

Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas
ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucgao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdbes do memorial descritivo
ou instrumento congénere.

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagado do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢gbes exigidas para habilitagdo na licitagéo;

Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas

(art. 116, paragrafo Unico);
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9.21.

9.22.

9.23.

9.24.

9.25.

9.26.

9.27.

9.28.

9.20.

9.30.

9.31.
9.32.

9.33.

9.34.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer

algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de segurancga do Contratante;

Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo.

Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0S a nao executarem atividades nado abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado
relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
funcao.

Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.
Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.
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9.35.

9.36.

9.37.

9.38.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condigbes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacao e situacao das atividades em relagéo ao cronograma previsto.
Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do
Termo de Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°® 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS

devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA,;

b) supressado da vegetagcdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada

etapa da execucgao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso |X, da Instrucido Normativa

SLTI/MP_n° 1, de 19/01/2010, por ocasidao da respectiva medicdo, mediante a

apresentagao dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢ao for obrigatdria, acompanhados dos

respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso |l, da

Lei n° 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugao Normativa IBAMA n° 21,
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9.38.1.

9.30.

9.39.1.

9.39.2.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licencga
obrigatéria; e
Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do

transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolugédo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracoes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§
2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o

Contratado devera providenciar a destinacido ambientalmente adequada dos residuos

da construgéo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos

seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de

residuos classe A de preservacédo de material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados,

reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo

dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou

aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as

normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as

normas técnicas especificas.
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9.39.3.

9.39.4.

9.40.
9.40.2.

9.40.3.

9.41.

942.

9.43.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgédo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcéao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental: 9.40.1.

Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o

poluente e o tipo de fonte.

Na execucéao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos n&o podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos

termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,

deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir

a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos
correspondentes.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc&o dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorregbes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela

fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
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Prefeitura Municipal de Campo Belo
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necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacoes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigcos publicos para a obtencao
de licengas e regularizacao dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licencga
Ambiental de Operacao etc.).

9.45 Por tratar-se de contrato de repasse e conforme Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n°. 28 de 21 de Maio de 2024
a) empresa contratada devera registrar os boletins de medi¢cdo no Transferegov.br e
b) o registro do boletim de medicdo pela empresa contratada e o ateste pelo fiscal do
convenente, no Transferegov.br, sdo condigbes para o convenente realizar o pagamento

da parcela.

9.46 A empresa vencedora é responsavel pela qualidade das obras, materiais e servigos
executados ou fornecidos por ela, inclusive a promocao de readequacgdes, sempre que

detectadas impropriedades que possam comprometer a consecuc¢ao do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO
10.1. Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor

orcado pela Administragdo, sera exigida garantia equivalente a diferenga entre o valor
orcado pela Administracao e o valor da proposta, conforme disposto no art. 59 da Lei n.
14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado

que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem

motivo justificado;

Pagina 80 de 93

=l

: PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com brip768a963310aae

Eﬂ. ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2026 08:13 -03:00 -03

I
=



11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.
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Prefeitura Municipal de Campo Belo
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e) apresentar documentacéio falsa ou prestar declaracao falsa durante a execug¢ao do
contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as

ii)

seguintes sancoes:
Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugéao parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°
14.133, de 2021);

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas

“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢cao
de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156,
§5°,da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

11.3.  Moratdria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da

parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragéo a promover a extingdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
Compensatoéria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de
20% a 30% do valor do Contrato.
Compensatoria, para a inexecuc¢ao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
11.1, de 10% a 30% do valor do Contrato.
Para as demais infragbes descritas na alinea “a”, “b” e “d” do subitem 11.1, a multa sera
de 10% a 30% do valor do Contrato.

11.4. A aplicagao das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma,

a obrigagao de reparacéo integral do dano causado ao Contratante.

11.5. Todas as sangbes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas

cumulativamente com a multa.
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11.51. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo.

11.5.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda

desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada

judicialmente.

11.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida

administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do

recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

11.6.

11.7.

A aplicacao das sanc¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento

previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as

penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar.

Na aplicagao das sangdes serdo considerados:

a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para o Contratante;

a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdées dos 6rgaos de controle.

Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizacgdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o

contratado possua com 0 mesmo 6rgéo ora contratante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL
12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que

isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada

até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a

readequacgao do cronograma fixado para o contrato.

12.3.  Quando a ndo conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do

contratado:
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a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancoes
administrativas; e
b) podera a Administragao optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.
12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigac¢des nele estipuladas, ou antes

do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21,

bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteracdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da
empresa nao ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de
concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.

12.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3. Indenizagdes e multas.

12.6. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipoétese em que sera concedida indenizagcdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de

natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021)

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrao a conta de recursos

especificos consignados no Orgamento Geral deste exercicio, na dotagdo abaixo

discriminada:
Dotacdo Orgdo/Unidade Agdo Elemento Valor de Reservai
1163 02/013 1086 3449051010000000000 R$49.999,00
1214 02/013 1086 3449051010000000000 R$300.000,00
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS
14.1 Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n°® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as

disposicoes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — e

normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES
15.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei

n° 14.133, de 2021.

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cées contratuais, os acréscimos ou
supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.

15.3 As alteracbes contratuais deverédo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacédo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagao do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4 Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133,
de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICAGAO
16.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de

Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n.
7.724, de 2012.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO
17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Belo/MG para dirimir os litigios que decorrerem da

execucao deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela conciliagao,
conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Campo Belo, , de de 2026.
MUNICIPIO DE CAMPO BELO/MG NOME / RAZAO SOCIAL
CONTRATANTE CONTRATADA

Pelo Responsavel Legal

TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
Matricula: Matricula:
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ANEXO IIl - MODELO DECLARAGAO
Ref.: (Identificagdo da Licitacao)

................................. , inscrita no CNPJ n°....................................,,pOr intermédio de seu
representante legal, Sr(a).........cccocveeeiiiiiiiiiieenen. , portador (a) de Carteira de Identidade
[ € do CPF N°...eeiieee

DECLARA sob as penas da lei e para fins de requisito do Edital, que a ultima alteragao
contratual juntada ao referido procedimento licitatério trata-se da ultima alteragao efetuada
por esta empresa.

DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. n°® 68 da Lei n® 14.133/2021, que nao
emprega menor de dezoito anos em servigo noturno, perigoso e insalubre e (assinalar com
X, conforme o caso):

(') ndo emprega menor de dezesseis anos.
() emprega menor a partir de quatorze anos, na condi¢cao de aprendiz.

Declara, para os devidos fins, que:

a) esta ciente das condicoes da licitacdo, que assume responsabilidade pela autenticidade
de todos os documentos apresentados e que fornecera quaisquer informagdes
complementares solicitadas pelo Municipio de Campo Belo;

b) Que executara a (s) obra(s) de acordo com o Projeto de Engenharia, Especificagdes
Gerais e demais Normas e Instrugcdes da Secretaria Municipal de Obras, as quais alocara
todos os equipamentos, pessoal e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas
para assegurar um controle de qualidade adequado e prevenir e mitigar o impacto sobre
0 meio ambiente, sobre os usuarios e os moradores vizinhos, que demonstrara

rotineiramente a Fiscalizacao o alcance em todos os servigos e na obra como um todo.

c) que se compromete a estar instalado em 10(dez) dias e executar as obras no prazo

maximo de 08 (meses) meses a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo.

d) que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e
relacionados no projeto, e que os mesmos se encontram em condi¢cdes adequadas de
utilizacao.

€) que a qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocacao de qualquer
tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos a serem executados por
solicitagdo da Prefeitura Municipal de Campo Belo, sem 6nus de mobilizagdo para este,
ainda que n&o previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a
solicitagao.
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f) que tomou conhecimento de todas as informag¢des e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigagdes, objeto da licitacdo e obteve os documentos necessarios a
formulagao da proposta.

g) que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

h) Declaragdo por parte da empresa de disponibilidade de pessoal, maquinario e
equipamentos compativeis em qualidade, especificacdo e quantidade, suficientes para
execucgao da obra conforme cronograma proposto no projeto basico.

DECLARA QUE:

A) Temos pleno conhecimento e concordamos com o inteiro teor do Edital da
presente licitacao;

B) Recebemos do Municipio de Campo Belo todas as informacgdes necessarias a
elaboracéo da nossa proposta;

C) Estamos cientes e concordamos com os métodos de trabalho e pagamentos
especificados no Edital;

D) Obrigamo-nos a aceitar o direito do Municipio de Campo Belo de escolher a
proposta que lhe parecer mais vantajosa, de acordo com as condigbes
estabelecidas no Edital, podendo a mesma desistir ou anular esta licitacédo sem
gue nos caiba o direito a qualquer indenizagdo, compensagao ou reembolso pela
exclusao ou rejeigdo de nossa proposta no todo ou em parte;

E) Concordamos que a validade da presente proposta perdurard durante todo o
processo licitatorio.

Local e data

Representante Legal

Obs.: A presente declaragao devera ser emitida em papel préprio da empresa
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ANEXO IV — PLANILHA ORGAMENTARIA

ANEXA AO PROCESSO
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ANEXO V — CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ANEXO AO PROCESSO
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ANEXO VI
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAGAO DO CERTAME

A)Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

B)Tratando-se de ME ou EPP, a Certidao Simplificada da Junta Comercial, a fim de
comprovar sua situagao juridica sob pena de nao usufruir o direito previsto na Lei
Complementar n°.123/2006.

C) Documento de comprovacao de habilitagéo juridica, conforme abaixo especificado:

l. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

Il. Em se tratando de Microempreendedor Individual MEI: Certificado
da Condicao de Microempreendedor Individual — CCMEI, na forma
da Resolugdo CGSIM n° 16, de 2009, cuja aceitacédo ficara
condicionada a \verificagdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

M. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada — EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede;

§1° - Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidacio respectiva;

V. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

V. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais: decreto de autorizagao;

D) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e Estadual (mesmo se for
isento);

E)Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagcao
de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

F)Prova de regularidade com o FGTS;

G) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

H) Certiddo Negativa de Faléncia ou concordata, emitida pelo distribuidor da sede da
licitante em data n&o anterior a 90 (noventa) dias a partir da data de abertura do
certame;

[) Certiddo atualizada de registro da empresa no CREA — Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia ou no CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

J) Comprovacdo da capacitagcao técnico-profissional, mediante apresentacao de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardao da
obra, que demonstre a Anotagcao de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigcos
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que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagao;
K)Atestado de vistoria (visita técnica) assinado pelo servidor responsavel, conforme
estabelecido no Projeto Basico.
I. A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17 horas, devendo o agendamento
ser efetuado previamente pelo telefone (35) 3831-8150.

II. O prazo para vistoria se encerrara no dia 10/04/2026 impreterivelmente, até
as 10:30 horas.

1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizagao da vistoria.

IV. O atestado de Vistoria Técnica ao qual alude a alinea K podera ser
substituido por declaracao emitida pela participante de que conhece o local
da obra e de que assume os riscos da construcdo independentemente de
visita técnica.

L) Balango patrimonial e demonstragcbes contabeis, tal como estabelecido no Anexo
VI, alinea L, dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, de acordo com o previsto no art.
69 da Lei n. 14.133/21, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado
ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta.

I. O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;

II. As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar copia
do balanco de abertura ou copia do livro diario contendo o balango de abertura,
inclusive com os termos de abertura e encerramento;

1. A boa situacao financeira do licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um),
resultantes da aplicacao das formulas abaixo, com os valores extraidos de seu balanco

patrimonial:
_ AC+RLP
LG = o+ ELP
Onde: LG= Liquidez Geral

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

ELP= Exigivel a longo Prazo

_ AT
SG = PC + ELP
Onde: SG= Solvéncia Geral

AT= Ativo total
PC = Passivo Circulante
ELP= Exigivel a Longo Prazo
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AC
PC

Onde: LC= Liquidez Corrente

AC= Ativo Circulante

PC= Passivo Circulante
M) Declaragao por parte da empresa de disponibilidade de pessoal, maquinario e
equipamentos compativeis em qualidade, especificacdo e quantidade, suficientes para

execucao da obra conforme cronograma proposto no projeto basico.
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ANEXO VII

TODOS OS PROJETOS, MEMORIA DE CALCULO E COMPOSIGCOES ESTAO
DISPONIVEIS EM ARQUIVO ANEXO AO EDITAL.
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