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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: REFORMA DA PAVIMENTACAO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE
CAMPO BELO / MG, CONFORME PLANO DE ACAO N° 09032025-082813 / 2025

I- APRESENTACAO
Este Memorial Descritivo compreende a descricdo dos servicos a serem executados conjunto de
discriminagdes técnicas, critérios, condi¢des e procedimentos estabelecidos para a obra de Reforma da

Pavimentagdo de Diversos Logradouros no Municipio de Campo Belo - MG.

II- MATERIAIS E SERVICOS

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacao antecipada da Fiscaliza¢do. Os materiais
ou servicos que constam nesta especificagdo s6 poderdo ser substituidos, se aprovados pela Fiscaliza¢do, mediante
a CONTRATADA apresentar memorial descritivo, justificativa para sua utilizagdo e a composi¢do orgamentaria
completa, que permita comparagdo com materiais e/ou servigos semelhantes, além de catalogos e informagdes

complementares que se fagam necessarios, devendo também ser relatado no diario de obras.

I1I- DIARIO DE OBRA

Todas as ordens de servigo ou comunica¢des da FISCALIZACAO a CONTRATADA, ou vice-versa,
serdo por escrito e constardo obrigatoriamente do Diario de Obras.

Anotar-se-a4 no Diario de Obras ao longo do dia a realizagdo dos servigos, a entrega de materiais e as
visitas de todo e qualquer interveniente no processo (Fiscalizagdo, Autoridades, representantes de 6rgéos publicos,
fornecedores, etc.).

Tera anotagdes diarias, datadas, ainda que simplesmente para informar paralisagdes por dias de chuva,
periodo de Tempo Bom Inoperante (TBI), referente a servigcos pds-chuva que ndo podem ser realizados, ou a
continuidade de servigos anteriormente comegados.

A pessoa autorizada que fizer alguma anotagio devera assinar logo a seguir, sem pular linhas ou paginas.
Linhas ou paginas em branco deverdo ser anuladas e autenticadas por representantes autorizados de todas as partes.

O modelo fornecido pela CONTRATADA serd submetido a apreciagdo da FISCALIZACAO para
aprovacdo, com os seguintes elementos minimos:

- Folhas sequencialmente numeradas em razao do numero de dias transcorridos;

- Indicagdo da data no formato dd/mm/aaaa (d - dia, m - més, a - ano), discriminando o dia da semana
(domingo, segunda-feira, e assim por diante);

- Condigdes climaticas ao longo do dia;

- Discriminagdo do efetivo, diferenciando as equipes proprias das equipes subcontratadas, indicando as
especialidades e o nimero de profissionais;

- Equipamentos disponiveis no canteiro, inclusive maquinas (de qualquer porte);

- Discriminagdo das atividades realizadas, indicando se trata de inicio, continuagao (indicando o niimero

de dias em que a atividade esta em andamento) ou encerramento;
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- Campo com espaco suficiente para anotagdes de ocorréncias a proprio punho, distintamente para a
FISCALIZACAO e para a CONTRATADA (minimo cinco linhas para cada uma);

- Espacos para assinatura da FISCALIZACAO e da CONTRATADA, com a posi¢do de carimbo que
identifique as assinaturas;

- O Didrio de Obras devera ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de copias
dos projetos, detalhes, especificacdes técnicas, edital, contrato e cronograma fisico-financeiro atualizados.

- Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por escrito no Diario de
Obras, tanto pela CONTRATADA como pela FISCALIZACAO, de proprio punho, com a devida identificagdo do
subscrevente (com uso de carimbo).

- Todas as folhas serdo visadas pela FISCALIZACAO, que, na conclusdo de cada fase de obra, enviara
uma das vias para controle.

- Ocorrera por conta da CONTRATADA o devido licenciamento das obras em todos os orgdos de
fiscalizagdo e controle.

- As despesas legais relativas as obras e seu funcionamento, tais como, licengas, emolumentos, taxas,

registros, seguros e outros, ocorrerdo por conta da CONTRATADA.

IV- PROJETOS

Os servicos serdo executados em estrita e total observancia as indicacdes constantes dos projetos
fornecidos pela contratante e referidos neste memorial descritivo.

Cabe a secretaria de obras de Campo Belo, elaborar, de acordo com as necessidades da obra, desenhos de
detalhes de execucdo, os quais serdo previamente, examinados e autenticados, se for o caso, pela secretaria.
Durante a construgdo, podera a secretaria de obras de Campo Belo apresentar desenhos complementares, os quais
serdo também devidamente autenticados pela secretaria.

A qualquer momento a CONTRATADA podera solicitar a0 CONTRATANTE copias em meio digital
dos respectivos arquivos de desenho e texto de todo projeto.

A CONTRATADA nio podera alegar, a partir da assinatura do contrato, estar impedida de se programar
ou de realizar qualquer servi¢co por insuficiéncia de informagdes de projeto que estivessem ao alcance do
CONTRATANTE; para tanto, a CONTRATADA devera formalizar os pedidos, mesmo por correio eletronico, a
FISCALIZACAO, com a antecedéncia.

V - ESCOPO DA OBRA
A execugdo da obra prevé as seguintes atividades:
e Limpeza da Via;
e 1?*Demao de Pintura de Ligacgao;
e (Camada de Reperfilamento com Aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.),
BINDER, com espessura de 3 cm;
e 2?Demao de Pintura de Ligacao;
e Camada de Recapeamento com Aplicacdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), com

espessura de 2,5 cm;
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e Sarjetas de Concreto.

VI - SEQUENCIA EXECUTIVA PROPOSTA
Como sugestdo propde-se a seguinte sequéncia:
1 — Limpeza da Via;
2 — 1* Demao de Pintura de Ligac¢ao;
3 — Camada de Reperfilamento com Aplicag@o de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.),
BINDER, com espessura de 3 cm;
4 — 2% Demado de Pintura de Ligagéo;
5 — Camada de Recapeamento com Aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), com
espessura de 2,5cm;

6 — Sarjeta de Concreto.

Observagoes:

A sequéncia executiva proposta configura uma sugestio e ndao pode inclusive ser usada como argumento
para entraves ou atrasos na obra. A sugestdo visa dar ideia da evolugdo esperada dos servigos. No entanto, a
responsabilidade pela execugdo da obra e atendimento do cronograma ¢ da CONTRATADA, que tem toda

liberdade para adotar outras sequéncias executivas, desde que a fiscalizagdo seja previamente informada.

VII - CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS
A seguir serdo apresentadas as principais caracteristicas construtivas a serem seguidas na execucdo da

obra de Reforma da Pavimentag@o de Diversos Logradouros no Municipio de Campo Belo - MG.

1.0 - LIMPEZA DA VIA

Previamente a execugdo dos servigos de recapeamento asfaltico, devera ser realizada a limpeza completa da
via, com a finalidade de assegurar a adequada aderéncia da nova camada de revestimento. Os servigos deverdo
compreender a varricdo manual e/ou mecanica de toda a superficie pavimentada, com a remogao de poeira, areia,
materiais soltos, residuos sélidos, detritos organicos e quaisquer impurezas que possam comprometer a qualidade
do recapeamento. Todo o material proveniente da limpeza devera ser recolhido, transportado e destinado a local

apropriado, em conformidade com a legislacdo ambiental vigente.

2.0 — PINTURA DE LIGACAO 1* E 2 DEMAO

A pintura de ligacao consiste na aplicacdo de uma camada de material asfaltico sobre a superficie de uma base
ou entre camadas asfalticas, antes da execucdo de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando promover a
aderéncia entre este revestimento e a camada subjacente (DNIT ES-145. Concluida a limpeza e ap6s a inspe¢io
da fiscalizagdo, faz-se a pintura de ligagdo. Aplica-se emulsdo asfaltica RR-1C, com o espargidor de asfalto ou
dispositivo manual com taxa de aplicagdo variando em torno de 0,5 I / m?. A emulsdo asfaltica deve ser diluida
com agua na razao de 1:1. A pelicula ligante deve cobrir integralmente a superficie da Rua e deve-se cuidar para

que a camada ndo seja fina ou espessa demais.
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Os equipamentos a serem aplicados poderdo ser:
Vassoura mecénica rotativa, manual ou jato de ar comprimido;

Caminhao distribuidor com bomba reguladora de pressdo e sistema completo de aquecimento;

3.0 APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.) - CAMADE DE
REPERFILAMENTO E CAMADA DE RECAPEAMENTO

Apds a aplicagdo da primeira camada de pintura de ligacdo, serd executada a camada de reperfilamento
em concreto betuminoso usinado a quente na espessura compactada de 3 cm.

Depois do reperfilamento e da segunda camada de pintura de ligacdo sera executado o capeamento com
espessura de 2,5 cm.

Ambeas as camadas serdo executadas em CBUQ, a diferenca ¢ que a camada de reperfilamento é a camada
Binder. A fun¢@o da camada de ligagdo (binder) é proporcionar flexibilidade a estrutura do pavimento, por
apresentar uma composi¢do granulométrica mais aberta que a capa asfaltica.

O equipamento para espalhamento e acabamento devera ser constituido de pavimentadoras automotrizes,
capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deveréo
ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, ¢ possuir dispositivos rapidos
e eficientes de direcdo, além de marchas para a frente e para trds. As acabadoras deverdo ser equipadas com
alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos, a temperatura requerida, para colocacdo da mistura sem
irregularidades.

O equipamento para compressao sera constituido por rolo pneumatico e rolo metalico liso, tipo tandem,
ou outro equipamento aprovado pela FISCALIZACAO. Os rolos compressores, tipo tandem, devem ter uma carga
de 8 a 12 t. Os rolos pneumaticos, autopropulsores, devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35
a 120 libras por polegada quadrada. O equipamento em operagdo deve ser suficiente para comprimir a mistura a
densidade requerida, enquanto estd se encontrar em condi¢des de trabalhabilidade. O equipamento para
compressio s6 entrard em operacdo ap6s a emissio do laudo de liberagio da FISCALIZACAO.

As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuidas somente quando a temperatura ambiente se
encontrar acima de 10°C e com tempo ndo chuvoso. A distribuicdo do concreto betuminoso deve ser feita por
maquinas acabadoras, conforme ja especificado.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, as mesmas deverdo ser sanadas pela adigdo manual
de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente apds a distribui¢do do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem ¢ a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada,
experimentalmente, para cada caso.

A temperatura recomendavel, para a compressdo da mistura, ¢ aquela na qual o ligante apresenta uma
viscosidade Saybolt-Furol, de 140 £15 segundos, para o cimento asfaltico.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressdo varidvel, inicia-se a rolagem com baixa pressdo (60

1b/pol2), aumenta-se em progressao aritmética, a medida que a mistura betuminosa suporte pressoes mais elevadas.
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A pressdo dos pneus deve variar a intervalos periddicos (60, 80, 100, 120 1b/pol2), adequando um conveniente
numero de passadas, de forma a obter o grau de compactagao especificado.

A compressdo serd iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direcdo ao eixo da pista.
Nas curvas, de acordo com a superelevagdo, a compressdo deve comecar sempre do ponto mais baixo para o mais
alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de, pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer
caso, a operacdo de rolagem perdurard até o momento em que seja atingida a compactagdo especificada. Durante
a rolagem ndo serdo permitidas mudangas bruscas de marcha para diregdo e inversdes, nem estacionamento do
equipamento sobre o revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, de
modo a evitar a aderéncia da mistura.

Os revestimentos recém acabados deverdo ser mantidos sem transito, até o seu completo resfriamento.
Quaisquer danos decorrentes da abertura ao transito sem a devida autorizagdo prévia, serdo de inteira
responsabilidade da Contratada.

A execucdo do servigo devera obedecer ao descrito no caderno de Encargos do Departamento de Obras

Publicas do Estado de Minas Gerais - DEOP.

4.0 SARJETAS DE CONCRETO

Serdo executadas sarjetas em concreto Fck= 15 Mpa, na largura de 50 cm e espessura de 5,5 cm. A
declividade longitudinal e transversal sera igual a da via. O concreto devera ser aplicado sobre o pavimento
existente. Para garantia de alinhamento e largura da sarjeta, o bordo do pavimento executado devera ser cortado a
disco de corte a fim de eliminar as bordas irregulares.

As sarjetas deverdo ter juntas de dilatagdo riscadas a colher ou de preferéncia cortadas a disco de

cortadeira manual a cada 2,5 m.
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Assinatura digital avangada.

Keslley Antonio Almeida Dornellas — Matricula: 90880
Surpreendente de infraestrutura Urbana e Rural
Engenheiro Civil Crea: 321241/D-MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Responsavel pela elaboracdo do Memorial Descritivo
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