
__________________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Campo Belo – Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Infraestrutura – Rodovia BR 354, Km 556
www.campobelo.mg.gov.br – assessoria.seop@campobelo.mg.gov.br

(35) 3831.8150 ou (35) 99820-6171 - Fale Fácil Produtor Rural

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO ENTRONCAMENTO DAS RUAS INDIANÁPOLIS E

VEREADOR MAURO DE SOUZA

I – APRESENTAÇÃO

Este Memorial Descritivo compreende a descrição dos serviços a serem executados conjunto de

discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos para a obra de Revitalização da

Praça no Entroncamento das Ruas Indianápolis e Vereador Mauro de Souza.

II- MATERIAIS E SERVIÇOS

Todo material a ser empregado na obra deverá receber aprovação antecipada da Fiscalização. Os

materiais ou serviços que constam nesta especificação só poderão ser substituídos, se aprovados pela

Fiscalização, mediante a CONTRATADA apresentar memorial descritivo, justificativa para sua utilização e a

composição orçamentária completa, que permita comparação com materiais e/ou serviços semelhantes, além de

catálogos e informações complementares que se façam necessários, devendo também ser relatado no diário de

obras.

III- DIÁRIO DE OBRA

Todas as ordens de serviço ou comunicações da FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA, ou vice-versa,

serão por escrito e constarão obrigatoriamente do Diário de Obras.

Anotar-se-á no Diário de Obras ao longo do dia a realização dos serviços, a entrega de materiais e as

visitas de todo e qualquer interveniente no processo (Fiscalização, Autoridades, representantes de órgãos

públicos, fornecedores, etc.).

Terá anotações diárias, datadas, ainda que simplesmente para informar paralisações por dias de chuva,

período de Tempo Bom Inoperante (TBI), referente a serviços pós-chuva que não podem ser realizados, ou a

continuidade de serviços anteriormente começados.

A pessoa autorizada que fizer alguma anotação deverá assinar logo a seguir, sem pular linhas ou páginas.

Linhas ou páginas em branco deverão ser anuladas e autenticadas por representantes autorizados de todas as

partes.

O modelo fornecido pela CONTRATADA será submetido à apreciação da FISCALIZAÇÃO para

aprovação, com os seguintes elementos mínimos:

- Folhas sequencialmente numeradas em razão do número de dias transcorridos;

- Indicação da data no formato dd/mm/aaaa (d - dia, m - mês, a - ano), discriminando o dia da semana

(domingo, segunda-feira, e assim por diante);

- Condições climáticas ao longo do dia;

- Discriminação do efetivo, diferenciando as equipes próprias das equipes subcontratadas, indicando as

especialidades e o número de profissionais;

- Equipamentos disponíveis no canteiro, inclusive máquinas (de qualquer porte);
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- Discriminação das atividades realizadas, indicando se trata de início, continuação (indicando o número

de dias em que a atividade está em andamento) ou encerramento;

- Campo com espaço suficiente para anotações de ocorrências a próprio punho, distintamente para a

FISCALIZAÇÃO e para a CONTRATADA (mínimo cinco linhas para cada uma);

- Espaços para assinatura da FISCALIZAÇÃO e da CONTRATADA, com a posição de carimbo que

identifique as assinaturas;

- O Diário de Obras deverá ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de

cópias dos projetos, detalhes, especificações técnicas, edital, contrato e cronograma físico-financeiro atualizados.

- Todas as ocorrências estranhas ao andamento dos trabalhos deverão ser feitas por escrito no Diário de

Obras, tanto pela CONTRATADA como pela FISCALIZAÇÃO, de próprio punho, com a devida identificação

do subscrevente (com uso de carimbo).

- Todas as folhas serão visadas pela FISCALIZAÇÃO, que, na conclusão de cada fase de obra, enviará

uma das vias para controle.

- Ocorrerá por conta da CONTRATADA o devido licenciamento das obras em todos os órgãos de

fiscalização e controle.

- As despesas legais relativas às obras e seu funcionamento, tais como, licenças, emolumentos, taxas,

registros, seguros e outros, ocorrerão por conta da CONTRATADA.

IV- PROJETOS

Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes dos projetos

fornecidos pela contratante e referidos neste memorial descritivo.

Cabe a secretaria de obras de Campo Belo, elaborar, de acordo com as necessidades da obra, desenhos

de detalhes de execução, os quais serão previamente, examinados e autenticados, se for o caso, pela secretaria.

Durante a construção, poderá a secretaria de obras de Campo Belo apresentar desenhos complementares, os

quais serão também devidamente autenticados pela secretaria.

A qualquer momento a CONTRATADA poderá solicitar ao CONTRATANTE cópias em meio digital

dos respectivos arquivos de desenho e texto de todo projeto.

A CONTRATADA não poderá alegar, a partir da assinatura do contrato, estar impedida de se

programar ou de realizar qualquer serviço por insuficiência de informações de projeto que estivessem ao alcance

do CONTRATANTE; para tanto, a CONTRATADA deverá formalizar os pedidos, mesmo por correio eletrônico,

à FISCALIZAÇÃO, com a antecedência.

V – ESCOPO DA OBRA

A execução da obra prevê as seguintes atividades:

 Serviços Preliminares

 Demolição de Piso de Concreto Existente para Implantação de Jardim.

 Paisagismo

 Instalação de Bancos de Madeira
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 Instalações Elétricas

 Limpeza final

VI – SEQUÊNCIA EXECUTIVA PROPOSTA

Como sugestão propõe-se a seguinte sequência:

1 – Serviços Preliminares

2 – Demolição de Piso de Concreto Existente para Implantação de Jardim

3 – Paisagismo

4 – Instalação de Bancos de Madeira

5 – Instalações Elétricas

6 – Limpeza Final

Observações:

A sequência executiva proposta configura uma sugestão e não pode inclusive ser usada como

argumento para entraves ou atrasos na obra. A sugestão visa dar ideia da evolução esperada dos serviços. No

entanto, a responsabilidade pela execução da obra e atendimento do cronograma é da CONTRATADA, que tem

toda liberdade para adotar outras sequências executivas, desde que a fiscalização seja previamente informada.

VII – CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

A seguir serão apresentadas as principais características construtivas a serem seguidas na execução da

obra de Revitalização da Praça no Entroncamento das Ruas Indianápolis e Vereador Mauro de Souza.

1.0 – INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA

As placas de identificação da CONTRATADA devem ser executadas de acordo com as exigências da

Resolução CREA nº 407/96, que "regula o tipo e o uso de placas de identificação do exercício profissional em

obras, instalações e serviços de Engenharia e Agronomia" e de eventuais CONSULTORES e EMPRESAS

ESPECIALIZADAS, bem como da municipalidade local, devendo ter suas dimensões conforme a

regulamentação do CREA.

A placa de obra padrão seguirá o modelo estabelecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. A

placa deve ser fixada em local visível, altura mínima de 2,20 m da base ao solo, preferencialmente no acesso

principal ao empreendimento ou voltadas para o local que favoreça melhor visibilidade.

A placa de obra deverá ser em chapa galvanizada, plotada com adesivo vinílico, com as dimensões e

especificações definidas na planilha orçamentária e na memória de cálculo. A Contratada será responsável pela

manutenção geral da placa, na ocorrência de algum tipo de dano.

Todas as placas instaladas devem ser recolhidas, pela CONTRATADA, após a conclusão da obra.
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2.0 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE JARDIM

Será realizada a demolição controlada do piso de concreto existente no local especificado em projeto

arquitetônico, com o objetivo de viabilizar a implantação de um jardim. O serviço será executado com o uso de

marteletes elétricos, ferramentas manuais e, se necessário, equipamentos mecanizados leves, sempre observando

a integridade das estruturas vizinhas e do entorno.

Antes da execução, será feito o corte setorizado do concreto, a fim de facilitar a fragmentação e reduzir

vibrações indesejadas. Todos os resíduos gerados (entulho de concreto e eventuais armaduras) serão

classificados como Resíduos da Construção Civil (RCC) e destinados a local devidamente licenciado, conforme

a Resolução CONAMA nº 307/2002.

Concluída a demolição, a área será limpa, regularizada e preparada para receber o novo jardim, conforme

diretrizes da Fiscalização e do projeto paisagístico.

3.0 PAISAGISMO

O serviço de paisagismo compreenderá a valorização estética da Praça, com a implantação de gramado e o

plantio de espécies ornamentais previamente definidas em projeto.

Será implantado gramado em placas de grama esmeralda (Zoysia japonica) nos locais determinados em projeto

arquitetônico, assegurando cobertura vegetal uniforme, acabamento visual adequado e integração com o entorno

urbano. O solo será previamente preparado, com limpeza, correção e adubação de base, além de irrigação inicial

para garantir a adaptação e o bom desenvolvimento da vegetação.

Será também executado o plantio de uma árvore da espécie "sete-copas africana" em local definido em

projeto, contribuindo para sombreamento e embelezamento da praça. Além disso, serão plantadas mudas da

espécie Agapanthus (agapanto), de caráter ornamental, em pontos estratégicos do jardim, promovendo contraste

visual e harmonia paisagística.

Todas as espécies serão plantadas com técnicas adequadas, em covas dimensionadas corretamente, e

receberão irrigação inicial para garantir o pegamento. Os serviços seguirão as melhores práticas de jardinagem,

sendo acompanhados pela Fiscalização.

4.0 INSTALAÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA

Será realizada a instalação de bancos em madeira, conforme locações definidas no projeto urbanístico.

Cada banco será apoiado sobre base de concreto simples, previamente executada e nivelada, garantindo

estabilidade, resistência e durabilidade ao conjunto. A madeira empregada deverá ser de origem legal,

devidamente tratada contra fungos, cupins e intempéries, atendendo às recomendações da ABNT NBR 7190 –

Projeto de Estruturas de Madeira.

A montagem será feita manualmente, utilizando parafusos galvanizados e chumbadores metálicos, de

modo a assegurar fixação firme, resistência à corrosão e segurança estrutural.

Os bancos terão dimensões ergonômicas, respeitando critérios de acessibilidade estabelecidos pela ABNT

NBR 9050, proporcionando conforto para idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida.
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Por fim, será realizado o acabamento superficial, com lixamento e aplicação de impregnante ou verniz

protetor, preservando a durabilidade da madeira e garantindo integração estética com os demais elementos da

praça.

5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.1 Postes de Iluminação Colonial

Serão instalados postes de iluminação no estilo colonial, com o objetivo de proporcionar melhor

visibilidade e segurança durante o período noturno, além de contribuir para a valorização estética do espaço.

Os postes serão produzidos em material resistente às intempéries (ferro fundido ou metálico galvanizado),

com acabamento em pintura eletrostática ou esmalte sintético anticorrosivo, garantindo durabilidade e integração

visual com o ambiente. As luminárias serão do tipo colonial, compatíveis com o estilo arquitetônico definido no

projeto.

A instalação seguirá as diretrizes da ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão,

contemplando toda a rede de alimentação, eletrodutos, cabos e dispositivos de proteção necessários para o

correto funcionamento do sistema. O aterramento elétrico será executado conforme normas vigentes,

assegurando segurança contra descargas elétricas.

A altura e a distribuição dos pontos de iluminação serão definidas em projeto executivo, de forma a evitar

áreas de sombra e assegurar iluminação uniforme em todo o parquinho. As luminárias deverão possuir proteção

adequada contra infiltração de água e poeira, no mínimo grau de proteção IP 65, atendendo às exigências para

ambientes externos.

Ao final da instalação, será realizado teste de funcionamento e inspeção técnica, verificando o correto

acionamento, intensidade da iluminação e a integridade das conexões elétricas, de modo a entregar o sistema em

perfeito estado de uso.

6.0 LIMPEZA FINAL

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. A contratada deverá descartar todo

entulho gerado na caçamba e encaminhá-los ao RCC.
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