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A

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: REVITALIZACAO DA PRACA NO ENTRONCAMENTO DAS RUAS INDIANAPOLIS E
VEREADOR MAURO DE SOUZA

I- APRESENTACAO
Este Memorial Descritivo compreende a descrigdo dos servigos a serem executados conjunto de
discriminag¢des técnicas, critérios, condigdes e procedimentos estabelecidos para a obra de Revitalizacdo da

Praca no Entroncamento das Ruas Indianapolis e Vereador Mauro de Souza.

II- MATERIAIS E SERVICOS

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacdo antecipada da Fiscalizagdo. Os
materiais ou servicos que constam nesta especificacdo s6 poderdo ser substituidos, se aprovados pela
Fiscalizacdo, mediante a CONTRATADA apresentar memorial descritivo, justificativa para sua utilizagdo ¢ a
composicdo orgamentaria completa, que permita comparagdo com materiais e/ou servigos semelhantes, além de
catalogos ¢ informag¢des complementares que se fagam necessarios, devendo também ser relatado no diario de

obras.

I1I- DIARIO DE OBRA

Todas as ordens de servigo ou comunicag¢des da FISCALIZACAO a CONTRATADA, ou vice-versa,
serdo por escrito e constardo obrigatoriamente do Diario de Obras.

Anotar-se-a no Diario de Obras ao longo do dia a realizagdo dos servigos, a entrega de materiais ¢ as
visitas de todo e qualquer interveniente no processo (Fiscalizagdo, Autoridades, representantes de orgaos
publicos, fornecedores, etc.).

Tera anotacgdes didrias, datadas, ainda que simplesmente para informar paralisagdes por dias de chuva,
periodo de Tempo Bom Inoperante (TBI), referente a servigos pos-chuva que ndo podem ser realizados, ou a

continuidade de servigos anteriormente comegados.

A pessoa autorizada que fizer alguma anotacdo devera assinar logo a seguir, sem pular linhas ou paginas.

Linhas ou paginas em branco deverdo ser anuladas e autenticadas por representantes autorizados de todas as
partes.

O modelo fornecido pela CONTRATADA sera submetido & apreciagio da FISCALIZACAO para
aprovag¢do, com os seguintes elementos minimos:

- Folhas sequencialmente numeradas em razdo do numero de dias transcorridos;

- Indicacdo da data no formato dd/mm/aaaa (d - dia, m - més, a - ano), discriminando o dia da semana
(domingo, segunda-feira, e assim por diante);

- Condi¢des climaticas ao longo do dia;

- Discriminagdo do efetivo, diferenciando as equipes proprias das equipes subcontratadas, indicando as
especialidades e o nimero de profissionais;

- Equipamentos disponiveis no canteiro, inclusive maquinas (de qualquer porte);
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- Discriminacdo das atividades realizadas, indicando se trata de inicio, continua¢do (indicando o nimero
de dias em que a atividade esta em andamento) ou encerramento;

- Campo com espago suficiente para anotagdes de ocorréncias a proprio punho, distintamente para a
FISCALIZACAO e paraa CONTRATADA (minimo cinco linhas para cada uma);

- Espacos para assinatura da FISCALIZACAO e da CONTRATADA, com a posicio de carimbo que
identifique as assinaturas;

- O Diario de Obras devera ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de
copias dos projetos, detalhes, especificagdes técnicas, edital, contrato e cronograma fisico-financeiro atualizados.

- Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por escrito no Diario de
Obras, tanto pela CONTRATADA como pela FISCALIZACAO, de proprio punho, com a devida identificagdo
do subscrevente (com uso de carimbo).

- Todas as folhas serdo visadas pela FISCALIZACAO, que, na conclusdo de cada fase de obra, enviara
uma das vias para controle.

- Ocorrera por conta da CONTRATADA o devido licenciamento das obras em todos os orgdos de
fiscalizagdo e controle.

- As despesas legais relativas as obras e seu funcionamento, tais como, licencas, emolumentos, taxas,

registros, seguros e outros, ocorrerdo por conta da CONTRATADA.

IV- PROJETOS

Os servigos serdo executados em estrita e total observancia as indicagdes constantes dos projetos
fornecidos pela contratante e referidos neste memorial descritivo.

Cabe a secretaria de obras de Campo Belo, elaborar, de acordo com as necessidades da obra, desenhos
de detalhes de execucdo, os quais serdo previamente, examinados ¢ autenticados, se for o caso, pela secretaria.
Durante a construgdo, poderd a secretaria de obras de Campo Belo apresentar desenhos complementares, os
quais serdo também devidamente autenticados pela secretaria.

A qualquer momento a CONTRATADA podera solicitar ao CONTRATANTE coépias em meio digital
dos respectivos arquivos de desenho e texto de todo projeto.

A CONTRATADA ndo podera alegar, a partir da assinatura do contrato, estar impedida de se
programar ou de realizar qualquer servigo por insuficiéncia de informagdes de projeto que estivessem ao alcance
do CONTRATANTE; para tanto, a CONTRATADA devera formalizar os pedidos, mesmo por correio eletronico,
a FISCALIZACAO, com a antecedéncia.

V -ESCOPO DA OBRA

A execugdo da obra prevé as seguintes atividades:

e  Servigos Preliminares
e Demoli¢do de Piso de Concreto Existente para Implantagdo de Jardim.
e Paisagismo

e Instala¢do de Bancos de Madeira
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e Instalagdes Elétricas

e Limpeza final

VI- SEQUENCIA EXECUTIVA PROPOSTA
Como sugestio propde-se a seguinte sequéncia:
1 — Servigos Preliminares
2 — Demolig¢ao de Piso de Concreto Existente para Implantagdo de Jardim
3 — Paisagismo
4 — Instalag@o de Bancos de Madeira
5 — Instalagdes Elétricas
6 — Limpeza Final
Observagoes:
A sequéncia executiva proposta configura uma sugestdo e ndo pode inclusive ser usada como
argumento para entraves ou atrasos na obra. A sugestdo visa dar ideia da evolucdo esperada dos servigos. No
entanto, a responsabilidade pela execug@o da obra e atendimento do cronograma ¢ da CONTRATADA, que tem

toda liberdade para adotar outras sequéncias executivas, desde que a fiscalizagdo seja previamente informada.

VII - CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS
A seguir serdo apresentadas as principais caracteristicas construtivas a serem seguidas na execucdo da

obra de Revitalizagdo da Praga no Entroncamento das Ruas Indianapolis ¢ Vereador Mauro de Souza.

1.0 —INSTALACAO DA PLACA DE OBRA

As placas de identificagdo da CONTRATADA devem ser executadas de acordo com as exigéncias da
Resolugdo CREA n° 407/96, que "regula o tipo ¢ o uso de placas de identificacdo do exercicio profissional em
obras, instala¢des e servicos de Engenharia ¢ Agronomia" ¢ de eventuais CONSULTORES ¢ EMPRESAS
ESPECIALIZADAS, bem como da municipalidade local, devendo ter suas dimensdes conforme a
regulamentacdo do CREA.

A placa de obra padriao seguira o modelo estabelecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. A
placa deve ser fixada em local visivel, altura minima de 2,20 m da base ao solo, preferencialmente no acesso
principal ao empreendimento ou voltadas para o local que favorega melhor visibilidade.

A placa de obra devera ser em chapa galvanizada, plotada com adesivo vinilico, com as dimensdes e
especificagdes definidas na planilha orcamentaria e na memoria de célculo. A Contratada sera responsavel pela
manutengdo geral da placa, na ocorréncia de algum tipo de dano.

Todas as placas instaladas devem ser recolhidas, pela CONTRATADA, apos a concluséo da obra.
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2.0 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE PARA IMPLANTACAO DE JARDIM

Sera realizada a demoli¢do controlada do piso de concreto existente no local especificado em projeto
arquitetdnico, com o objetivo de viabilizar a implantacdo de um jardim. O servico sera executado com o uso de
marteletes elétricos, ferramentas manuais e, se necessario, equipamentos mecanizados leves, sempre observando
a integridade das estruturas vizinhas e do entorno.

Antes da execucdo, serd feito o corte setorizado do concreto, a fim de facilitar a fragmentagdo e reduzir
vibra¢des indesejadas. Todos os residuos gerados (entulho de concreto e eventuais armaduras) serdo
classificados como Residuos da Construgdo Civil (RCC) e destinados a local devidamente licenciado, conforme
a Resolu¢do CONAMA n° 307/2002.

Concluida a demoligdo, a area sera limpa, regularizada e preparada para receber o novo jardim, conforme

diretrizes da Fiscalizacdo e do projeto paisagistico.

3.0 PAISAGISMO

O servigo de paisagismo compreendera a valorizagdo estética da Praga, com a implantagdo de gramado ¢ o
plantio de espécies ornamentais previamente definidas em projeto.
Sera implantado gramado em placas de grama esmeralda (Zoysia japonica) nos locais determinados em projeto
arquitetonico, assegurando cobertura vegetal uniforme, acabamento visual adequado e integracdo com o entorno
urbano. O solo sera previamente preparado, com limpeza, correcdo e adubacao de base, além de irrigagdo inicial
para garantir a adaptagdo e o bom desenvolvimento da vegetacao.

Sera também executado o plantio de uma arvore da espécie "sete-copas africana" em local definido em
projeto, contribuindo para sombreamento e embelezamento da praca. Além disso, serdo plantadas mudas da
espécie Agapanthus (agapanto), de carater ornamental, em pontos estratégicos do jardim, promovendo contraste
visual e harmonia paisagistica.

Todas as espécies serdo plantadas com técnicas adequadas, em covas dimensionadas corretamente, e
receberdo irrigagao inicial para garantir o pegamento. Os servicos seguirdo as melhores praticas de jardinagem,

sendo acompanhados pela Fiscalizagao.

4.0 INSTALACAO DE BANCOS DE MADEIRA

Sera realizada a instala¢do de bancos em madeira, conforme locagdes definidas no projeto urbanistico.

Cada banco sera apoiado sobre base de concreto simples, previamente executada e nivelada, garantindo
estabilidade, resisténcia e durabilidade ao conjunto. A madeira empregada deverd ser de origem legal,
devidamente tratada contra fungos, cupins e intempéries, atendendo as recomendacdes da ABNT NBR 7190 —
Projeto de Estruturas de Madeira.

A montagem sera feita manualmente, utilizando parafusos galvanizados ¢ chumbadores metalicos, de
modo a assegurar fixacao firme, resisténcia a corrosdo e seguranga estrutural.

Os bancos terdo dimensdes ergondmicas, respeitando critérios de acessibilidade estabelecidos pela ABNT

NBR 9050, proporcionando conforto para idosos, criangas e pessoas com mobilidade reduzida.
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Por fim, sera realizado o acabamento superficial, com lixamento e aplicagdo de impregnante ou verniz

protetor, preservando a durabilidade da madeira e garantindo integrag@o estética com os demais elementos da

praga.

5.0 INSTALACOES ELETRICAS
5.1 Postes de Iluminaciao Colonial

Serdo instalados postes de iluminacio no estilo colonial, com o objetivo de proporcionar melhor
visibilidade e seguranca durante o periodo noturno, além de contribuir para a valorizacao estética do espaco.

Os postes serdo produzidos em material resistente as intempéries (ferro fundido ou metalico galvanizado),
com acabamento em pintura eletrostatica ou esmalte sintético anticorrosivo, garantindo durabilidade e integracdo
visual com o ambiente. As lumindrias serdo do tipo colonial, compativeis com o estilo arquitetonico definido no
projeto.

A instalacdo seguird as diretrizes da ABNT NBR 5410 — Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao,
contemplando toda a rede de alimentagdo, eletrodutos, cabos e dispositivos de protegdo necessarios para o
correto funcionamento do sistema. O aterramento elétrico sera executado conforme normas vigentes,
assegurando seguranga contra descargas elétricas.

A altura e a distribuicdo dos pontos de iluminag@o serdo definidas em projeto executivo, de forma a evitar
areas de sombra e assegurar iluminac¢do uniforme em todo o parquinho. As luminarias deverdo possuir protecao
adequada contra infiltracdo de agua e poeira, no minimo grau de protecdo IP 65, atendendo as exigéncias para
ambientes externos.

Ao final da instalagdo, sera realizado teste de funcionamento e inspecio técnica, verificando o correto
acionamento, intensidade da iluminagdo e a integridade das conexdes elétricas, de modo a entregar o sistema em

perfeito estado de uso.

6.0 LIMPEZA FINAL
A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacio. A contratada devera descartar todo

entulho gerado na cagamba e encaminha-los ao RCC.

Assinado por KESLLEY
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Assinatura digital avangada.

Keslley Antonio Almeida Dornellas — Matricula: 90880
Eng. Civil Crea: 321241/D-MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Responsavel pela elaboragdo do Memorial
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