
DATA: 

Item Código Banco Descrição Und Quant. CATSER

 1   SERVIÇOS INICIAIS

 1.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m²                   4,50 5452

 2   FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

 2.1  ED-51107 SETOP
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
m³                   6,17 1490

 2.2  ED-31565 SETOP

FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO 

RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO

m²                 74,17 1490

 2.3  ED-49619 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 

COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m³                   8,71 1490

 2.4  ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg               501,88 1490

 2.5  ED-50174 SETOP IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS m²                 20,64 1490

 3   ALVENARIA REVESTIMENTO E PINTURA

REFERÊNCIA: SETOP-MG-CENTRAL - 07/2025 - SINAPI 12/2025  - SUDECAP - 09/2025 - Minas Gerais - DESONERADO
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES                                                ISS = 3,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL  DE CAMPO BELO

Obra: Execução da rampa de acessibilidade e da pintura da quadra da Escola Municipal Gustavo Pinto de Morais

Local: Escola Municipal Gustavo Pinto de Morais - Comunidade dos Dias FORMA DE EXECUÇÃO: 



Item Código Banco Descrição Und Quant. CATSER

 3.1  103318 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m²               146,72 24813

 3.2  ED-50727 SETOP

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 

INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

m²               293,45 1600

 3.3  ED-6282 SETOP

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 

25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 

MECANIZADO

m²               293,45 1600

 3.4  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m²               293,45 13455

 3.5  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m²               293,45 13455

 4   SERVIÇOS DIVERSOS

 4.1  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³                 36,47 1384

 4.2  ED-51096 SETOP
COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, 

INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL
m³                 36,47 1384

 4.3  ED-50935 SETOP

CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, 

DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE 

SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE 

PINTURA

m                 70,54 27928

 4.4  ED-15226 SETOP

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM 

PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, 

INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

m²                   0,48 27928

 4.5  ED-9318 SETOP

PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, SEM 

ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, 

EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

m²                 70,54 5312

5   QUADRA

5.1 ED-50455 SETOP

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), COM APLICAÇÃO MANUAL, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO

m²            1.276,70 13455



Item Código Banco Descrição Und Quant. CATSER

5.2 ED-50460 SETOP

PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, 

COM APLICAÇÃO MANUAL, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 

CM

M               400,00 13455

5.3 ED-50461 SETOP
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) 

DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL
m²               625,79 13455
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